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Internetowa strona prowadzonego
postepowania, zadajgcy pytania

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamdwienia
publicznego pn: ,,Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku”’.

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy w nawigzaniu do wystgpienia o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia,
zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 .
poz. 1129) udziela nastgpujacych wyjasnien.

I. Wystapienie z dnia 21.01.2022 r.

Whioskujemy o zamian¢ projektowanego zintegrowanego separatora z tworzywa sztucznego na
zintegrowany separator o identycznych parametrach lecz o powloce ze studni betonowej. Przywolane
przez projektanta korzysci sa nieistotne dla wykonawcy. Proponowane rozwiazanie to rozwiazanie
typowe dla tego typu urzadzeri a ponadto jest ono zdecydowanie tansze. /ceny tworzywa rosng obecnie
z kazdym miesigcem/.

Odpowiedz Zamawiajgcego
Specyfikacja warunkéw zaméwienia w Rozdziele IV poz. 4.2 jak i w Rozdziale XXVI poz. 9 zawiera
regulacje w zakresie, o ktorym mowa w powyzszym wystapieniu.

II. Wystapienie z dnia 24.01.2022 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidlowej realizacji zamowienia,
waznymi przez caly okres realizacji zaméwienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja
wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tresci swz pozwala na wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalgczyt do SWZ cata dokumentacj¢ projektows i techniczng
potrzebna do wykonania zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciaza
wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy m.in. w poz. 2 Rozdzialt IV swz wskazal dokumentacje projektows i techniczng
stanowigce podstawe do sporzadzenia kalkulacji ceny oferty, ktére jednoczesnie zostaly zamieszczone
na stronie prowadzonego postepowania.

3. Prosimy o uzupehnienie tresci SST o materiaty dotyczace przetargu.

Odp. Zamawiajacego
Tres¢ SST w ocenie Zamawiajacego jest kompletna.



. Czy Zamawiajacy przewiduje zmiany co do stalej organizacji ruchu zalaczonej do dokumentacii, jesli
tak prosze o wyjasnienie i uzupetnienie w dokumentacji.

Odp. Zamawiajacego
Na etapie prowadzonego postepowania Zamawiajacy nie przewiduje zmian co do stalej organizacji
ruchu.

. Czy material z rozbiorki (np. plyty typu JOMBO) nalezy spaletowaé i wywiezé w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego czy zutylizowac?

Odp. Zamawiajgcego

Zgodnie z opisem w poz. 3.1. Rozdzial IV swz plyty nie nadajace si¢ do uzytkowania (ponownego
wbudowania) nalezy traktowa¢ jako gruz podlegajacy wywozce i utylizacji, natomiast .pozostate beda
skladowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w odleglosci do 1 km od miejsca demontazu.

. Zgodnie z paragrafem §17 wzoru umowy platnosé¢ za wykonane roboty budowlane nastapi jednorazowo
po zakonczeniu realizacji robét. Prosimy o zmiang zapiséw treci umowy w zakresie mozliwosci
czgsciowego fakturowania wykonanych robot.

Odp. Zamawiajacego
W zwigzku z okoliczno$ciami okreslonymi w §17 ust. 1 wzoru umowy, powyzszy zapis pozostawia sie
bez zmian.

. Czy Zamawiajgcy posiada stosowne zezwolenia na przyjecie, skladowanie i materialtéw — odpadéw
powstatych w wyniku rozbiérki w $wietle ustawy o odpadach?

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy nie posiada zezwolenia, o ktérym mowa w pytaniu, natomiast gruz powstajacy w wyniku
rozbiorki wykonawca zobowiazany jest do wywozu i utylizacji we wlasnym zakresie.

. Brakuje czgsci rysunkéw tj. PZT 1-1, schemat 2-1 oraz schemat 3-1 (czy zakres ujety w tych rysunkach
zostat juz wykonany ?)

Odp. Zamawiajacego

Zgodnie z opisem w Rozdziale IV swz przedmiot zaméwienia stanowi kontynuacje przebudowy ul.

Kolejowej od Km 0+659,50 do Km 1+009,22 oraz od Km 0+052,60 do Km 0+228,15. W zwiazku z
tym dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik do swz dotyczy wskazane odcinki.

. Czy jest jakies usunigcie kolizji energetycznej czy budowa samego o$wietlenia

Odp. Zamawiajacego
Zgodnie z opisem w Rozdziale IV poz. 3.5 i dokumentacja projektowa branzy teletechnicznej.

Jednoczesnie Zamawiajacy na podstawie z art. 286 ust. 1 przywolanej ustawy wprowadza

nastgpujgce zmiany tresci swz:

1) OkreSlony w poz. 1 Rozdzial XXII swz termin zwigzania oferts: ,, ... do dnia 28 lutego
2022 r..” zmieniasi¢ na: ,, ... do dnia 07 marca 2022 r.” ;

2) Okreslony w poz. 1 Rozdzial XXIV swz termin skltadania ofert: ,, ... do dnia 28 stycznia
2022 r. do godz. 12%2” zmienia signa: ,, ... do dnia 04 lutego 2022 r. do godz. 122

3) Okreslony w poz. 1 Rozdzial XXV swz termin otwarcia ofert: ,, ... do dnia 28 stycznia
2022 r. do godz. 1227 zmienia signa: ,, ... do dnia 04 lutego 2022 r. do godz. 121>



