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Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
(wzoér umowy o roboty budowlane)

zawarta w dniu ... 2024 r. pomiedzy:

Gming Mirostawiec, adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, NIP: 7651603418, zwang
dalej ,Zamawiajgqcym”, reprezentowanym przez Piotra Pawlika — Burmistrza Mirostawca

a
... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikaé z wpisu do
wiasciwego rejestru lub z pefnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

g 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonad
roboty budowlane w ramach zadania pn.: ,Budowa boiska w Mirostawcu Goérnym
wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje takze:
opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania - o ile bedzie wymagane
przepisami prawa - w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddania Zamawiajagcemu obiekt do uzytkowania,
zwane dalej ,,przedmiotem Umowy"”.

2. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla opis przedmiotu zaméwienia
zawarty w rozdziale IV SWZ, dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru
robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére
stanowg czesc¢ sktadowg Umowy.

3. Przedmiot Umowy objety dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonani i odbioru robét budowlanych, a w szczegdlnosci prace pracownikéw fizycznych
z branzy ogdlnobudowlanej i elektroenergetycznej oraz kierowcy pojazdow
mechanicznych, z wylaczeniem kierowania budowg oraz prac geodezyjnych, bedzie
wykonywany wytgcznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.

4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

5. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy wskazane ponizej
dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty wskazane w ust. 3:
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1) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
zawierajagcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robodt okreslonych w ust. 3
zawierajacq informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu, powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce

lub podwykonawce skitadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

lub
4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 10.

1.

§ 2.
MATERIALY

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamowienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.



POLSKI
%S tap

Zatacznik nr 3 do SWZ

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nowe (nie uzywane), wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajacym ich wbudowanie i odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w obowigzujacych przepisach prawa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng na materiaty
i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie ... .
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 9 oraz szczegdtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania przedmiotu Umowy, zwany dalej
~Harmonogramem?”, ktéry bedzie okreslat szczegotowo zakresy prac przewidzianych do
wykonania i do oddania Zamawiajagcemu w danym okresie wykonywania przedmiotu
Umowy oraz wartosc prac objetych danym zakresem.
W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajacy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktére bedg wigzaty
Wykonawce oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu albo
wprowadzonych zmianach Harmonogramu. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanowi czes¢ sktadowg Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Zmiana Harmonogramu wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8 4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy teren budowy, dostarczy dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamawiajacy zapewni nadzér nad wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie =z
postanowieniami okre$lonymi w Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umdédwione
wynagrodzenie.

8§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonywania przedmiotu Umowy;
2) objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia okreslone w
rozdziale XV SWZ i wymieniong w wykazie o0s6b ztozonym na wezwanie
zamawiajacego;
3) skierowania do realizacji przedmiotu zamdwienia osoby posiadajacej doswiadczenie
okreslone w rozdziale XV SWZ (tj. co najmniej 5-letni staz pracy w terenach zieleni
na stanowisku zwigzanym z biezacym utrzymaniem lub pielegnacja zieleni) i
wymieniong w wykazie oséb ztozonym na wezwanie zamawiajacego;
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4) skierowania do realizacji przedmiotu zamdwienia osoby na stanowisko Kierownika
Robé6t Elektrycznych i Elektroenergetycznych posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Wykonawca najpdzniej przed dniem zawarcia umowy zobowigzany bedzie przedtozyé

kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz kopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci

do witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego oséb wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 4.

5) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile wymagajg tego przepisy
prawa oraz opracowania programu zapewnienia jakosci (dalej ,,PZ1");

6) wykonania i utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, atakze zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ prowadzone roboty budowlane oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas wykonywania robot
budowlanych, zapewnié¢, w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego
na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot budowlanych oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren
budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim zwigzane;

7) zagospodarowania terenu budowy, dla celow wykonywania przedmiotu Umowy,
w granicach wskazanych przez Zamawiajqcego;

8) uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza),
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z
poniesieniem kosztéw tego zajecia;

9) prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, o ile wymagajg tego przepisy prawa;

10) zgtoszenie do sprawdzenia osobie sprawujgcej nadzér inwestorski w imieniu
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych
od dnia dokonania zgtoszenia;

11) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
niezwtocznie od ich ujawnienia;

12) umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;

13) umozliwienia wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg
we wiasnym zakresie (wczes$niej uzgodnionym z Zamawiajacym i Wykonawca)
réwnolegle prowadzi¢ ewentualne prace na terenie budowy;

14) pisemnego zgtoszenia wykonanych robét budowlanych do odbioréw;

15) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania, jakosci
materiatéw, jakosci robét budowlanych wykonywanych z tych materiatéw;

16) przeprowadzania i przedstawiania Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiarow oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow i
innych dokumentow stwierdzajacych, jakos¢ wbudowanych materiatow;

17) wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt,
wymagajace wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw komunalnych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany
udokumentowac Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami.
stosowania w czasie wykonywania robot budowlanych wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty ikary za naruszenie w trakcie wykonywania robdét budowlanych norm
i przepisdow dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty z
rozbiorek powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady nalezy przekaza¢ do skfadowania lub
recyklingu wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiatdw z rozbidrek
powinien zosta¢ ujety w cenie jednostkowej rozbiorek;

utrzymania w czasie wykonywania robdt budowlanych terenu budowy, z dgzeniem
do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materiatéw, odpadéw i $mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpaddéw przez skiadowiska i dokonanie stosownych
optat;

zabezpieczenia drog i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania
sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatdw sprzetu doizterenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i $ciezkach;

zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robodt;
sprzatania na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i S$rodkow transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;

uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajagcego spotkaniach dotyczacych
wykonywania przedmiotu Umowy;

wykonywania wszystkich rob6t budowlanych, w taki sposéb, aby nie zaktdcac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne intereséw osob trzecich;

prowadzenia na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajacego zestawienie umow
zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o
ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Na
kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ aktualny wykaz;

zaspakajania roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go po zakonczeniu robot
budowlanych Zamawiajacemu;

wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenie wszystkich robét i prac oraz
organizowanie placu budowy, aby mozliwa byta ciggtos¢ eksploatacji obiektu;
przed rozpoczeciem planowanych robdét wykonawca winien przeprowadzic¢
konsultacje z Osrodkiem Kultury w Mirostawcu, celem omoéwienia szczegdtowych
warunkow prowadzenia robét i korzystania z obiektu;

zorganizowanie i przeprowadzenie préb, pomiardw, badan, sprawdzen, odbiorow i
rozruchéw niezbednych do skompletowania dokumentacji odbiorowej
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przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, na witasny
koszt;
naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawce bez odrebnego wynagrodzenia;
naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéw i
elementéw zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy
Wykonawcy, bez odrebnego wynagrodzenia;
Wykonawca na biezaco bedzie ustalat z Zamawiajacym, uzytkownikiem obiekty,
Inspektorem Nadzoru kolorystyke oraz wymiary majacych zostaé uzytych i
dostarczonych materiatéw i urzadzen,
przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi
Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodnos$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte
materiaty celem uzyskania akceptacji materiatéw;
wszelkie zmiany materialowe muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajacym lub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym w jego imieniu;
wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materiatdw. Materiaty uznane przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacjq
wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce =z terenu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
prototypowych, nie sprawdzonych w dziataniu;
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie
roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane;
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéow zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng,
zawierajacq dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej;
sporzadzanie na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
raportéw o przebiegu prac oraz przekazywanie ich do Zamawiajacego w terminie 5
dni od otrzymania wezwania. Raporty beda przekazywane w formie papierowej w
1 egz. Raport powinien zawiera¢ miedzy innymi:
a) opis robot wykonanych w okresie sprawozdawczym,
b) zestawienie zbiorcze ilosci i wartosci wykonanych robot,
c) pordéwnanie zaawansowania robot =z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a w przypadku niezgodnosci — przedfozenie informacji
o przyczynach zaistniatej sytuacji (opdznien, réznic),
Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktoére bedg stanowic
podstawe rozpisania odbioru korncowego, w tym:
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a) osSwiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia na budowe,

b) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt potwierdzong przez
projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych w tym pomiary natezenia o$wietlenia oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZ],

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZ],

h) gwarancje producentow i dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
zamontowane urzadzenia i sprzet,

i) instrukcje obstugi na zamontowane urzadzenia,

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

k) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu - w
3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo Powiatowe
w Walczu - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez geodete,

) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone wersji papierowej w skoroszycie formatu
A4 ze spisem tresci i ponumerowane i w wersji elektrycznej na nosniku
elektronicznym - 1 egz.

8§ 6.

PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy osobiscie, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcoéw w
nastepujacym zakresie:
1) ..;
2) ...
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
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1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 14;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamodwien publicznych.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w

dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy

moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi zawieraé

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) szczegdtowy zakresu robot budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) terminu ptatnosci, ktéry nie moze byc¢ dtuzszy nie 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) terminu wykonania robot budowlanych.

g§7.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Zamawiajacy bedzie przyjmowac¢ wykonany przedmiot Umowy czesciowo, w miare jego
ukonczenia, za zaptata odpowiedniej, okreslonej w Harmonogramie, czesci
wynagrodzenia. Wykonawca gotowos$¢ do odbioru czesci (odbidér czesciowy) albo catosci
przedmiotu Umowy (odbidr koncowy) zgtasza dokonujac stosownego wpisu do dziennika
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budowy, przekazujac jednoczesnie Zamawiajgcemu zawiadomienie o tej gotowosci w
formie pisemnej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy wyznaczy termin odbioru tego przedmiotu Umowy. Z czynnosci odbioru
przedmiotu Umowy spisany zostanie protokét zawierajgcy dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Protokot odbioru bedzie podpisany przez Strony, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci protokoty badan, zestawienia
wartosci wykonanych robdt, dokumentacje powykonawczg i inne umozliwiajace ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, poswiadczenia
zgodnosci). Brak dokumentow, o ktérych mowa wyzej, skutkowa¢ moze odmowg
odbioru przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy odmodwi odbioru przedmiotu Umowy, jezeli zgtoszony do odbioru przedmiot
Umowy nie zostat wykonany albo zostat wykonany niezgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych,
Umowg, zasadami wiedzy technicznej lub z wadami istotnymi.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robdét stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy -
moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace
obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu, oprécz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepiséw, przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wilasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Osobnym odbiorom podlegac bedg roboty budowlane zanikajace lub ulegajace zakryciu.
Postanowienia ust. 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 8.
NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI I KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

Nadzor inwestorski nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego
bedzie sprawowac inspektor nadzoru inwestorskiego lub pracownik Zamawiajgcego
wskazany Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych bedzie
kierownik budowy wskazany Zamawiajagcemu pisemnie, pod rygorem niewaznosci, w
dniu zawarcia Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo zmiany kierownika budowy za uprzednig, pisemng pod
rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajacego.
Wykonawca zmieni kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia zadania
Zamawiajacego, jesli nie wykonuje on swoich obowigzkow lub wykonuje je nienalezycie.
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8§ 9.
WYNAGRODZENIE

Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy zaptacone zostanie

wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, w wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...).

Wykonawca nie moze bez pisemnej - pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody

Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecig, z tym,

ze Zamawiajacy wyrazi Wykonawcy zgode na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z

Umowy na rzecz banku w celu zabezpieczenia kredytu.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo roboét

zamiennych lub / i / albo robdét dodatkowych przedmiotu umowy objetego opisem

przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiekszeniu/
zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o warto$¢ tych robot.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych opisem przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, na

zasadach okreslonych w § 16 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem.

Wykonawca nie moze wykonywaé¢ prac nieobjetych dokumentacja bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie przez osoby umocowane

do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapilaty za
wykonane prace.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

szczegotowy kosztorys ofertowy wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z

podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegélnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikdw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9) bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 7.

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 zgodnie z ust.
8),

4) rob6t zamiennych oraz zwigzang z tym koniecznoscig lub brakiem koniecznosci
zmiany wynagrodzenia (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 7 i 8).
Wynagrodzenie za roboty zamienne okres$lone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robédt
zamiennych.

5) rozliczen przy odbiorze koncowym.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 9 wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 10 pkt 3) oraz robot

zamiennych okreslonych w ust. 10 pkt 4) nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa

w ust. 9 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgadzone przez Wykonawce
metoda szczegdtowg na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
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przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 9.

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w

ust. 9 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacjq techniczng wskazang w § 1
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji technicznej a nieujetych w przedmiarze oraz robdét przewidzianych
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 7) moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajq zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajg zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore
mogq wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
zamoOwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw

i parametrow technicznych co w zamodwieniu podstawowym.

§ 10.
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy udzieli Wykonawcy
zaliczke na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. Zaliczka wyptacona zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy numer ... . Pozostata czes¢ wynagrodzenia wyptacana zostanie na
podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu
Umowy. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej
zaliczka lub wynagrodzeniem koncowym, na czas poprzedzajacy wyptate wynagrodzenia
koncowego.
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Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej zaliczkag lub
wynagrodzeniem koncowym, na czas poprzedzajacy wyptate zaliczki lub wynagrodzenia
koncowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest tgczne spetnienie nastepujacych

warunkéw:

1) podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego lub pracownika
Zamawiajacego i kierownika budowy protokotu odbioru koricowego, stwierdzajacego
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,
Umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy -
dostarczenie Zamawiajagcemu:

a) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umoéw zawartych z Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umdéw o podwykonawstwo, oraz

b) zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub pracownika
Zamawiajgcego, kierownika budowy, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci, oraz dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w przypadku odbioru
koncowego).

Wynagrodzenie zaptacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 3.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z

tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 6 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg

wszystkich wymaganych, zgodnie z Umowag, zatgcznikow, termin ptatnosci faktury nie

biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajacego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.
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9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

g 11.
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utwordéw w postaci materialnych nosnikéow utwordéw, w
szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego;

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utworow w postaci cyfrowego zapisu utwordw, zardwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera) jak rdéwniez poprzez udostepnianie utworéw jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie utwordow na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym);

3) prawa do rozpowszechnia utwordéw zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie utworéw publicznosci w taki sposdb,
aby kazdy mdgt miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworéw jak i ich cyfrowej postaci;

Zamowienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
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5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania
z utwordw, w szczegdlnosci do dokonywania przerébek, modyfikacji i adaptaciji
dokumentacji, co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do utworéw w wersji utworu
pierwotnego.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikow utwordw jak i ich
cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg sie jego wiasnoscia.
Postanowienia ust. 1-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w wyzej, ktore przenosi na Zamawiajacego.

§12.

WARUNKI REKOIMI
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasajg po
uptywie lat ... .
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w technicznie
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on
usuna¢ wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, bez upowaznienia sadu,
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach prawa,

a takze, jezeli Wykonawca:

1) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajgcego;

2) wykonuje przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na ktoérego udziat przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
Zamawiajacy nie wyrazit zgody;

3) po umozliwieniu wykonawcy zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, wykonawca nie ptaci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

4) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zmusit
Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 9, lub do
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy;

5) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2;

6) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw. ,listy
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1-5 moze nastgpi¢ w
terminie 60 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zaistnieniu tych
przypadkow.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstgpienie od
Umowy lub przerwanie robét budowlanych;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét budowlanych
nie objetych Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét budowlanych
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito
Z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robédt
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot budowlanych w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét budowlanych przerwanych, w terminie 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktdore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 10 ust. 4 Umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Skutki odstgpienia od Umowy, w tym w zakresie rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

odnosic sie bedq jedynie do tej czesci przedmiotu Umowy przewidzianego do wykonania

na podstawie Umowy, ktora nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa
odstgpienia od Umowy.

§ 14.
KARA UMOWNA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o
ktdrym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust.
1;
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4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcji kierownika
budowy/kierownika robdét w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien niezapewnienia
tej osoby;

5) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg brakujgcq osobe;

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 z, za kazdy przypadek;

7) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00
zt, za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6
ust. 12. w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

10) niedostarczenie os$wiadczen lub dokumentéow, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1, nie przekroczy 20 %

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .. w
wysokosci ... % ceny catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi

kwote w wysokosci: ... zt (stownie: ...).

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmiang

tego terminu, na podstawie aneksu do Umowy w tym zakresie przedtuzy termin

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania mowy albo - jesli nie jest

to mozliwe - wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres

wynikajacy ze zmiany Umowy.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy

uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot w celu

utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na okres

okreslony w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a w

szczegodlnosci roszczen:

1) o odszkodowanie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy;

2) o odszkodowanie z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;

3) o odszkodowanie z tytutu niemoznosci $wiadczenia, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

4) o zaptate kary umownej;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

6) o obnizenie ceny w przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy;
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7) o naprawienie szkody wyniktej z koniecznosci odstgpienia od Umowy albo z zadania
obnizenia ceny z powodu wady przedmiotu Umowy;

8) o zaptate kosztdéw zastepczego usuniecia wady przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z

niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z

zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu

30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7, zostanie zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady obiektu.

§ 16.

ZMIANA UMOWY

. Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamodwien

publicznych, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z nw. okolicznosci. Wymienione postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Strony mogg wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. W kazdym z nw. przypadkéw Wykonawca
ma obowiazek o aneksowany termin na swéj koszt zaktualizowa¢ harmonogram

rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2:

1) mozliwo$¢ przedituzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania nw. okolicznosci oraz o czas
niezbedny do usuniecia skutkdéw nw. okolicznosé¢, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej przez ktorg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, nie-mozliwe do zapobiezenia,
unikniecia badz przewidzenia ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegodlnosci: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej oraz inne;

b) skierowania przez Zamawiajgacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatatorow infrastruktury, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

c) wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w
dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

d) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia;

e) wystgpienia warunkdéw geologicznych, archeologicznych, $rodowiskowych,
konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
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technicznej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznosé ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych;

wystgpienia robodt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamédwien publicznych;

kiedy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z
urzedéw administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z przyczyn niezaleznych
od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w terminach
przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze konieczno$¢ wykonania
decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organdw i instytucii,
wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;

kiedy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robdt) zamiennych;

wystgpienia przyczyn spowodowanych organizacjg pracy Zamawiajacego i
specyfikg dziatan Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw
ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyska-nie nie byto przewidziane w opisie
przedmiotu zamowienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy;
wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen o0so6b
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykona-nie przedmiotu zamdwienia;
wszczecia przez  jakikolwiek podmiot postepowania saqdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci drogowych, sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,
elektrycznych itp., co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z umowy;

opoOznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkow przytgaczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkoéw ich otrzymania;

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementow,
co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan
wynikajacych z umowy;

zwioki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy
wynika z umowy;

zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania
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przedmiotu umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie skfadania
ofert;

kiedy Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim
czasie i w taki sposdb, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na
podstawie pisemnego powiadomienia doreczonego Wykonawcy przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

zmiany sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy;

zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opoznienie, w szczegoélnosci w przypadkach
wystgpienia klesk zywiotowych, warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru;
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgqcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;

nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji;

absencji os6b wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa
budowy jak i pracownikéw fizycznych), a wynikajacych z leczenia szpitalnego i/
lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo dziatan wojennych i /
lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby
wojskowej;

wejscia w zycie specustawy o UchodZcach Ukrainskich i/ lub / albo wprowadzenia
stopnia alarmowego i/ lub/ albo w zwigzku z dziataniami wojennymi;

wystgpienia trudnosci w pozyskaniu na rynku budowlanym materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéow produkcji (w
szczegolnosci surowcdéw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Strony umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mogty temu zapobiec;

aa) przedtuzenia realizacji programu przez Instytucje Zarzadzajaca.
2) zmiana sposobu / zakresu swiadczenia przedmiotu umowy:

a)

b)

w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza sie nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okaza
sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamowienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
a. rozwoju technicznego, technologicznego Ilub w zakresie materiatéw
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywac¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie
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rozwigzania techniczne, technologiczne Ilub w zakresie stosowanych
materiatéw budowlanych;

b. zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamédwienia, ktore nie
byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéow funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

c. zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia;

d. zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdow Iub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamédwienia lub umowie i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi
rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

e. w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w
dokumentacji technicznej spowodowang zaprzestaniem / brakiem w
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow / zerwaniem tancucha
ich dostaw;

f. w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw umozliwiajacych uzyska-
nie lepszej jakosci robdt / korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan
technicznych lub technologicznych;

g. w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

h. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci;

i. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub  materiatowych gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przed-miotu umowy;

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane umowy poprzez
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sq
niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sg w stanie wykazac.

c) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegoélnych robdt
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres
robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu podstawowego rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamdwienia.

3) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:
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Jezeli zmiany, o ktérych mowa ponizej, majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokdt koniecznosci z zatgczonym kosztorysem rdéznicowym
wedle wskazan § 9 umowy;

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robdt prze-
widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot
koniecznosci z zatgczonym kosztorysem wedle wskazan § 9 umowy;

c) zachodzi koniecznos$¢ realizacji dodatkowych robot/ dostaw / ustug lub robdt
dodatkowych /dostaw /ustug, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokoét koniecznosci z zatgczonym
kosztorysem wedle wskazan § 9 umowy;

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy
nienadajace sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego jak i Kierownika
budowy oraz Kierownika robdét kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do
wykrytych wad;

e) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku

akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany
stawki podatku jeszcze nie wykonano.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej czes$¢ wy-
nagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1) umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ rdéznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie. Powyzsza zmiana wysokosci wynagrodzenia moze zostac
dokonana ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejsScia w zycie przepisow, z
ktoérych wynikajg te zmiany.

f) w przypadku o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c). Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robdot kosztorys,
sporzadzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robot budowlanych.

4) pozostate zmiany:
a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron
umowy;
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w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla
Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a takze
rezygnacji z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - Wykonawca jest
obowigzany woéwczas wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, a
w przypadku zmiany Podmiotu udostepniajacego zasoby takze podstaw
wykluczenia;

wszelkie zmiany, ktére bedq konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skitadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania jak réwniez na wniosek
Wykonawcy;

zaistnienie omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy =z oferta przetargowag Ilub zaistnienie btedu
edycyjnego;

zmiany podmiotowe, w szczegolnosci: zmiana sktadu Wykonawcy - konsorcjum
(np. usuniecie, rezygnacja jednego z cztonkdéw konsorcjum, zmiana sktadu spotki
cywilnej, przejecie wykonywania zaméwienia lub jego czesci przez Podmiot trzeci
(Podwykonawce), ktéry wykazywat spetnianie warunku udziatu w postepowaniu,
upadfos¢ przedsiebiorstwa / Smierc¢ przedsiebiorcy);

Wszelkie zmiany umowy wymagajaq pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
(aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy;

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarédwno Wykonawca jak i
Zamawiajacy.

2. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy.

§17.
OBOWIAZEK INFORMACYJINY RODO

1. Zamawiajacy informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ze:
1) administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce, zwanych

2)

3)

dalej ,danymi osobowymi Wykonawcy” jest Gmina Mirostawiec z siedzibg przy ul.
Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec ,

jesli beda pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, a takze praw przystugujacych osobom, ktorych dane osobowe zostaty
udostepnione , mozna sie skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@miroslawiec.pl;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zwigzanym z realizacjg Umowy,

2. Wykonawca informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ze:
1) administratorem danych osobowych udostepnionych przez Zamawiajgacego, zwanych

dalej ,danymi osobowymi Zamawiajacego” jest .................. .

Zamowienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
22


mailto:iod@miroslawiec.pl

POLSKI
§ tAD

Zatacznik nr 3 do SWZ

2) jesli bedg pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Zamawiajacego, a takze praw przystugujacych osobom, ktérych dane osobowe
zostaty udostepnione , mozna sie skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: ... .

3) dane osobowe Zamawiajacego przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO wytgcznie w celu zwigzanym z realizacjg Umowy.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory mogace w przysztosci wynikngé¢ z Umowy. W przypadku
braku zawarcia ugody przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory wynikajagce z Umowy Strony poddajg sadowi pierwszej
instancji wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgacego.
. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zamowienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
23



