
 

Projekt umowy – załącznik nr 6 

UMOWA NR ……/2025 

zawarta w dniu ………. r. 

w Nakle nad Notecią 

 

Gminą Nakło nad Notecią z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 w Nakle nad Notecią,  

NIP: 5581768632, REGON: 092350895,  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  – …………………… ; 

przy kontrasygnacie …………………………….. 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  

 

a  

.................................................z siedzibą w................................ przy ul............................................... 

wpisanym do rejestru …………………………………………..  w ………………..…………. pod nr ……....  

o kapitale zakładowym …………………………….NIP: …………………………REGON: ………………… 

reprezentowanym przez: 

p. ...................... 

p. ...................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320) pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania pn.: 

„Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią”. 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

§1 

 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na prowadzeniu 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Nadnoteckiego Parku 

Rowerowego w Nakle nad Notecią”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Umowy, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie 

i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym,  kadrowym  i 

finansowym,   pozwalającym   na   zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązki związane z realizacją Umowy i zobowiązuje 

się je realizować w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 



7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami, 

stanowiącymi załączniki do Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości 

wykonania zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą Umową. 

 

§2  

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1. Czas pracy inspektora nadzoru branży drogowej wynosi min. 4 godziny w tygodniu oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego. Czas pracy inspektora nadzoru branży elektrycznej wynosi min. 2 

godziny w miesiącu oraz na każde wezwanie Zamawiającego.  

2. Wymagana jest obecność na placu budowy/miejscu prowadzenia robót  w odstępach czasu  

zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór,  na każde wezwanie Zamawiającego 

w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych 

oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy, obecność inspektora (inspektorów) 

nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi pracami.  

3. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z:  

1) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych  wydanych 

na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) dokumentacji technicznej (projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,), 

3) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

4) wymagań Zamawiającego.  

4. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez 

ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej 

usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez 

ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie 

ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 

finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie  nadanych 

upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w 

sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach; 

3) zapoznania się z dokumentacją techniczną (projekty, przedmiary robót, specyfikacja  

techniczna wykonania i odbioru robót oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego 

zadania); 

4) udostępnienia numeru telefonu komórkowego każdego z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie konieczności codzienny telefoniczny 

kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 

realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury 

technicznej, itp.; 

6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 



budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujętymi w dokumentacji 

projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy; 

7) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą 

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

8) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą 

obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;  

9) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w 

zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni; 

10) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie 

budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 

11) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych 

przez nich robót, a w szczególności:  

✓ posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie 

dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego 

podwykonawcę,  

✓ monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i 

zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót; 

12) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji; 

13) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

realizowanego zadania inwestycyjnego; 

14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych  

w warunkach umowy  na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich 

zdarzeniach Zamawiającego; 

15) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 

budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna; 

16) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z 

organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami; 

17) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych  oraz dokonywania ich wyceny po 

akceptacji przez Zamawiającego; 

18) sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji 

projektowej  oraz  zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 

sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń 

wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z Wykonawcą 

robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, weryfikowanie 

kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;  

19) nadzorowania wykonania robót  dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym  oraz 

nadzorowania prac wynikających z przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych - co 

wiąże się ze zmianą terminu sprawowania funkcji inspektora nadzoru – w ramach 

wynagrodzenia;  



20) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

21) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) udziału w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 3 

dni przed o zamiarze ich pobrania. 

23) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości; 

24) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

25) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych 

robót; 

26) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

27) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 

28) odbioru, robót zanikających i ulegających zakryciu; 

29) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych 

Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu  o obowiązujący harmonogram rzeczowo-

finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót; 

30) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego 

przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia; 

31) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz 

wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w 

przypadku nie usunięcia tych wad; 

32) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych;  

33) przygotowania odbioru częściowego  i odbioru  końcowego robót, przygotowania protokołu 

odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia 

harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, i 

robót dodatkowych; 

34) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru,  

35) poświadczenia terminu zakończenia robót; 

36) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń 

ze strony Wykonawcy robót budowlanych  i stron trzecich oraz informowania o tym 

Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

37) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót; 

38) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych ; 

39) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 

budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania; 

40) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych  i przedstawienia stanowiska w 



odniesieniu do nich; 

41) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego w 

zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 

dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do 

przedmiotu sporu; 

42) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – 

kontrolnych dla  jednostek zewnętrznych; 

43) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego; 

44) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, 

problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót;  

45) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 

46) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

47) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 

48) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do 

Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowana budową  w formie i terminie 

ustalonym wspólnie z Zamawiającym; 

49) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, o ile jest wymagane; 

50) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 

usunięcia wad; 

51) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 

52) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów; 

53) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z 

Kierownikiem Budowy, 

54) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania 

końcowego z jego realizacji. 

55) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o: 

 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 

do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 

c) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót; 

d) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej, 

 

 

O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie 

informować Zamawiającego. 

 

 

56) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  będzie wnioskować do Zamawiającego o: 



 

a) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika 

z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 

c) udzielenie  robót  dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia 

podstawowego, zgodnie z ustawą Pzp. 

 

6. Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość 

obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru 

Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego 

(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót 

wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania 

przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego.   

7. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany i upoważniony do: 

1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  

z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi; 

2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność) z 

udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych  i sporządzania 

protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu 

w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu.  

3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych  polecenia usunięcia wad, które zostaną 

ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia; 

4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 

5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 

6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy 

nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie; 

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich 

niezbędnych dokumentów; 

8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi; 

9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów. 

8. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca   zapewni Zamawiającemu 

wszelką niezbędną pomoc. Wykonawca, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. 

Wykonawca  niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swojego Zespołu w taki sposób, aby 

zadanie inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym, 

rzeczowym i finansowym. 

 

 

 

 



§ 3  

Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - personel 

1. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego,  powierzony  będzie osobom wskazanym w 

ofercie Wykonawcy złożonej w toku prowadzonego postępowania w trybie podstawowym.  

2. Osoby -   Zespół Wykonawcy, musi spełniać określone w SWZ wymagania.  

3. Personel Wykonawcy - Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywa zasadniczą rolę w 

realizacji zamówienia nad realizowanymi robotami budowlanymi. Należą do nich: 

 

a. inżynieryjnej drogowej z uprawnieniami bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy będącej przedmiotem zamówienia  

b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika 

budowy w zakresie będącej przedmiotem zamówienia,  

 

4. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów będzie Inspektor Koordynator, który 

może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień zastępcy, po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 

szczególności będzie: 

1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia;  

2) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych; 

3) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;  

4) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych,  

a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego 

gospodarowania środkami publicznymi; 

5) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę 

roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; 

6. Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. 

 

§4 

Terminy 

1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia -  

od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na 

wykonane roboty budowlane,  bez  uwag.  Termin realizacji zadania przez Wykonawcę robót 

budowlanych wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia…………………………. 

Termin zakończenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru wynosi 10 miesięcy. 

Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla   zadania  

inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały  czas trwania  gwarancji 

określonej w umowie z Wykonawcą robót  budowlanych, tj. przez okres 72 miesięcy od dnia 

dokonania ostatecznego odbioru inwestycji. 

2. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych terminu wskazanego w ust. 1 



umowa ulegnie przedłużeniu na co strony sporządzą aneks do umowy wskazujący nową datę 

zakończenia Umowy tj. do dnia zakończenia robót przez wykonawcę robót budowlanych. 

Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za czas przedłużenia realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na plac budowy w ciągu 4 godzin od powiadomienia 

przez Zamawiającego. 

 

§5 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie 

ze złożoną ofertą. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi : 

 

………………………………………………………………………………………… złotych brutto 

w tym podatek VAT = 23 % wynosi  - ……………………………………………………...złotych 

……………………………………………………………………………………………złotych netto 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi możliwymi 

kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem 

prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu.  

4. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 

realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu.  

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 będzie płatne częściami.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie z częstotliwością wystawiana faktur przez Wykonawcę robót 

budowlanych.  

8. Wysokość każdej transzy wynagrodzenia ustalona zostanie procentowo do wystawionych faktur 

Wykonawcy robót budowlanych. Oznacza to, że wynagrodzenie Wykonawcy-Inspektora 

uzależnione będzie od wysokości i częstotliwości wynagrodzenia Wykonawcy robót 

budowlanych.  

9. Łączna wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 

określonej w ust. 2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek 

wskazany na fakturze VAT/rachunku. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

faktur VAT/rachunków w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad 

Notecią lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. Gmina Nakło 

nad Notecią korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions. 

12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury/rachunki 

wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo. 

13. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek formie 

przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

14. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest 

protokół częściowego lub  końcowego odbioru przedmiotu Umowy wykonanych robót budowlanych 



bez wad istotnych, zatwierdzony przez Zamawiającego. 

15. Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje się dzień 

obciążenia jego rachunku bankowego. 

16. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie może dokonać 

przelewu należności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

17. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia co do należytego wykonania przez 

Wykonawcę całości lub części usług wraz z podaniem powodu zakwestionowania należytego 

wykonania tych usług.  

18. W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych, 

Nabywca/Odbiorca/Zamawiający dokona płatności Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na 

rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatników VAT. 

19. W przypadku, gdy wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, w trakcie trwania umowy się 

nim stanie, wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie. 

 

§6 

Reprezentacja stron 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie ………………………….,  

tel. ………………………………., e-mail: ………………………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

……………………………………………, tel. ……………………….,e-mail: …………………… . 

 

§7 

Odstąpienie, rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach: 

1) zamiaru zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do 

realizacji przedmiotu Umowy; 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą); 

5) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie 

podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje 

uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 

7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot 

Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zamiaru złożenia wniosku o upadłość lub 

podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy 

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 

działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego. 



4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 

dni robocze. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone: 

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od 

otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy; 

2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu 

do spełnienia świadczenia). 

7. W terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku i związanej z 

nimi usługi świadczenia nadzoru inwestorskiego wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, w wypadku uchybienia tego obowiązku przez Wykonawcę 

Zamawiający sporządzi taki protokół jednostronnie na koszt wykonawcy. 

8. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po 

stronie Zamawiającego, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia. 

 

§8  

Kary umowne 

1. Strony ustalają karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §5 ust.2 Umowy z dnia jej zawarcia, za rozwiązanie Umowy albo odstąpienie od Umowy 

w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Strony ustalają karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia za dopuszczenie do zastosowania przez Wykonawcę robót 

materiałów niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wniosków materiałowych niezgodnych z SWZ lub 

odebranie robót wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztuką budowlaną. 

3. Zamawiający może naliczyć karę umowną: 

1) za naruszenie obowiązku przedłożenia kopii umowy z podwykonawcą o której mowa 

odpowiednio w § 9 ust. 6 w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie 

2) za brak uczestnictwa w odbiorze robót zanikających, odbiorze częściowym, końcowym, lub 

pogwarancyjnym, rozruchach, testach i próbach w wysokości 2000 zł za każdą nieobecność, 

3) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez nieusunięcie w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w 

trakcie realizacji Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za każdą wadę lub nieprawidłowość, 

4) w przypadku bezskutecznego upływu wezwania Zamawiającego do terminowego wykonywania 

przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 

Umowy z dnia jej zawarcia, za każdy dzień zwłoki, 

5) za niedopełnienie lub nienależyte pełnienie nadzoru nad prawidłową realizacją robót przez 

Wykonawców, w szczególności dopuszczenie do powstania wad w robotach  w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia  brutto  określonego  w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia za każdą 



wadę lub nieprawidłowość, 

6) w przypadku nie stawienia się w zaoferowanym czasie na placu budowy, w wysokości 500,00 

zł, za każdy przypadek nie stawienia się, 

7) 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień 

zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust.12 Umowy, 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

6. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi ani możliwości naliczenia 

kary umownej. 

7. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obciążeniowej i jest wymagalna od daty sporządzenia 

noty obciążeniowej. 

 

§9 

PODWYKONAWSTWO 

1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość przedmiotu niniejszego 

zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu 

2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom 

wykonanie następującej części (zakresu) przedmiotu zamówienia:.................................................. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza. 

4. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, także miedzy podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą, na mocy które odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej, o której mowa w §8 ust.3 pkt 1 Umowy. 

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 6. 

8. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP., w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 



 

§10 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem 

protokołu konieczności przez Strony Umowy 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych 

warunków: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 

dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:  

• udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę,  

• wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów,  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

5) zmiany terminu realizacji robót budowlanych. 

6) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem 

osób trzecich,  

7) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w 

wyniku udzielonego zamówienia; 

8) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe osoby 

wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje, które były wymagane w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert na wybór 

wykonawcy, 

9) zmiany, wprowadzenia, rezygnacji podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

realizuje przedmiot umowy. 

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy 

w sytuacjach opisanych w ust. 2. Przesuniecie terminu określone w ust. 2 lit e będzie przysługiwało 

Inspektorowi Nadzoru w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku złożonego przez 



Wykonawcę robót budowlanych. 

4. Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który będzie 

zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie dotyczące 

wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 

5. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zmian 

umowy Strony zawrą aneks do Umowy.  

6. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

7. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy PZP. 

 

§ 11 

Waloryzacja 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, będzie waloryzowane w trakcie trwania 

umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1, waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w układzie 

miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca 

otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT.  

3. W przypadku gdy w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgadniają inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 

biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem 

wynagrodzenia Wykonawca.  

4. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 

używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 

dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 

5. W przypadku gdy okres fakturowania będzie dłuższy niż miesiąc jako właściwy wskaźnik waloryzacji 

przyjmie średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych zgodnie z §12 ust. 11 dla 

kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.  

6. Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile 

wskaźnik waloryzacji wyniesie więcej niż 106% lub mniej niż 94%. 

7. Obliczanie podstawy do waloryzacji rozpocznie się od pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, w którym 

strony będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem waloryzacji zgodnie z ust. 3, tj. w momencie 

osiągnięcia wskaźnika waloryzacji w wysokości większego niż 106% lub mniejszego niż 94%, do 

osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [10%] wynagrodzenia umownego netto, tj. kwoty ………………… zł. 

9. Waloryzacji nie podlega część wynagrodzenia za prace wykonane, za które została wystawiona 

faktura przed osiągnięciem wskaźnika waloryzacji, zgodnie z ust. 3. 

10. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane w 

niniejszym § wpływa/wpływają na koszty wykonania zamówienia, wraz ze szczegółowym sposobem 

wyliczenia całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających okoliczności wskazanych we wniosku.  



11. Waloryzacja będzie się odbywać na wniosek strony umowy do faktur wystawionych za okres nie 

mniejszy niż 6 miesięcy oraz do faktury końcowej. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w niniejszym §, przez zmianę ceny materiałów lub kosztów 

rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, którego 

wynagrodzenie zostało zmienione w opisanych przypadkach, zobowiązany jest w terminie do 5 dni od 

zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

13. Jeżeli Wykonawca wykaże wpływ zmian o których mowa w niniejszym § na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć stosowny aneks do umowy, 

który będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie tych zmian. 

14. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych, zleconych Wykonawcy 

na podstawie aneksu do umowy. 

15. Wskaźnik waloryzacji – wskaźnik przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT 

za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-

ty) wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧)=a+(1−a) × (𝐖𝟎/100×𝐖𝟏/100×𝐖𝟐/100×𝐖𝟑/100×………….×𝐖𝐧−𝟏/100×𝐖𝐧/100) 

gdzie: 

„Ww (n)„ – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [35%] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany), gdzie:  1-a = 1 – 35% =65% 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3”, … – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) będą obliczane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) będzie obliczany z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

 

 

 

 

 



§ 12 

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” 

Na podstawie art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych. 

Administrator 

danych osobowych 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7,  

89-100 Nakło nad Notecią 

Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl 

Inspektor ochrony 

danych 
Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 

2016/679). 

Okres, przez który 

będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do 

dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania, 

b. przez okres wskazany przepisami „Ustawy - O podatku od towarów i usług” oraz 

przepisami „Ustawy - Ordynacja podatkowa”, 

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami 

przez okres wskazany w Ustawie. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych (np. firma informatyczna). 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich 

przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dodatkowe 

informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji 

umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak 

możliwości zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

d. więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy. 



§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej 

określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do 

jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, 

wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana 

za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania 

informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem 

poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy: 

 

dla Zamawiającego: 

 

Adres 

Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

Telefon tel.(52) 386 79 01, 

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl 

 

dla Wykonawcy: 

 

Adres  

Telefon  

e-mail  

 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieło, Umowy o roboty 

budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.  

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) SWZ 

2) Oferta Wykonawcy  

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za 

oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. W przypadku umowy zawieranej w sposób elektroniczny datą zawarcia umowy jest data złożenia 

podpisu ostatniej ze stron. 

 

 

 

 ………………………………….     ………………………………….. 

Zamawiający      Wykonawca 

 


