UG.271.3.2023
Zalacznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.3.2023 /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Jarostawiu dnia ... 2023 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;

zwanag w dalszym tekscie umowy Wykonawca

2. ettt

lub

(6000115 R (Nazwisko) ....cccceveeuvennene prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej) ......... NIP: i ; REGON: oo zwana w dalszym

tekécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 111523R
Morawsko w kierunku Fowce wraz z budowa ciagu pieszo-jezdnego, sieci elektroenergetycznej,
o$wietlenia ulicznego w miejscowo$ci Morawsko” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawa p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku towce wraz z budowa
ciagu pieszo-jezdnego, sieci elektroenergetycznej, o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Morawsko” w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa
wust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego

oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegbélowe obowiazki Wykonawcy stanowi

dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna

czesé.

. Wykonawca o$wiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane

i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calosci rob6t zgodnie

Z zZamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi

w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub

brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazany bedzie do interpretacji zakresu

zamOwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowiazany do wykonania w ramach

wynagrodzenia ryczaltowego  wszystkich  robot, ustug, dostaw  wynikajacych

z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidlowego i zgodnego z zasadami

sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamowienia do eksploatacji w sposob

zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci moglby przewidzie, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupelnienia opisu

przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi

dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowiace

zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia
stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sa
orientacyjne.

. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢é w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenistwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koncowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niZz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = material/wyrob/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyskal aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
material/wyréb/urzadzenie zostal wbudowany z winy Wykonawcy.
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6. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokédt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 8o % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.:, wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowe;j
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarangji
z nalezyta staranno$cia i oferowanym terminie a zakres prac (robét budowalnych) oraz
wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zaméwienia s mu znane i w zwigzku z tym
nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy (dalej takze: teren wykonywania zamdwienia,
plac budowy),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonaweca, oprdcz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadart wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegélowe 1 chronologiczne wuzupetnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenie budowy,
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3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
sktadnikbw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem o0s6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okre$lonymi
w przepisach szczegdétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamo6wienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkéw/zgod/opinii/uzgodniern niezbednych do wykonywania robdt, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robét,

6) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami dokumentacji
przetargowej /w tym dokumentacji projektowej/ oraz niniejszej umowy) do dokonania
odbioru koncowego i odbioréw czesciowych przez Zamawiajacego, pod rygorem braku
przystapienia do odbioréw do czasu uzupekienia,

9) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidagcji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot, nie pdzniej niz do dnia odbioru konicowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$§ci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczeg6towego opisania tych
robét oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania robdt zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (dla realizacji zamoéwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zamoOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem  utraty prawa do  powolywania si¢ na te  okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub innych
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zamOwien powiazanych Wykonawca obowiazany jest do szczegb6lowego opisania tych
robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapi¢ i jest obowiazany do robdt dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakornczenia rob6t
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzenn Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu oSwiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem
robét budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekaza¢
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegélnosci rozebrane elementy nawierzchni dréog
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatlce Zamawiajacego przyleglej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badan koniecznych
do oceny jakosci rob6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zamodwienia,
przedktadanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosci wstep

5/33



na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy prébach i rozruchu.

21) sukcesywnego sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z
podziatem na rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia i dotaczania do odbioréw
czeSciowych oraz zbiorczy przedlozony wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeienia,

22) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajacemu (jezeli dotyczy),

23) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

24) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru konicowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

25) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

26) dostarczenie Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
umowa) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupetnienia,

27) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materialéw, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

28) przekazania kart gwarancyjnych urzadzeri/materialéw/wyrobéw/konstrukcji o terminie
dluzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze koricowym, pod rygorem braku przystgpienia do czasu
uzupelnienia.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatlowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru robét i wnioskéw o ptatnos$é czesciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
dokumentagji fotograficznej, atestow/certyfikatdw/aprobat/certyfikatow dla
poszczegdlnych i wbudowanych wyrobéw/urzadzeni/materiatéow budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentéw,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosci,

6) oswiadczen Podwykonawcdw o uregulowaniu wymagalnych platnosci,

7) zawiadomien o: gotowoséci odbioru konicowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
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szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i os6b trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci os6b trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum uciazliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup
materialéw/urzadzeri/wyrobéw/konstrukcji/technologii, =~ ktére = wymagaja  akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatléw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badan wykaza, ze materialy
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materialtéw. Zrédita uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
péZniej niz 5 dni przed zaplanowanym uZyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badann laboratoryjnych
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i reprezentatywne prébki materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetnialy wymagania dokumentacji. Dokumentacje
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
konicowego.
Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopéw w gruntach,
— wykonanie nasypé6w mechanicznie z gruntéw,
— wykonanie nasyp6w mechanicznie w gruncie,
— profilowanie i zageszczanie podloza,
— wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,
— oznakowaniu drogi,
— budowie chodnika,
— roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
— instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,
— roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
— roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
oraz,
— inne czynno$ci wymienione szczegbélowo przedmiarach robét stanowiacych zatacznik
do SWZ.

10. Obowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

11.

12.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére

wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:
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1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnoSci: dokltadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnoéci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paiistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod

rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié¢

Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarne;
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
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formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztédw utrzymania
terenu(éw) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okre$lony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieral postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcédw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
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prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczenl z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ... dni od dnia podpisania umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy
do w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie do 5 dnia od dnia
zawarcia umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych a harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

¢) odbidr koncowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbidr przed konicem okresu gwarancji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakoniczeniu rob6t Wykonawca przedklada komplet dokumentow
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.
Kompletno$¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletnosci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupelnienia dokumentow.

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne zezwolenia wydane przez wlasciwy organ administracji, jesli sa wymagane.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy
przedmiotu zamodwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
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i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewéw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewéw potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia robdt moze spowodowad przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzna oraz inna dokumenty
wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru konicowego rob6t zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z ww. procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakornczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér konicowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru konicowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio
do odbioréw czesSciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze cze$ciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
w poszczegdlnych miejscowosci ktdrego ma nastapi¢ odbior.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnoéci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
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termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem

wznowienia czynnoéci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, Ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarangcji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokoét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed konicem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed konicem okresu gwarancji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym
wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarangji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
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przypadku wad istotnych lub niemoznoéci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

16. Z czynnoéci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed koricem okresu gwarancji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokoét
pogwarancyjny, w ktérym szczegétowo wymienione beda wszelkie naprawy, wymienione
elementy. Do protokolu dolaczone zostana wszelkie atesty/certyfikaty/$wiadectwa
potwierdzajace jakosc¢ ewentualnie Nnowo wbudowanych
materialéw/urzadzeri/konstrukcji/wyrobéw (jesli zostana wbudowane).

17. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjna
stanowiaca zalacznik do umowy dotyczace przegladéw gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci tacznej wynoszacej: ... (stownie: ...) brutto zt.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okres§lonych w ustawie Prawo zamdwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o dwie faktury czeSciowe
wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz fakture koricowa, z zastrzezeniem,
iz suma dwoch faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 8o % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w ust. 1.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
dwéch faktur czeSciowych w wysokoséci nie wiekszych anizeli 80 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotéw odbioréw
cze$ciowych (dotyczy faktur czeSciowych) wraz z zatacznikami, pod rygorem wstrzymania
wyplaty do czasu uzupeienia oraz faktury konicowej w wysokoéci pozostalej do zaplaty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru koricowego wraz z zatacznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:
1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbidr czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwalych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
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3.

Podwykonawcéw bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz
z dowodami =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnienn lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowiacego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem

drogi elektronicznej) Wykonawce do przediozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska s,

37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzieni zaplaty uznaje sie

dzien zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktoéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),
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3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposéredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.
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W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okres§lonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowiazany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangcja jakos$ci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtasScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowiacy

zalacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoéci okres gwarancji biegnie

na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci

w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,

18/33



uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytulu gwarancji.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego robo6t zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangcji jakosci w wysokoéci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiac zlotych
00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minal termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub treScia protokolu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego robo6t zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zalacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (roboét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
1000,00 zI (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedloZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 zI (stownie: jeden tysiac zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
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9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowod6éw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzieni zwloki,

11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowienl § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci
kare umowna w wysokosci 500,00 zI (stownie: pie¢set zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikdw i os6b trzecich, w tym takZze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego robdt
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy).
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzier
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, zZe naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robodt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1
p-Z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108

p.z.p.,
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¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;

. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci i nastepuje z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia

wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy.

. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.

454 p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w catosci lub w czedci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,

w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca
utracil mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, bez koniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajacego,
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5) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowa;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreslone w
§ 111 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.

. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dziers odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowiazany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy
nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokdt inwentaryzacji robot dokonujacy ustaler przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbioréw czeéciowych), z udzialem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu robo6t pozostatych do wykonania.
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S§1u
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treéci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie okre$§lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktdrym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa

a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez

Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.

2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wylacznie po pisemnej

Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okreslnej dokumentacja projektowa, normami
technicznymi wynikajacymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéow
stosowanych materialow i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojéw i op6Znient zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienl na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1, koniecznoSci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznoéci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,
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f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalna, pomimo
zachowania nalezytej starannoéci,

— opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagcji projektowej,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowiazany jest zastosowac przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystapienia ww. okoliczno$ci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ roéwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowiazany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lno$ci:

a) niewypaly, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatart zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewno$cia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robét lub ich czesci; wystgpienia robdot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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4.

Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie  zmiany  materiatléw/urzadzen/wyrobow

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla

Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zloZenia przez Wykonawce wykazu

rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylacznie do Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznoéci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametréw tych materialéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla

Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu

rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylacznie do Zamawiajacego

5a. Wyzej wymienione zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy
i kierownika robo6t. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika roboét, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
w szczegOlnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji robdt trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wcze$niejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru  inwestorskiego  lub  przedstawiciela =~ Zamawiajacego o  obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika rob6t, nowy kierownik
budowy/kierownik robdt musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz nalezeé
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwient publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iZ nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia roboty
ulegaja przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznoéci zwiazanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
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innych choréb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 1.,

poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okres$lajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako Kkorzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystapienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powiazanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zamdwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét konieczno$ci okre$lajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robo6t, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikoéw
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2)
koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ...
(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe w umowie, je$li maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materialéw nie wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robo6t dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokdt okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzier
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac uzasadniony
pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.
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1.

2.

o

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robdét do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...
Zamawiajacy zastrzegaja, Ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ...... .

3.1.

3.2.
. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

Kierownikiem budowy/ robét drogowych bedzie: ...... .
Kierownikiem robét elektrycznych bedzie: ...... .

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatann wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie maja upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowiazan w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem
bezskutecznosci roszczenn Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik robét drogowych dziataja
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1. lub ust. 3.2., nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
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i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j.: w wysokosci: ... zt (stownie zlotych: ... /100) w formie ... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowiazkéw wynikajacych z umowy

i dochodzonych z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych oraz nieusuniecia lub

nienalezytego usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy i dochodzonych

z tego tytulu przez Zamawiajacego kar umownych).

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach

i terminach:

1) 70 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby

krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu

obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy

i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,

z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy

z winy Wykonawcy.
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§15

Postanowienia koncowe
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Zalaczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zatl. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),
5) karta gwarancyjna (zat. nr 5),

stanowia jej integralna czesc.
. Umowa wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowiert umowy.

§16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowienn umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznoéé
pozostatych postanowien, chyba zZe z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowiert niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 do umowy

I. PRZEDMIOT GWARAN(JI
Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... na zadanie inwestycyjne pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku fowce wraz z budowa ciagu
pieszo-jezdnego, sieci elektroenergetycznej, oSwietlenia ulicznego w miejscowo$ci Morawsko”.

II. OKRES GWARANCJI

1. Na wykonane roboty budowlane: ..... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt, t. j. do dnia ..... .

2. W zakresie wbudowanych materiatéw i urzadzerh miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru konicowego robot, t. j. do dnia ..... .

III. OGOLNE WARUNKI GWARAN g1

1. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji),
Ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidlowo,
zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja
projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami
(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje
Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktoregokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy (Gwaranta).

2. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) wszelkie
prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta
dla wbudowanych materiatow lub urzadzen.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowiazuje
okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

4. Dla wbudowanych materiatéw i urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krétszy, niz okreslono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
okres okreslony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

5. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajace w szczegbélnosci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna
wykonanych robot.

6. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji
takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

7. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangcji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji) na skutek wystapienia wad.

8. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:
a) nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,
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1.

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dtuzszym okresie gwarancji spowodowatla uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarangji juz uptynal,

c) do Scistego wspoéldzialania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangcji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i uciazliwo$ci zwiazanych z wykonywanymi
pracami.

Iv. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada l{nier?loZIiV\fiajqca .Zgod.ne Przysta}p.ienie i usuniecie natychmiast, nie péZniej
1. z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 codz
uzytkowanie zgloszenia wady 8
Przystapienie do
usuwania wady - liczone | 2 dni
2. | Pozostale wady . .
od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

termindw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z data podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowiazku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

czesci rob6t na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub
wykonania robét (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robot).

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie moégt z przedmiotu w pekni
korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robot).

. Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sily wyzszej tzn. wystapienia wyjatkowych wydarzen i okolicznosci, na ktore
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wplywu i ktérych nie mogli w racjonalny
spos6b unikna¢ lub ich przezwyciezy¢,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji), a szczegOlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarangji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarancji.
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9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) zobowigzuje sie do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokolu odbioru koricowego
robot.

10. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V.  PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowiazywania niniejszej
gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowiazany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najp6zniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaleri dokonanych
przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbélowy Protokél przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

6. Na miesiac przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
konricowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciagu 14 dni od sporzadzenia Protokolu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6l odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazal sie ze wszystkich zobowiazann wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastapi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowigzan
zwiagzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).
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. Strony sporzadza wykaz 0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0s6b, strony obowigzane sg informowa¢ sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA

. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawniennt Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji)
wynikajacych z Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowo$¢ data pieczed i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

(Gwaranta)
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