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Załącznik nr 8b do SWZ 

WZÓR 

Umowa nr podawczy 

zawarta w Lesznie, dnia …………… 2025 roku, pomiędzy: 

Wodociągami Leszczyńskimi Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Lipowej 76A, NIP 

697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto 

i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016985, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Wodociągami Leszczyńskimi” lub „Spółką”, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………. – Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego 

2. ……………………………………………………………………………. 

 

a 

………………………………………, NIP ………………………… REGON …………………………., 

KRS/nr ewid. działalności gospodarczej………………., z siedzibą w ………….……….... przy 

ul. ………….………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………………………………… 

 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej jako „ustawa Pzp”, dla 

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. 

Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie„ ogłoszonego przez 

Miasto Leszno (postępowanie znak sprawy: INF-IN.271.12.2025), a także na podstawie Porozumienia 

pomiędzy Spółką a Miastem Leszno została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową  

ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego 

w Lesznie” przyjmuje do wykonania sieć wodociągową z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), w 

załączonych do SWZ dokumentach (w szczególności dokumentacji projektowej, przedmiarach 
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robót), ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z niniejszej Umowy. Dokumenty te 

stanowią integralną część Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres robót obejmujący przebudowę/budowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę/budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami zgodnie z Rozdziałem 3 - Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pkt 2 SWZ – dla zakresu 

prac na rzecz Spółki Wodociągi Leszczyńskie. 

3. Szczegółowy zakres prac określony został w uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji projektowej, 

dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robót stanowiących integralną część niniejszej Umowy. 

Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności,  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 

technicznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami SWZ, dokumentacją projektową i miejscem 

prowadzenia robót oraz że warunki wykonywania robót są mu znane. 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 

1) realizacji prac zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, 

zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, 

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi 

jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych, 

4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich 

terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń 

stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania  

z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia, 

5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych, 

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia 

kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 

7) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz 

wymagania techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom wodociągowym i  

kanalizacyjnym, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla 

zaproponowanych materiałów,  

8) realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: 

zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji 

robót, 

9) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na 
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podstawie której opracowano dokumentację techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania 

na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego 

uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy 

dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego, na koszt 

Wykonawcy), 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach  

i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub zwłokę w zakresie terminu wykonania 

umowy, 

11) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, 

wynikających z realizacji robót, 

12) wykonania i pokrycia kosztów wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, 

prób, kontroli i odbiorów technicznych, w tym badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu - badania 

przeprowadzić należy, po uprzednim powiadomieniu właściciela drogi o terminie wykonywania 

badania, zgodnie z decyzją zezwalającą na lokalizację rurociągu w pasie drogowym, w 

obecności Zamawiającego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub właściciela 

drogi, badanie szczelności rurociągu, badania przydatności wody do spożycia, 

13) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego; koszt 

wykonania pierwszego płukania ponosi Zamawiający; w przypadku negatywnego wyniku badań 

przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; 

Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem 

(przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem 

hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody 

płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka 

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

14) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 

15) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności,  

16) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek 

realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,  

17) przepompowania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego 

funkcjonowania istniejącej infrastruktury, 

18) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych 

węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiającemu; nazwy 

poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji 

technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe węzły,  

19) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu urządzeń drenarskich na trasie 

projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych na 

koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy uszkodzeń urządzeń drenarskich,  

20) wykonania w obecności przedstawiciela Wodociągów Leszczyńskich inspekcji kamerą TV sieci 

kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt 

wykonania pierwszej inspekcji ponosi Zamawiający, natomiast koszt wykonania kolejnych 
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inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej 

kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez Wodociągi Leszczyńskie usterek 

oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV). Zamawiający wykona inspekcję 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci 

kanalizacyjnej, 

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

22) informowania Zamawiającego o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni 

przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od 

Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót, 

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,  

24) poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do 

likwidacji. Zdemontowane elementy sieci (skrzynki uliczne, włazy etc.) należy protokolarnie w 

obecności Inspektora Nadzoru przekazać do Wodociągów Leszczyńskich Sp. z o.o., 

25) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem 

materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,  

26) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace 

budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z protokolarnym 

potwierdzeniem ich odbioru, w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania  

w decyzjach uzgadniających, 

27) udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty, wbudowane materiały i 

urządzenia użyte przy realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, na 

zasadach określonych w Załączniku nr 8a do SWZ oraz wynikających z niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia niezbędnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem na budowę do 

właściwego organu administracji, 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy,  

3) dostarczenia całej armatury wodociągowej (bez rur, łuków z PE oraz muf elektrooporowych) 

spełniającej wymagania projektowe oraz wymagania techniczne dla kształtek i obiektów, 

stawiane układom wodociągowym,  

4) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerą TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia 

jej kosztów, po wcześniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcę - przy czym koszty 

każdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca, 

5) zapewnienia obsługi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania, 

6) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach, 

7) wykonania badania wydajności hydrantów, 

8) odbioru prawidłowo wykonanych sieci, 

9) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień umowy, 
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10) cotygodniowego organizowania rad budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Miasta 

Leszna i Wykonawcy z zastrzeżeniem, że obecność Kierownika Budowy jest obowiązkowa 

na każdej radzie.  Z rad budowy zostanie przygotowany protokół, który zostanie rozesłany pocztą 

elektroniczną do wszystkich uczestników spotkania. 

 

§ 2a 

Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawca polega na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:……………………………… w następującym zakresie: …………………..…….  

2. Podmiot udostępniający zasoby będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w charakterze 

podwykonawcy w następującym zakresie: ………. 

3. Umowa/y z podwykonawcą/ami, o którym/ch mowa w ust. 1 i 2 została/y przedłożona 

Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.  

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia innego podwykonawcy 

zastosowanie znajdują zapisy, o których w § 7 umowy oraz w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 

5. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 

podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tym podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

a) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

c) zakresu i okresu udziału podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania jest 

zobowiązany do uczestniczenia w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego. Za 

obecność tego Podwykonawcy na Radach Budowy (i ewentualne konsekwencje nieobecności) 

odpowiada Wykonawca jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie ustala się na 

podstawie złożonej oferty Wykonawcy na kwotę: …………………… zł netto, plus należny podatek 

VAT w kwocie …………………. zł (słownie: …………………………….), tj. ……………………………. 

zł brutto (słownie:……………………….. złotych……/100). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 Spółka zapłaci Wykonawcy przelewem 

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Spółka wydała 
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swojemu bankowi dyspozycję obciążenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy. Jeżeli koniec 

terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo inny dzień, który dla 

Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla 

Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. W przypadku, jeśli rachunek bankowy wskazany 

w fakturze VAT nie będzie ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy 

VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów (tzw. „Biała Lista”), Zamawiający uprawniony będzie 

do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do momentu wskazania przez Wykonawcę numeru 

rachunku bankowego, który ujawniony będzie na Białej Liście. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im 

dostaw i usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także ryzyko 

związane z wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres czynności i obowiązków 

wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji projektowej i STWiORB oraz uprawnień 

wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SWZ, 

obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami  

i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie uwzględnienie powyższego 

przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

4. Cena określona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczałtowa za wykonanie całości 

zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów w terminie późniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczególności: 

a. wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy – Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy odpłatny pobór wody. W okresie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca 

będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej na podstawie zawartej przez siebie umowy 

z dostawcą energii elektrycznej  

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji odpadów powstałych przy 

realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu; 

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót przed dostępem osób 

nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.) wynikających z winy Wykonawcy; 

e. wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi 

do realizacji zamówienia; 

f. koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 

g. koszty zabezpieczenia robót; 

h. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu robót, obejmujące 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu 
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robót, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 

materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt 

zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, 

obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na teren robót, jego 

montaż i demontaż po zakończeniu robót, koszty paliw; 

j. koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie terenu robót z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., 

dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 

l. koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z 

Zamawiającym; 

m. koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego oznakowaniem i 

oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

n. koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót; 

o. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 

p. koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, 

teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji 

obiektów; 

q. koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego; 

r. koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również w dni wolne od pracy lub w godzinach 

popołudniowych; 

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, 

systemów, użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą Umową będzie 

następować na podstawie faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 

6. Dopuszcza się dwie płatności częściowe na podstawie dokonanego odbioru częściowego (przed 

odbiorem końcowym), po realizacji i odbiorze poszczególnych etapów, zgodnie z załącznikiem nr 12 

do SWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za częściowy odbiór zostanie obliczone na podstawie 

podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia zadania dla części podlegającej 

odbiorowi (Etap IA i IB oraz Etap II), w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje prac 

wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach 

realizacji umowy. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego po wszystkich odbiorach 

częściowych - nie może przekraczać 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.  

7. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez Miasto Leszno, 

Wodociągi Leszczyńskie i Generalnego Wykonawcę protokół końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w projekcie umowy dla zakresu Miasta Leszna, stanowiącym Załącznik 

nr 8a do SWZ.  

8. Odbiory techniczne częściowe i odbiór techniczny końcowy (wewnętrzny), podpisane przez 
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Wodociągi Leszczyńskie i Wykonawcę zadania mają na celu przygotowanie dokumentacji do 

zgłoszenia do użytkowania i udostępnienia wybudowanych sieci mieszkańcom. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 

10.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

a. Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży, 

Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego 

Podwykonawcy protokół częściowego odbioru robót. 

b. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

c. Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

d. Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 

Podwykonawców. 

e. potwierdzenia przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub 

inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

11.  Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 

a. Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

b. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

c. Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

d. Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 

Podwykonawców. 

e. potwierdzenia przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub 

inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

12.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o których 

mowa powyżej (ust. 10-11), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań,  

o których mowa powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności oraz 

nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie lub do odstąpienia od 

Umowy na podstawie zapisów par. 9 ust. 6 Umowy 
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13.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  

w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

14.  Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 

Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 

otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m. in. potwierdzenie przelewu, 

kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

15.  Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ........................................: NIP 

................................ 

16.  Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy …………………………..:NIP 

…………………. 

 

§ 4 

Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 9 miesięcy, licząc od dnia przekazania 

terenu budowy.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Z 

tytułu opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych. Opóźnienie to może być 

podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 

Umowy o czas faktycznego wydłużenia terminu przekazania terenu budowy. 

3. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Wodociągom Leszczyńskim harmonogramu robót 

w terminie do dnia przekazania terenu budowy. 

5. Wodociągi Leszczyńskie zatwierdzą lub zgłoszą uwagi do harmonogramu w ciągu 5 dni roboczych, 

licząc od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Wodociągi Leszczyńskie uwag do harmonogramu robót, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Wodociągom Leszczyńskim 

poprawionego harmonogramu robót w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Wodociągi Leszczyńskie uwag. 

7. Potwierdzenie przez Wodociągi Leszczyńskie uwzględnienia w harmonogramie robót uwag 

Wodociągów Leszczyńskich będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Wodociągów Leszczyńskich w terminie określonym w ust. 6 

powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie 

niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Wodociągi Leszczyńskie będą uprawnione do 

wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. 

8. Każda zmiana harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia wymaga zgody Wodociągów Leszczyńskich i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana 

powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. Wodociągi Leszczyńskie ustosunkowują się do zmian 

zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie 
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odmowy ich uwzględnienia. 

9. Zmiana harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do 

umowy. 

10.  Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca musi 

posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej. 

11.  W związku z postanowieniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć 

umowę ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą Umową na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz 

z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych składek) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Wodociągom Leszczyńskim najpóźniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa 

ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich. 

12.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź 

kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po 

uprzedniej akceptacji ich treści przez Wodociągi Leszczyńskie. 

13.  Wodociągi Leszczyńskie nie przekażą terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,  

o których mowa w ust. 12 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

przedmiotu umowy. 

14.  Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu 

lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót 

budowlanych, Wodociągi Leszczyńskie mogą według własnego wyboru odstąpić od umowy  

z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy bądź mają prawo zawrzeć 

przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt  

z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

15.  Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w 

§ 16 niniejszej Umowy. 

16.  Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży 

Wodociągom Leszczyńskim do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robót. 

17.  Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Miasto Leszno, 

Wodociągi Leszczyńskie i Generalnego Wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

18.  W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn 

niezależnych od Wodociągów Leszczyńskich, Spółka może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 

przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą 

Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym 

zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń – 

Wodociągi Leszczyńskie są uprawnione do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy 

pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 



  

Strona 11 z 32 
 

Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

19. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin 

realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie tym zostaną zakończone 

wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w § 6 Umowy. Przez należyte wykonanie umowy 

strony rozumieją zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 

terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokołem wykonania 

umowy sporządzonym zgodnie z § 6 Umowy. 

20. Termin wykonania umowy ulega przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. Termin wykonania 

przedmiotu umowy zostaje wydłużony o liczbę dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny 

uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy wraz 

z akceptacją Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przedłużenie terminu realizacji na zasadach wyżej 

wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrażonych w formie aneksu do umowy. 

21. W wypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności natury technicznej, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, albo których przewidzenie było utrudnione, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii i/lub materiału, pod warunkiem, że nie ma to 

wpływu na wzrost wartości zamówienia i termin realizacji zamówienia. Każda z ww. zmian umowy 

wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu  

o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 

22. Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego pełnił będzie …………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

23. Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie …………………. posiadający uprawnienia budowlane nr 

ewid. …………………………. oraz będący członkiem …………………………… Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid. …………….….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

24. Funkcję Kierownika Robót branży sanitarnej pełnił będzie …………………. posiadający uprawnienia 

budowlane nr ewid. …………………………. oraz będący członkiem …………………………… 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. …………….….. i posiadający wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

25. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót branży sanitarnej 

działają na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

§ 5 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:  

a) otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b) postanowieniami niniejszej Umowy, 
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c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 – wymagania 

techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczególności ustawy Prawo budowlane, 

d) obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

f) wytycznymi Zamawiającego. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu uzgodnionym z Wodociągami Leszczyńskimi, utrzymanie ładu i porządku, 

usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez 

Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca 

zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w 

wezwaniu, Wodociągi Leszczyńskie wykonają czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej Umowy lub też inną 

działalnością Wykonawcy na obiekcie Wodociągów Leszczyńskich spowodowane z winy 

Wykonawcy. 

4. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na 

własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za 

działania Podwykonawcy. 

5.  Wodociągi Leszczyńskie nie będą ponosiły odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.  Wodociągi Leszczyńskie oświadczają, iż nie gwarantują Wykonawcy powierzchni magazynowej do 

składowania materiałów. 

7. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

 

§ 6 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Przedmiotem odbioru końcowego prac budowlanych będzie należyte wykonanie prac realizowanych 

w ramach zadania określonego w § 1 (należyte wykonanie umowy). 

2. Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób  

i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do dokonania odbioru 

końcowego prac budowlanych. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez 

wad i usterek. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 4 Umowy. Zamawiający w razie niedoręczenia przez 

Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy nie 
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przystąpi do czynności odbiorowych.  

3. Odbiór częściowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania całości robót, których 

ostateczna weryfikacja następuje w trakcie odbioru końcowego.  

4. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty:  

a) dla odbioru częściowego: 

1) protokoły badań, sprawdzeń i odbioru dokonywanych w trakcie trwania robót, 

2) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, 

kształtek i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. 

Wszystkie dokumenty powinny być opisane i stemplowane przez kierownika budowy, 

3) pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmują sytuację, 

w której wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, nieszczelności, 

uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, 

a bose końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń 

dwóch rur – dopuszczalna tylko przerwa technologiczna, tj. wynikająca z rozszerzalności 

termicznej materiału); w zakresie odchyłek dotyczących spadku wykonanego kanału, nie może 

być ona większa niż 1‰ do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiędzy dwoma 

sąsiednimi studniami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku 

sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek, 

4) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu, 

5) pozytywny wynik badania jakości wody, 

6) wyniki wskaźnika zagęszczenia pasa drogowego, 

7) zawiadomienie organów właściwej Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej o dokonaniu częściowego zakończenia realizacji przebudowy 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

8) kosztorys powykonawczy dla wykonanej części prac. 

b) dla odbioru końcowego: 

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, 

zawierająca m.in.: 

a) protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

b) wyniki wskaźnika zagęszczenia pasa drogowego, 

2) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, 

kształtek i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. 

Wszystkie dokumenty powinny być opisane i stemplowane przez kierownika budowy, 

3) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu, 

4) pozytywny wynik badania jakości wody, 

5) protokół z badania wydajności hydrantów, 

6) protokół rozruchu przepompowni, 

7) pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmują sytuację, 

w której wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, nieszczelności, 

uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, 
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a bose końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń 

dwóch rur – dopuszczalna tylko przerwa technologiczna, tj. wynikająca z rozszerzalności 

termicznej materiału); w zakresie odchyłek dotyczących spadku wykonanego kanału, nie może 

być ona większa niż 1‰ do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiędzy dwoma 

sąsiednimi studniami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku 

sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek, 

8) kosztorys powykonawczy, 

9) dziennik budowy, 

10) pisemna gwarancja na wykonane prace i wbudowane materiały, 

11) zawiadomienie organów właściwej Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej o dokonaniu realizacji przebudowy sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej, 

12) oświadczenie Kierownika Budowy, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane art. 57. 

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 4, Inspektor Nadzoru, 

ustanowiony przez Zamawiającego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiający 

zastrzega sobie na dokonanie czynności odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego 

terminu odbioru końcowego. 

6. Strony oświadczają, iż potwierdzeniem należytego wykonania prac budowlanych będzie wyłącznie 

podpisanie protokołu odbioru końcowego tych prac. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane 

(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiający odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku 

najpóźniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument, w którym 

wskazane zostaną wszelkie wady, usterki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek i 

prawidłowego ukończenia prac budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania 

odbioru końcowego. Do ponownego odbioru stosuje się zasady określone w ust. 4 – 6. 

9. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru częściowego/końcowego prac budowlanych 

upoważnia Wykonawcę do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu rozliczenia finansowego 

zadania. 

10.  Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez 

Zamawiającego rozliczenia finansowego, są podstawą do podpisania przez Strony protokołu 

wykonania umowy, który stanowić będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Protokół wykonania umowy rozumiany jest jako protokół 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Miasto Leszno, o którym mowa w projekcie 

umowy dla zakresu Miasta Leszna, stanowiącym Załączniku nr 8a do SWZ. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia będzie zamierzał 

realizować przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, ma on obowiązek, w trakcie realizacji 
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umowy, przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt 

umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać 

sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być 

sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług (przy robotach budowlanych), które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace 

zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art. 462 ustawy 

Pzp, może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 

5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.), o ile przewidział to w 
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dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 

realizacji części zamówienia. 

5. Wodociągi Leszczyńskie w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, a 

także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany, w 

przypadku, gdy:  

a) zawiera postanowienia niezgodne z SWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia), 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 pkt lit. c powyżej. 

6. Niezgłoszenie przez Wodociągi Leszczyńskie pisemnych zastrzeżeń (sprzeciwu) do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego 

projektu, jak również projektu jej zmiany przez Wodociągi Leszczyńskie.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Wodociągom Leszczyńskim poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach 

budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł netto. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w ww. umowie jest 

dłuższy niż 30 dni, Wodociągi Leszczyńskie informują o tym Wykonawcę i wzywają go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wodociągi Leszczyńskie dokonają bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Wodociągi Leszczyńskie umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Wodociągom Leszczyńskim umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane.  

9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Wodociągom Leszczyńskim faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

10. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 powyżej, 

dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także z tytułu dostaw lub usług (przy 

robotach budowlanych) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo. 
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11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Wodociągi Leszczyńskie pisemnie poinformują Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może zgłosić Wodociągom Leszczyńskim pisemne uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 powyżej, Wodociągi Leszczyńskie mogą:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Wodociągów 

Leszczyńskich co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 8 powyżej, Wodociągi Leszczyńskie potrącą kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy.  

16. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług objętych umową odpowiednim, 

wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym 

podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:  

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

17. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem 

wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za 

działania własne. Wykonawca ponosi wobec Wodociągów Leszczyńskich pełną odpowiedzialność 

za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji 

koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

18. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.  

19. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  
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20. Wykonawca, Wodociągi Leszczyńskie i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

21. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Wodociągi Leszczyńskie wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, 

mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Wodociągi Leszczyńskie mają prawo żądać 

zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od 

Wykonawcy.  

22. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których 

mowa niniejszym paragrafie.  

23. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie 

warunków określonych w § 3 ust. 10-11 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 powyżej.  

Jeżeli Wykonawca przy złożeniu oferty przetargowej polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu 

trzeciego, jest zobowiązany do zaangażowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na 

zasadach wskazanych w SWZ oraz niniejszej umowie. Brak realizacji powyższego obowiązku może 

być podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 

8 ust. 1 lit. j umowy. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni od dnia, w 

którym Wodociągi Leszczyńskie dowiedziały się o powyższej okoliczności.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień przerwy, 

d) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 200 zł netto, za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 5000,00 

zł netto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę; 
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f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy; 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 500,00 zł netto, za każdy stwierdzony przypadek; 

h) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na zaplanowanej Radzie Budowy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w § 2a ust. 6 Umowy – w wysokości 100,00 zł 

netto, 

i)  jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Wodociągi Leszczyńskie – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

j) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot niż 

Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 5 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

k) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy - 

w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy 

w wysokości 2.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

m) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

ustawy Pzp, w wysokości 1 000,00 zł netto, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych                                    

od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokości 20 % 

wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za kary umowne w przypadku 

wystąpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiającego (wina umyślna).  

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty 

dokumentu księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do 

nałożenia kary.  

7. Wodociągi Leszczyńskie zastrzegają możliwość jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych 

lub obniżenia naliczonej kary umownej, biorąc pod uwagę w szczególności: okoliczności, w jakich 

doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, stopień winy lub przyczyny powstania 

sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutków, wysokość 

powstałej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy wyłącznie do Wodociągów 

Leszczyńskich. 

8. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony ustala się na 30% 

wartości umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  
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§ 9 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności, gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Wodociągami Leszczyńskimi, realizację robót  

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad 

zawierania umów, o których mowa w §7 niniejszej umowy, 

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym niezgodnie  

z opracowaną dokumentacją techniczną, 

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni, 

f) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, i to 

bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

g) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 

4 ust. 12 niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

4. Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy poniesie koszty takiego odstąpienia 

zgodnie z § 8 niniejszej umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w 

§8 ust. 2 Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części danej umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wodociągów Leszczyńskich jeżeli 

Wodociągi Leszczyńskie bez uzgodnienia z Wykonawcą zalegają z zapłatą faktury za odbiór 

częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Wodociągi Leszczyńskie 

tej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. 

7. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

 

§ 10 

Gwarancja jakości  

1. W dniu podpisania przez Miasto Leszno i Generalnego Wykonawcę protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca udzieli Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości 

na wykonane prace, dostarczone materiały i wbudowane urządzenia oraz ustanowi na cały okres 
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objęty gwarancją zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie  

i stanowić będzie załącznik do protokołu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie może zawierać 

zapisów mniej korzystnych dla Wodociągów Leszczyńskich niż wynikające z niniejszej umowy oraz 

nakładać na Wodociągi Leszczyńskie dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku 

przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone). Okres rękojmi równy jest 

okresowi gwarancji jakości.  

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych i materiałów oraz 

dodatkowo sprawne działanie urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania 

umowy). W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub 

życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 

godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.  

3. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia Wodociągi Leszczyńskie będą 

uprawnione wg swojego wyboru: 

a) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

b) odstąpić od umowy, 

c) żądać naprawienia szkody. 

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Miasto Leszno i 

Wodociągi Leszczyńskie protokołu wykonania umowy. 

5. Wodociągi Leszczyńskie mogą przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń 

wykonanych sieci, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy 

Wodociągi Leszczyńskie zlecą usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutków, 

na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Wodociągom Leszczyńskim gwarancji na 

wykonany ponownie zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji jakości. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca przed zawarciem umowy przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto Wykonawcy, dla zakresu prac na rzecz 

Wodociągów Leszczyńskich tj. …………zł (słownie: ………………………………), w formie 

……………………………………….  

2.  W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia 

wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar umownych zabezpieczenie wraz 

z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego 

z niniejszą Umową wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady/usterki. 
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3.  Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady/usterki lub gwarancji. 

4.  Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio 

przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej najpóźniej w 

terminie podpisania aneksu do Umowy. 

5.  Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe 

zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy 

okresowi ich usunięcia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje 

naliczenie kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, która przy braku 

dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego 

z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

6.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również 

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich 

ciągłości.  

7.  Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie ustalonym  

w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni 

przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub 

przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ 

zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem tych wad lub usterek. 

8.  Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

Kontakty Stron 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany  

w niniejszej umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

 

§ 13 

Sąd właściwy 

1. Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
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września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane . 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą 

wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich mediacji 

prowadzonych w dobrej wierze – w szczególności wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddają mediacjom przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub 

osobą prowadzącą polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Jeżeli rozwiązanie sporu w trybie określonym w ust. 4 powyżej okaże się niemożliwe/nieskuteczne, 

spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Klauzule waloryzacyjne na podstawie treści art. 439 ustawy Pzp 

1.  Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia. Uprawnienie to przysługuje Stronom, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w okresie od daty złożenia oferty do dnia złożenia 

wniosku wyniesie co najmniej 5%, z zastrzeżeniem, że: 

1) wniosek można złożyć po upływie 6 miesięcy od przekazania terenu budowy i dotyczyć może 

wyłącznie robót, które będą realizowane po tym terminie; 

2) Strony przyjmują, że wzrost cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko 

kontraktowe Wykonawcy i został uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, w 

związku z czym wzrost ww. cen materiałów lub kosztów na poziomie do 5% nie będzie brany pod 

uwagę przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) Za „punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztów, w oparciu o który będzie określana procentowa 

wartość poziomu zmiany cen lub kosztów (100%), Strony każdorazowo przyjmą poziom cen lub 

kosztów z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert, 

4) Poziom zmiany cen lub kosztów będzie określany w okresach kwartalnych – jako skumulowana 

procentowa zmiana cen lub kosztów na ostatni miesiąc danego kwartału, przy uwzględnieniu 

wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Strona jest uprawniona do złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za okres kwartalny, 

5) Waloryzacja będzie obejmować wartość robót (w rozumieniu pkt 6) poniżej) wykonanych w 

danym kwartale, 

6) Wartość robót wykonanych w danym kwartale będzie określana na podstawie protokołów odbioru 

robót budowlanych w ten sposób, że za roboty wykonane w danym kwartale uważa się roboty 

odebrane protokołem, w danym kwartale.  

2. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 



  

Strona 24 z 32 
 

stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie określany w 

oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowanych przez Główny Urząd 

Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

przestał być dostępny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS; zmiana wskaźnika w podanych okolicznościach nie wymaga aneksu do 

umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiającego. 

3. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych będzie obejmować 

wyłącznie wartość robót, które pozostały do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia 

przekazania terenu budowy , tj. pozycje M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementów 

scalonych. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie będzie podlegał waloryzacji. 

4. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowień niniejszego 

paragrafu nie może przekroczyć 3 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych, rozumianego jak niżej: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych będzie określana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartości robót 

budowlanych (w tym bez np. wartości robót dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu), 

2) pierwotna (ofertowa) wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych 

zostanie obniżona o wartość niewykonanych robót budowlanych (np. roboty zaniechane, 

wartość robót zamiennych in minus etc.) – z zastrzeżeniem, że jeżeli na skutek tak 

rozumianego obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych 

w toku realizacji robót budowlanych okazałoby się, że wcześniej dokonane zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy przekraczają podany limit (3%), obliczony z uwzględnieniem 

dokonane obniżenia, to taka „nadwyżka” zostanie niezwłocznie udokumentowana fakturą 

korygującą i zwrócona przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury 

korygującej. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

        a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

        b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. Wykazanie zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu (w tym zaistnienia przesłanki uzasadniającej dokonanie zmiany oraz wartość zmiany, w 

tym zwłaszcza uwzględniającej postanowienia ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na 

Stronie, która wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy za realizację robót budowlanych na podstawie postanowień ust. 1 i n. niniejszego 

paragrafu Strony postanawiają, że określenie wartości robót podlegających waloryzacji będzie 

następować wyłącznie na podstawie kosztorysu, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz 

kosztorysów powykonawczych/tabel elementów scalonych. Strony wyłączają przy tym możliwość 
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dowodzenia wartości robót podlegających waloryzacji innymi środkami dowodowymi, tj. innymi 

dokumentami niż wymienione powyżej oraz zeznaniami świadków, przesłuchaniem stron, dowodem 

z opinii biegłego etc. (umowa dowodowa). 

7. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 

nie rodzi obowiązku zwiększenia wartości (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia 

robót budowlanych lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 15 

Postanowienie dodatkowe 

Zamawiający stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm). 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących 

przesłanek: 

1) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

2) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Wodociągi Leszczyńskie lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Wodociągów Leszczyńskich,  

5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
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inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji i związana z tym zmiana 

terminu wykonania umowy.  

  Roboty zamienne, rozumiane są w sposób jak niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 

podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, 

wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu 

zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub 

lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 

budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia 

(np. Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii 

wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o 

czas trwania okoliczności wymienionych powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 6) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

 

7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania „dodatkowych robót 

budowlanych”, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,  

Dodatkowe roboty budowlane,  o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branży i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie były objęte zamówieniem podstawowym, stały 

się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie  w Umowie. 
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Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

 

              Zmiany wskazywane w pkt 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym  

oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 

 

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w pkt 7) powyżej, zostanie 

ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w złożonym 

do podpisania umowy kosztorysie robót na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów 

pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa 

wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, 

łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek 

VAT według obowiązujących przepisów. 

8) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy 

wartość robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej 

zmiany. 

  W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub 

niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na 

podstawie złożonego do podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich 

pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 

poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

 

9) Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i związanej z 

tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na 

wykonanie zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, jej części lub w umownym terminie. 

10) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 4 

niniejszej Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo 

na skutek zmiany przepisów prawnych np. p.poż., bhp, norm technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych 

urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.  

 

11) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w 
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SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

12) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na 

innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 

technicznym i osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

13) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

14) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o 

czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw, 

15)  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W 

takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy oraz o czas trwania ich następstw, 

16) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych do uniknięcia lub usunięcia kolizji, 

17) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i 

administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 

przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o 

czas trwania ich następstw.  

18) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

       19)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,  

20) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

         21) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w   

umowie, 

22) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana 

stawki podatku VAT, 

23) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po 

wcześniejszym przedstawieniu Wodociągom Leszczyńskim przez Wykonawcę pisemnej informacji 

o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej zgody przez Wodociągi Leszczyńskie i Miasto 

Leszno, 

24) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy. 

3. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody Wodociągów 
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Leszczyńskich, a przesłanki zmiany umowy, o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę w realizacji umowy, chyba że taka zwłoka wystąpiła z 

przyczyn zawinionych przez Wodociągi Leszczyńskie. 

4. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 1 

pkt 6, będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o 

sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 

5. Ponadto, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli zostały spełnione przesłanki określone w art. 455 ustawy Pzp. 

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 

zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

§ 17 

Wymogi związane z realizacją zamówienia  
 

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277), osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

     -  roboty rozbiórkowe i ziemne, 

      - roboty branży sanitarnej, 

      - roboty branży wodociągowej.  

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał 

przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

w całym okresie obowiązywania umowy.  

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących 
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wskazane w ust. 1 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowi 

załącznik do Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 

powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności 

poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 

21 dni kalendarzowych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zatrudnionych pracowników, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi ww. prace, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 

powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 

świadczących pracę na podstawie stosunku pracy i skutkować będzie powiadomieniem przez 

Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. 

 

§ 18 

Klauzula RODO 

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z 

realizacją umowy są Wodociągi Leszczyńskie reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Dyrektora 

Naczelnego z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, z którym można się kontaktować 

pisemnie na adres Lipowa 76A, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 83 11 

lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagileszczynskie.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się 

pod adresem e-mail: iod@wodociagileszczynskie.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym 

zamówieniem publicznym znak sprawy: INF-IN.271.12.2025, co wypełnia legalność przesłanek 

przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest 
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zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy 

informatycznego; 

5) W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora, co odpowiada przesłance 

opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji 

umowy, a następnie będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt przewidzianym dla organów gmin i związków międzygminnych; 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości podpisania umowy.  

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO; 

8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują poniższe prawa: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9) W związku z przetwarzaniem danych nie przysługują poniższe prawa: 

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

             - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 

 

§ 19 

Ubezpieczenie OC 

1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej oraz jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu tej polisy na każde jego wezwanie w ciągu 24 godzin (w dni robocze). W przypadku, 

gdy termin ważności polisy upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym 

zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie 

powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i 

naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i 

niebezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg.  

3. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej 
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przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

4. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, 

Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią 

związane. 

5. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, 

powstałe przed odbiorem robót Wykonawca naprawia na własny koszt. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 

nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach. 

 

§20 

Postanowienie końcowe 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: 

      

1……………………………. 

 

 

 

2……………………………. 

 


