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Zafgcznik nr 8b do SWZ
WZOR
Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2025 roku, pomiedzy:

Wodociggami Leszczynskimi Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie (64-100), przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto
i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000016985,
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym” lub ,,Wodociggami Leszczynskimi” lub ,,.Spoétka”,

reprezentowang przez:

e — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2 s

a

............................................. , NIP .. REGON o,
KRS/nr ewid. dziatalno$ci gospodarczei................... , z siedzibg w ... przy
UL , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamobwienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej jako ,ustawa Pzp”, dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudowa ul. Kiepury na odcinku od ronda dr.
Opatrnego do Wojewodzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie,, ogtoszonego przez
Miasto Leszno (postepowanie znak sprawy: INF-IN.271.12.2025), a takze na podstawie Porozumienia

pomiedzy Spétkg a Miastem Leszno zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca w ramach zadania pn.: ,Przebudowa wraz z rozbudowg
ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewddzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego
w Lesznie” przyjmuje do wykonania sie¢ wodociggowag z przytaczami oraz sieé kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami, w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej SWZ), w

zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci dokumentacji projektowej, przedmiarach
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robot), ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zakres robdét obejmujgcy przebudowe/budowe sieci
wodociggowe] wraz z przytgczami oraz przebudowe/budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami zgodnie z Rozdziatem 3 - Opis przedmiotu zamowienia ust. 4 pkt 2 SWZ — dla zakresu
prac na rzecz Spotki Wodociggi Leszczynskie.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostat w uzgodnionej przez Spétke dokumentacji projektowej,
dokumentaciji przetargowej oraz przedmiarze robét stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Przedmiar robot stanowi wytgcznie materiat pomocniczy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zapisami SWZ, dokumentacjg projektowg i miejscem

prowadzenia robét oraz ze warunki wykonywania rob6t sg mu znane.

§2

Zobowigzania Stron

. W ramach zadania wskazanego w § 1 Umowy Wykonawca zobowigzuje sie, w szczegoélnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,
zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynaciji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z witascicielami nieruchomo$ci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania
z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamoéwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztéw zuzycia przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatdbw spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym i
kanalizacyjnym, po uzyskaniu wcze$niejszej akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla
zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbiezno$ciach pomiedzy mapa, na
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podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego, na koszt
Wykonawcy),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robdt lub zwtoke w zakresie terminu wykonania
umowy,

11) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach medidw,
wynikajgcych z realizacji robot,

12) wykonania i pokrycia kosztéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
préb, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badania przydatnosci wody do spozycia,

13) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca,
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody piluczacej byla mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

14) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

15) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelno$ci,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) przepompowania naptywajgcych sciekéw, w celu zapewnienia statego prawidtowego
funkcjonowania istniejgcej infrastruktury,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
wezibw wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegodlnych zdje¢ - plikdéw powinny byé zgodne z numeracjg przyjetg w dokumentac;ji
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezty,

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na
koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzeh urzgdzen drenarskich,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela Wodociggéw Leszczynskich inspekciji kamerg TV sieci
kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt witasny; koszt

wykonania pierwszej inspekcji ponosi Zamawiajgcy, natomiast koszt wykonania kolejnych
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inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek podiuzny wykonanej
kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez Wodociagi Leszczynskie usterek
oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). Zamawiajgcy wykona inspekcije
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci
kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie pdzniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robat,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. Zdemontowane elementy sieci (skrzynki uliczne, wiazy etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Wodociggéw Leszczynskich Sp. z o.0.,

25) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzgdcy drogi wg wskazania
w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty, wbudowane materiaty i
urzadzenia uzyte przy realizacji zamowienia, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, na
zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 8a do SWZ oraz wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem na budowe do
wiasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) dostarczenia catej armatury wodocigagowej (bez rur, tukéw z PE oraz muf elektrooporowych)
spetniajgcej wymagania projektowe oraz wymagania techniczne dla ksztaltek i obiektow,
stawiane uktadom wodociggowym,

4) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowane;j sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

6) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

7) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

8) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

9) terminowego uregulowania nalezno$ci wynikajgcych z postanowieh umowy,
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10) cotygodniowego organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Miasta

Leszna i Wykonawcy z zastrzezeniem, ze obecnos¢ Kierownika Budowy jest obowiazkowa

na kazdej radzie. Z rad budowy zostanie przygotowany protokdt, ktéry zostanie rozestany pocztg

elektroniczng do wszystkich uczestnikéw spotkania.

§ 2a
Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie¢ Wykonawca w trakcie postepowania

Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcego/ych

podmiotu/OW:........ccoeviiii w nastepujgcym zakresie: ..............ceiieiienennnn.

Podmiot udostepniajgcy zasoby bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia w charakterze

podwykonawcy w nastepujgcym zakresie: ..........

Umowaly z podwykonawcg/ami, o ktérym/ch mowa w ust. 1 i 2 zostalaly przediozona

Zamawiajgcemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy

zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych w § 7 umowy oraz w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.

Zamawiajgcy w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego

podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny czy

stosunek tgczacy Wykonawce z tym podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentéw dotyczgcych, w szczegdlnosci:

a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

c) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania jest

zobowigzany do uczestniczenia w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajgcego. Za

obecnos¢ tego Podwykonawcy na Radach Budowy (i ewentualne konsekwencje nieobecnosci)

odpowiada Wykonawca jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaitowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie ustala sie na

podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote: ........................ zt netto, plus nalezny podatek
VAT w kKwocie ............ceevnenen. zt (stownie: ......coooiiiiiii, )yt e
zt brutto (stownie:..............col Ztotych...... /100).

Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 1 Spotka zaptaci Wykonawcy przelewem
na podstawie prawidtlowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie dziehn, w ktérym Spétka wydata
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swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy. Jezeli koniec
terminu pfatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy albo inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym. W przypadku, jesli rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT nie bedzie ujawniony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako czynni podatnicy
VAT, prowadzonym przez Ministra Finanséw (tzw. ,Biafa Lista”), Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do momentu wskazania przez Wykonawce numeru
rachunku bankowego, ktéry ujawniony bedzie na Biatej Liscie.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania catego zamoéwienia (tj. wszystkich prac, robét i towarzyszgcych im
dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji projektowej i STWIORB oraz uprawnien
wynikajacych z gwaranciji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ,
obowigzujgcymi  przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pozniejszym.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci
zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym.
Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw w terminie pézniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegodlnosci:

a. wykonanie przytagcza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy odpfatny pobdr wody. W okresie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca
bedzie ponosit koszty zuzycia energii elektrycznej na podstawie zawartej przez siebie umowy
z dostawcg energii elektrycznej

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robét, utylizacji odpadéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdét, ochrony terenu robdét przed dostepem oséb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.) wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi
do realizacji zamdéwienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robot po wykonaniu robot;

g. koszty zabezpieczenia robot;

h. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt, obejmujgce

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu
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robodt, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzgdzenia zabezpieczajagce
materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt
zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

j- koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.,
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia sciekow;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

I. koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z
Zamawiajgcym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i
oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robét;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploataciji
obiektéw;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/lurzgdzen oraz przeszkolenia
pracownikow Zamawiajgcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamowienia, w tym réwniez w dni wolne od pracy lub w godzinach
popotudniowych;

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowg bedzie
nastepowac na podstawie faktur cze$ciowych oraz na podstawie faktury koricowe;j.

Dopuszcza sie dwie pfatnosci czesciowe na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed
odbiorem koricowym), po realizacji i odbiorze poszczegdinych etapow, zgodnie z zatgcznikiem nr 12
do SWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbiér zostanie obliczone na podstawie
podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania dla czesci podlegajgcej
odbiorowi (Etap IA i IB oraz Etap 1), w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach
realizacji umowy. tgczna wartos¢ wynagrodzenia wyptaconego po wszystkich odbiorach
czesciowych - nie moze przekracza¢ 70% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie podpisany przez Miasto Leszno,
Wodociggi Leszczynskie i Generalnego Wykonawce protokét koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia, o ktéorym mowa w projekcie umowy dla zakresu Miasta Leszna, stanowigcym Zatgcznik
nr 8a do SWZ.

Odbiory techniczne czesciowe i odbiér techniczny koricowy (wewnetrzny), podpisane przez
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Wodociagi Leszczynskie i Wykonawce zadania majg na celu przygotowanie dokumentacji do

zgtoszenia do uzytkowania i udostepnienia wybudowanych sieci mieszkancom.

9. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

10. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

a.

Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robé6t, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego

Podwykonawcy protokét czesciowego odbioru robét.

. O$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec

jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

. Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

. potwierdzenia przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub

inne dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom.

11. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

a.

Podpisany przez Zamawiajagcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robé6t, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokoét

koncowego odbioru przedmiotu zamdéwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec

jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

. Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcow.

. potwierdzenia przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub

inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub korncowg dokumentéw, o ktérych

mowa powyzej (ust. 10-11), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci oraz
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zapfacie lub do odstgpienia od
Umowy na podstawie zapisow par. 9 ust. 6 Umowy
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13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skladanych wraz z faktura.

14. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczgcej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m. in. potwierdzenie przelewu,

kwestionariusz przyjecia gotowki.

15. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ............cccccccveeeenineeeennennn NIP
16. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy ..............ccceevvvvninennnnd: NIP
§4

Termin wykonania umowy

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 9 miesiecy, liczagc od dnia przekazania

terenu budowy.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Z

tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych. Opéznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydiuzenie terminu realizacji przedmiotu

Umowy o czas faktycznego wydtuzenia terminu przekazania terenu budowy.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Wodociggom Leszczyhskim harmonogramu roboét

w terminie do dnia przekazania terenu budowy.

. Wodociggi Leszczynskie zatwierdzg lub zgtoszg uwagi do harmonogramu w ciggu 5 dni roboczych,

liczgc od daty przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Wodociagi Leszczyriskie uwag do harmonogramu robét, Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Wodociggom Leszczyhskim
poprawionego harmonogramu robo6t w terminie do 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania

zgtoszonych przez Wodociggi Leszczynhskie uwag.

. Potwierdzenie przez Wodociggi Leszczynskie uwzglednienia w harmonogramie robot uwag

Wodociggéw Leszczynskich bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Wodociggéw Leszczyhskich w terminie okreslonym w ust. 6
powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Wodociagi Leszczyhskie bedg uprawnione do
wstrzymania rob6t w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg

Wykonawce.

. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu

zamoéwienia wymaga zgody Wodociggéw Leszczynskich i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana
powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Wodociagi Leszczyriskie ustosunkowujg sie do zmian

zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwioki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie
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odmowy ich uwzglednienia.

9. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przediuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
umowy.

10. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robét) Wykonawca musi
posiadac ubezpieczenie robot spetniajgce wymagania okreslone ponizej.

11. W zwigzku z postanowieniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé
umowe ubezpieczenia robét budowlanych okreslonych niniejszg Umowg na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Wodociggom Leszczynskim najpdzniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0soéb trzecich.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptaciji ich tresci przez Wodociggi Leszczynskie.

13. Wodociaggi Leszczynskie nie przekazg terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 12 powyzej. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.

14. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét
budowlanych, Wodociggi Leszczynskie mogg wedtug witasnego wyboru odstgpi¢ od umowy
z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy badZz majg prawo zawrzeé
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na koszt Wykonawcy, potracajgc jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

15. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w
§ 16 niniejszej Umowy.

16. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy
Wodociggom Leszczynskim do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robét.

17. Przedmiot zamdwienia, uwaza sie za wykonany w dacie podpisania przez Miasto Leszno,
Wodociggi Leszczynskie i Generalnego Wykonawce protokotu koncowego odbioru przedmiotu
zaméwienia.

18. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Wodociggéw Leszczynskich, Spotka moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa roboét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg
Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen —
Wodociagi Leszczyhskie sg uprawnione do odstgpienia od umowy z prawem Zzgdania od Wykonawcy

petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
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Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowanh. Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

19. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin
realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone
wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 Umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy
strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1
terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania
umowy sporzadzonym zgodnie z § 6 Umowy.

20. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o liczbe dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej
wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

21. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wptywu na wzrost wartosci zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu

0 sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

22. Funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ......................oe. posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ewid. .................cl oraz bedacy czionkiem ..................
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

23. Funkcje Kierownika Budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. ... oraz bedgcy cztonkiem ...l Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;.

24. Funkcje Kierownika Robét branzy sanitarnej petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ... oraz bedacy czionkiem ...,
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
25. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, Kierownik Budowy oraz Kierownik Robdt branzy sanitarnej

dziatajg na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej Umowy,
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¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane,

d) obowigzujagcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Wodociggami Leszczyriskimi, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca
zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu, Wodociagi Leszczynskie wykonajg czynnosci porzgdkowe na koszt Wykonawcy.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng
dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie Wodociagdw Leszczynskich spowodowane z winy
Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych odpowiedzialnoscig na
witasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za
dziatania Podwykonawcy.
Wodociggi Leszczynskie nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wodociggi Leszczynskie oswiadczajg, iz nie gwarantujg Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.
Powstate podczas prowadzenia robd6t odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Odbiér przedmiotu Umowy

Przedmiotem odbioru korncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb
i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamédwienia tj.: bez
wad i usterek. Zatgcznikiem do zgltoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie
prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 4 Umowy. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez

Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy nie
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przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Odbidr czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robét, ktérych

ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koncowego.

4. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:

a) dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbioru dokonywanych w trakcie trwania robdét,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$c¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje,
w ktoérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna, tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1%0 do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociagu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,

7) zawiadomienie organdéw wilasciwej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o dokonaniu czesciowego zakonczenia realizacji przebudowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

8) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac.

b) dla odbioru konncowego:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur,
ksztattek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jako$ci wody,

5) protokot z badania wydajnosci hydrantéw,

6) protokot rozruchu przepompowni,

7) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje,
w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzer mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
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a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna, tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1%0 do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

8) kosztorys powykonawczy,

9) dziennik budowy,

10) pisemna gwarancja ha wykonane prace i wbudowane materiaty,

11) zawiadomienie organéw wiasciwej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o dokonaniu realizacji przebudowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej,

12) oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art. 57.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 4, Inspektor Nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego
terminu odbioru kohcowego.

6. Strony oswiadczajqg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koncowego tych prac.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpozniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady, usterki w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek i
prawidtowego ukonczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania
odbioru koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okre$lone w ust. 4 — 6.

9. Podpisany przez strony umowy protokédt odbioru czesciowego/koncowego prac budowlanych
upowaznia Wykonawce do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego
zadania.

10. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do podpisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktory stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Protokdt wykonania umowy rozumiany jest jako protokét
koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia przez Miasto Leszno, o ktérym mowa w projekcie

umowy dla zakresu Miasta Leszna, stanowigcym Zatgczniku nr 8a do SWZ.

§7
Podwykonawcy
1. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia bedzie zamierzat

realizowaé przedmiot umowy z udziatem podwykonawcdéw, ma on obowigzek, w trakcie realizacji
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3.

umowy, przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt

umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac

sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢

sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych), ktére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczgacych zaptaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy

Pzp, moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem

udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4),

5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.), o ile przewidziat to w
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10.

dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamoéwienia.
Wodociaggi Leszczynskie w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany, w
przypadku, gdy:
a) zawiera postanowienia niezgodne z SWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamaéwienia),
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych,
Cc) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 pkt lit. c powyzej.
Niezgtoszenie przez Wodociagi Leszczynhskie pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego
projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Wodociagi Leszczynskie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Wodociggom Leszczynskim poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi (przy robotach
budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
dtuzszy niz 30 dni, Wodociggi Leszczynskie informujg o tym Wykonawce i wzywajg go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wodociggi Leszczynskie dokonajg bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Wodociaggi Leszczynskie umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Wodociggom Leszczynskim umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Wodociggom Leszczyhskim faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej,
dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé

z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
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11

12.

13

14

15.

16.

17

18.

19.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wodociagi Leszczynskie pisemnie poinformujg Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zgtosi¢ Wodociggom Leszczyrhiskim pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, Wodociggi Leszczyhnskie moga:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Wodociggow
Leszczynskich co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, Wodociggi Leszczynskie potrgcg kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.

Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug objetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robd6t lub ustug okredlony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca odpowiada za doboér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem

wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Wodociggéw Leszczynskich petng odpowiedzialnosé
za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzenn wynikajgca z uméw 2z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za =zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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20.

21.

22.

23.

1.

Wykonawca, Wodociagi Leszczynskie i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Wodociggi Leszczynskie wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego,
mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Wodociggi Leszczyriskie majg prawo zgdac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od
Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcédw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 10-11 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SWZ oraz niniejszej umowie. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze
by¢ podstawg do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, zgodnie z §
8 ust. 1 lit. j umowy. Prawo odstgpienia moze zosta¢ zrealizowane w terminie 60 dni od dnia, w

ktéorym Wodociagi Leszczynskie dowiedziaty sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamdwienia w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki, od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzienh przerwy,

d) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt netto, za kazdy dzien zwioki,

e) w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 5000,00
zt netto, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane;
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f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 500,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$é¢ na zaplanowanej Radzie Budowy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o ktérym mowa w § 2a ust. 6 Umowy — w wysokosci 100,00 zt
netto,

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robdét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Wodociggi Leszczynskie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

j) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

I) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy

w wysokosci 2.000,00 zt netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

m) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Pzp, w wysokosci 1 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjagtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystgpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

Wodociagi Leszczyhskie zastrzegajg mozliwos¢ jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych
lub obnizenia naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegdélnosci: okolicznosci, w jakich
doszto do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkow, wysokos$¢
powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do Wodociggow
Leszczynskich.

taczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony ustala sie na 30%

warto$ci umowy netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
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§9
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Wodociggami Leszczynskimi, realizacje robét
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy,

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng,

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni,

f)  Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

g) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w §
4 ust. 12 niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona, z przyczyny ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstagpienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wodociggéw Leszczynskich jezeli
Wodociggi Leszczynskie bez uzgodnienia z Wykonawcyg zalegajg z zaptatg faktury za odbiér
czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Wodociagi Leszczynskie
tej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami.

Prawo odstgpienia moze zosta¢ wykonane w terminie 45 dni od dnia powzigecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
W dniu podpisania przez Miasto Leszno i Generalnego Wykonawce protokotu kohcowego odbioru
przedmiotu zamowienia, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesiecznej gwarancji jakosci

na wykonane prace, dostarczone materiaty i wbudowane urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres
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objety gwarancjg zabezpieczenie roszczeh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie
i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé
zapisdw mniej korzystnych dla Wodociggdéw Leszczynskich niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz
naklada¢ na Wodociggi Leszczynskie dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone). Okres rekojmi rowny jest
okresowi gwarancji jakosci.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamdwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub
zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48
godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia Wodociagi Leszczynskie bedg
uprawnione wg swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zadac naprawienia szkody.

Brak ztozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Miasto Leszno i
Wodociagi Leszczynskie protokotu wykonania umowy.

Wodociagi Leszczynskie mogg przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen
wykonanych sieci, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swoéj koszt. W przypadku jego odmowy
Wodociagi Leszczynskie zlecg usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkow,
na koszt Wykonawcy osobie trzecie;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Wodociggom Leszczyrhskim gwarancji na
wykonany ponownie zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji jakosci.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto Wykonawcy, dla zakresu prac na rzecz

Wodociggéw Leszczynskich tj. ............ zt (stownie: ... ), w formie

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia

wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
Z niniejsza Umowa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu

rekojmi za wady/usterki.
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3.

2.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwaranciji.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesunaé termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do Umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢é nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koh\cowego, na okres réwny
okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego
z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.
Rozwigzanie umowy, w tym odstgpienie od umowy, nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§12
Kontakty Stron
Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany

w niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
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wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane .
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg
wszelkich starah, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich mediac;ji
prowadzonych w dobrej wierze — w szczegoélnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub
osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie sporu.

5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 4 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne,
spory wynikte na tle Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajgcego.

§14
Klauzule waloryzacyjne na podstawie tresci art. 439 ustawy Pzp
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia w okresie od daty ztozenia oferty do dnia ztozenia
wniosku wyniesie co najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) wniosek mozna ztozy¢ po uptywie 6 miesiecy od przekazania terenu budowy i dotyczy¢ moze
wytgcznie robot, ktére bedg realizowane po tym terminie;

2) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatldw lub kosztdw niezbednych do realizacji robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko
kontraktowe Wykonawcy i zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w
zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatow lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod
uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktoéry bedzie okreslana procentowa
wartos¢ poziomu zmiany cen lub kosztéw (100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub
kosztéw z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert,

4) Poziom zmiany cen lub kosztéw bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana
procentowa zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu
wskaznika, o ktdrym mowa w ust. 2 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie za okres kwartalny,

5) Waloryzacja bedzie obejmowa¢ wartosé robé6t (w rozumieniu pkt 6) ponizej) wykonanych w
danym kwartale,

6) Wartos¢ robdt wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru
robét budowlanych w ten sposoéb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty
odebrane protokotem, w danym kwartale.

2. Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,
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stanowigcych przedmiot zaméwienia, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
przestat by¢ dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych okoliczno$ciach nie wymaga aneksu do

umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiajgcego.

. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych bedzie obejmowaé

wytgcznie wartos¢ robot, ktére pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia
przekazania terenu budowy , tj. pozycje M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw

scalonych. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacii.

. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego

paragrafu nie moze przekroczy¢ 3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot

budowlanych, rozumianego jak nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robot
budowlanych (w tym bez np. wartosci robét dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych
zostanie obnizona o warto$¢ niewykonanych robot budowlanych (np. roboty zaniechane,
wartos¢ robot zamiennych in minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak
rozumianego obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych
w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit (3%), obliczony z uwzglednieniem
dokonane obnizenia, to taka ,nadwyzka” zostanie niezwlocznie udokumentowana fakturg
korygujgcg i zwrocona przez Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia wystawienia faktury

korygujacej.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw Ilub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego

paragrafu (w tym zaistnienia przestanki uzasadniajgcej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w
tym zwtaszcza uwzgledniajgcej postanowienia ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na
Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje robét budowlanych na podstawie postanowieh ust. 1 i n. niniejszego
paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robdt podlegajacych waloryzacji bedzie
nastepowac wytgcznie na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz

kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych. Strony wytgczajg przy tym mozliwosé
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dowodzenia wartosci robo6t podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi
dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami swiadkdéw, przestuchaniem stron, dowodem
Z opinii biegtego etc. (umowa dowodowa).

7. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
nie rodzi obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia

robot budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm).

§ 16
Zmiany umowy
1. Zakazuije sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych
przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentac;ji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Wodociggi Leszczynskie lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Wodociggéw Leszczynskich,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia

niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji i zwigzana z tym zmiana

termi
Robo

nu wykonania umowy.

ty zamienne, rozumiane sg w sposoéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia

podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacii, gdy:

materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia z powodu zaprzestania produkciji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow Prawa

budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia
(np. Polska Norma),
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita koniecznosé zmiany technologii

wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedituzeniu, o czas

ni

ezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o

czas trwania okolicznosci wymienionych powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 6) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robét

budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, mogg byé wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zaméwieniem podstawowym, staty

sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych Ilub

technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub

instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie

kosztéw dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie.
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Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie

moze rozpoczaé wykonania robét dodatkowych.

Zmiany wskazywane w pkt 7) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 7) powyzej, zostanie
ustalone przy zastosowaniu skfadnikow cenotwérczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robét na realizacje zamowienia i cen materiatow oraz kosztow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u,
tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek
VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.
8) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy
wartos¢ robdt zamiennych jest ré6zna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajaca z tej
Zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu

poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

9) Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z
tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na
wykonanie zaméwienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

10) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 4
niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo

na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p.poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych

urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore

Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

11) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby

legitymujgce sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w
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SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz rownowaznym do$wiadczeniem zawodowym.

12) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, kiérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

13) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

14) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

15) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

16) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do unikniecia lub usuniecia kolizji,

17) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o
czas trwania ich nastepstw.

18) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

19)z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg

konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron,
20) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

21) zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w

umowie,

22) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na
realizacje przedmiotu zamdéwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana
stawki podatku VAT,

23) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczesniejszym przedstawieniu Wodociggom Leszczynskim przez Wykonawce pisemnej informac;ji
0 proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez Wodociagi Leszczyhskie i Miasto

Leszno,

24) zajdg inne okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu

Zzawarcia umowy.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody Wodociggéw
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Leszczynskich, a przestanki zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke w realizacji umowy, chyba ze taka zwtoka wystgpita z

przyczyn zawinionych przez Wodociggi Leszczynskie.

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt 6, bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o

sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

5. Ponadto, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego, jezeli zostaty spetnione przestanki okreslone w art. 455 ustawy Pzp.
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej.
2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane,
zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btgd lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub

zwloka w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 17
Wymogi zwigzane z realizacja zamoéwienia
1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277), oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
- roboty rozbiérkowe i ziemne,
- roboty branzy sanitarnej,
- roboty branzy wodociggowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat
przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w catym okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych
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wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi
zatgcznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
powyzej czynno$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dluzszym niz
21 dni kalendarzowych poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych pracownikow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow).

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku =zatrudnienia pracownikéw
swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowac¢ bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania

wyjasniajgcego w tej sprawie.

§18
Klauzula RODO
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy sg Wodociagi Leszczynskie reprezentowany przez Prezesa Zarzgdu — Dyrektora
Naczelnego z siedzibg przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, z ktdrym mozna sie kontaktowaé
pisemnie na adres Lipowa 76A, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 83 11
lub za pomocg poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagileszczynskie.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie
pod adresem e-mail: iod@wodociagileszczynskie.pl

3) Dane osobowe bedag przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym

zamoéwieniem publicznym znak sprawy: INF-IN.271.12.2025, co wypetnia legalnos¢ przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg byé podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
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zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajgce na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizaciji
umowy, a nastepnie bedg podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych

osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. ) lub f) RODO.

§19
Ubezpieczenie OC
1. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu tej polisy na kazde jego wezwanie w ciggu 24 godzin (w dni robocze). W przypadku,
gdy termin waznosci polisy uptywa przed terminem zakonczenia robét objetych niniejszym
zaméwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.
2. Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowa¢ prace aby nie wywotata ona ucigzliwosci i
niebezpieczenstwa dla innych uzytkownikéw drég.

3. Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej
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przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

4. W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robét zwigzanych z realizacjg umowy,
Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig
zwigzane.

5. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeh losowych i innych,

powstate przed odbiorem robot Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki

nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§20
Postanowienie koncowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona 32z 32
WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



