
Załącznik nr 8a do SWZ (Wzór umowy) – Część I zamówienia

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

Program Inwestycji Strategicznych
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UMOWA NR .....................

zawarta w dniu ............ 2023 r. w Lgocie Wielkiej pomiędzy    

Gminą Lgota Wielka z siedziba w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka

NIP: 772-226-13-11

reprezentowaną przez ……………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

 .......................................................................................................................................

NIP: .............................................                                       Regon: ............................................    

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. .............................................

2. ............................................

Mając  na  uwadze wynik  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w

trybie  podstawowym  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.) na wybór wykonawcy do wykonania

zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, Programu Inwestycji Strategicznych

na wykonanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka

część IV ” zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycją) jest „Rozbudowa 

drogi w miejscowości Wiewiórów – droga nr 112301E  - Część I”, realizowana metodą 

„zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych 

oraz robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
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2. Część I Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów – droga nr 112301E -  realizacja tej części 

przedmiotu zamówienia polega w szczególności na:

1) wykonaniu prac projektowych,

2) wykonaniu warstw ścieralnej i wyrównawczej jezdni,

3) wykonaniu poszerzeń podbudowy w miejscach niedostatecznej szerokości

4) wykonaniu  poboczy z gruntu rodzimego

5) wykonaniu chodnika jednostronnego na odcinku od km 0+750 do km 1+900,

6) wykonaniu zjazdów z kostki betonowej w ciągu chodnika oraz do działek zabudowanych poza 

chodnikiem,

7) wykonaniu zjazdów z masy bitumicznej do działek niezabudowanych

8) wykonaniu przepustów,

9) wykonaniu utrzymania i odtworzenia (odmulenia) istniejącego rowu. 

10) usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemną.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 został wskazany w Programie 

Funkcjonalno -Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 4 

4.  Opis robót w ramach części I zawarty  w Programie Funkcjonalno -Użytkowym został 

zmodyfikowany w następującym zakresie:

1) Zamawiający odstępuje od  budowy kanału technologicznego, jak również nie wymaga uzyskania

zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego 

2) Zamawiający wymaga wykonania poboczy z gruntu rodzimego zamiast wskazanych w PFU 

poboczy z kruszywa łamliwego ,

3) Zamawiający rezygnuje ze skropień nawierzchni drogowej asfaltem

4) Zamawiający wskazuje, iż powierzchnia przewidzianego w PFU do wykonania chodnika 

jednostronnego na odcinku od km 0+750 do km 1+900 wynosi około 1980 m2 

5) Zamawiający wymaga wykonania zjazdów z kostki betonowej w ciągu chodnika oraz  do działek 

zabudowanych poza chodnikiem (około 50 sztuk zjazdów),

6) Zamawiający wymaga wykonania zjazdów z masy bitumicznej do działek niezabudowanych 

(około 38 sztuk)

7) Zamawiający wymaga wykonania przepustów (około 230 metrów),

8) Zamawiający wymaga wykonania utrzymania i odtworzenia (odmulenia) istniejącego rowu. 
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5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej 

umowy również następujące dokumenty:

a) SWZ

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwanym też PFU), z zastrzeżeniem ust. 4 

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

6. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem zamówienia oświadcza, że zobowiązuje się wykonać 

wszystkie elementy zamówienia zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z przepisami prawa 

właściwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych 

w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć 

zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W 

szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy 

oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy

jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu budowlanego stanowiącego Przedmiot

Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony 

zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w 

treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod 

względem zapewnienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Roboty będą nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia 

niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne 

uprawnienia w zakresie wykonywania prac projektowych oraz robót budowlanych, będących 

Przedmiotem Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejsza umowę, polegając 

na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego 

doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej umowy, 

Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 

Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu w 

terminach określonych w umowie.

4. Wykonawca oświadcza, że:
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1) jest świadomy ryzyk umownych, w tym związanych z pochodzeniem środków na zapłatę jego 

wynagrodzenia, w szczególności zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikających z Rządowego 

Funduszu POLSKI ŁAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzależnienia możliwości wypłaty przez Zamawiającego kwoty określonej w 

fakturze Wykonawcy od wypłaty środków z Programu jw. przez BGK oraz możliwości nieterminowej

zapłaty faktury.

§ 3

1. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu 

robót:

1.a ………………………………………………….……………………………………

1.b ……………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania 

części niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

jej wykonanie.

3. Wykonawca może:

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnować z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych 
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podwykonawców (lub innych dowodów) potwierdzających zapłatę należnego im wynagrodzenia za 

wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o 

podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys sporządzony przez 

podwykonawcę opracowany metodą szczegółową (obowiązujący dla przedkładanej umowy o 

podwykonawstwo) odpowiadający pozycjom w kosztorysie obowiązującym dla umowy Gmina  – 

Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby ceny poszczególnych pozycji w kosztorysie 

sporządzonym przez podwykonawcę obowiązującym dla umowy Wykonawca – Podwykonawca 

były wyższe od cen poszczególnych pozycji w kosztorysie obowiązującym dla umowy Gmina  – 

Wykonawca. Zamawiający zastrzega w takim przypadku, że odpowiada zgodnie z przepisami Prawa 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy do wysokości cen poszczególnych pozycji w kosztorysie obowiązującym dla umowy 

Gmina – Wykonawca.

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający 

wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w 

ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy.
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8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 

umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia 

wymagań, o których mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, chyba, że wartość 

takiej umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 12 lit a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

 b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalać w sposób niebudzący wątpliwości 

określić odpowiednio zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wynagrodzenia 

za nie,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy następować będzie co najmniej z taką samą 

częstotliwością, jaką przyjęto w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie 

odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
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d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim 

poziomie, jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji 

technicznej oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo,

f) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę robót 

obowiązków związanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy osób do wykonania czynności 

określonych przez Zamawiającego, 

g) musi zawierać postanowienia stwierdzające, iż Zamawiający jest drugim obok Wykonawcy 

beneficjentem uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, jakości udzielanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawierać zasady zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami,

i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio 

od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

j) nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 

7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.
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21. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców i Zamawiający wymaga, aby te zasady były wprowadzone do umów 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umów i zawarte umowy sporządzane w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski.

23. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej 

Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany dokonać cesji na 

Zamawiającego korzyści wynikających z tych zobowiązań.

24. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

25. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Złożone 

dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Wypłata 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej 

dokumentów. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wstrzymuje się odpowiednio wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ ( z 

zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 4), wskazówkami Zamawiającego, jak również zgodnie z 

zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz 

oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach 

niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
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a) Uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, 

opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne materiały, decyzje, uzgodnienia, opinie 

wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia określonego w złożonej ofercie;

b) zapewnienia, o ile wymagają tego przepisy lub charakter Inwestycji, by w opracowaniu projektu 

uczestniczyły osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w szczególności 

wskazane w ofercie,

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniającego uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiającemu do uzgodnienia proponowanych do 

zastosowania w dokumentacji materiałów i rozwiązań i uzyskanie ich akceptacji. Wykonawca 

zastosuje w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane i urządzenia techniczne dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU,

e) informowania Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac 

projektowych będących przedmiotem Umowy,

 f) uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń wymaganych odrębnymi przepisami przed 

terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak również uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji i zgłoszeń,

g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że dokumentacja 

projektowa zawiera wady uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie do 

naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

h) uzupełniania dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami 

wykonanej dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych zawartości 

dokumentacji projektowej,

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jeśli jest wymagane).

3. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w załącznikach do Oferty, dedykowanych 

do wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego w 
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przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy albo 

niewywiązywania się tych osób z nałożonych na nie obowiązków, pod warunkiem, że nowe osoby 

będą spełniały wymagania dla tych osób w stopniu nie mniejszym niż określone w SWZ.

4.  Wykonawca, który wskazał w Ofercie, że polega na zasobach innego podmiotu w zakresie 

potwierdzenia warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

jest zobowiązany zgłosić taki podmiot Zamawiającemu jako podwykonawcę przed rozpoczęciem 

wykonywania jakichkolwiek usług czy robót, do których zdolności tego podmiotu są wymagane. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

zostaną opracowane zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.),

b) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.)

c) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczególności:

-  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (tj Dz.U. 2022 r. poz. 1679);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022  r. w sprawie  przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518),  

 - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Zasadami projektowania uniwersalnego, które wynikają z regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022r. poz. 2240). 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej minimalne

wymagania, o których mowa w art. 6 wskazanej wyżej ustawy.

3) zasadami wiedzy technicznej oraz Założeniami do projektowania przekazanymi przez 

zamawiającego indywidualizującymi roboty budowlane.

6. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegną przepisy prawne 

stanowiące podstawę do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest bez

dodatkowego wynagrodzenia dokonać dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do 

zgodności z obowiązującymi przepisami.

7. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w 

celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, 

uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie 

lub za pomocą poczty elektronicznej, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji 

powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron 

uczestniczących w spotkaniu. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę/dokonaniem zgłoszenia budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej 

akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przedłożenia 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji.  Po 

przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w 

zakresie dostrzeżonych wad oraz zastosowanych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany

jest usunąć dostrzeżone wady oraz uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań 

projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wówczas 10-dniowy termin na 

dokonanie akceptacji dokumentacji, o którym mowa powyżej, liczony będzie od dnia usunięcia wad

oraz uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego,  przez Wykonawcę.
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8. Nieusunięcie wad lub nieuwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie rozwiązań 

projektowych, w terminie, o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do:

a) prawa zlecenia przez Zamawiającego tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu projektantowi na

koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej części dokumentacji projektowej, której 

dotyczą wady lub zastrzeżenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez konieczności uzyskania przez 

Zamawiającego upoważnienia sądu na zlecenie wykonania zastępczego; lub

b)  odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, 

której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji, z 

odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1.

c) odstąpienia od umowy w całości, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 

charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 

Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;

d) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od 

dnia stwierdzenia, że:

- wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała 

należycie lub

-wady nie zostały usunięte w terminie.

10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:

a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę/skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych  (w tym 1 kpl. opieczętowany i zatwierdzony 

przez organ administracji architektoniczno – budowlanej)  i w wersji elektronicznej zgodnie z 

opisem dokumentacji projektowej zawartym w PFU;

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.

11.  Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa

w § 17 ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji niewymienionej w niniejszym 

paragrafie, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących, uzgadniających lub wydających 

decyzje, uczestniczących w procedurze uzyskania zgłoszenia / pozwolenia na budowę.
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12.Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazania znaków towarowych, nazw 

handlowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, a w związku 

z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za 

równoważny.

13. Przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i 

międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, 

pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 

składających się na komplet dokumentacji projektowej. Z czynności odbioru dokumentacji 

projektowej sporządza się protokół.

14. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób 

trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 

ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 Wykonawca, 

łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci materialnych nośników dokumentacji 

projektowej/wykonawczej, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu 

magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji 

projektowej/wykonawczej, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej/wykonawczej

jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CD, DVD 

czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie 

dokumentacji projektowej/wykonawczej jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji 
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projektowej/wykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM 

poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/wykonawczej zarówno w formie 

materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

projektową/wykonawczą utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału

albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji 

projektowej/wykonawczej, jak i jego cyfrowej postaci.

16. Wykonawca udziela również Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 17

ust. 1 wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji 

projektowej/wykonawczej, w szczególności do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, 

przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji 

projektowej w wersji pierwotnej.

17. Zapisy ust. 15-16 nie naruszają praw autorskich osobistych twórcy.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w 

ust. 15-16, które przeniesie na Zamawiającego.

§ 5

Nadzór autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposób zgodny z

umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz na warunkach wynikających z zaistniałych

potrzeb.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 

inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją 
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projektową i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności techniczno-budowlanymi i 

normami, a ponadto do:

a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniającym terminową 

realizację przedmiotu umowy (w tym wykonywanie projektów zamiennych, jeśli okażą się 

niezbędne),

b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy w szczególności 

poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowań, w tym rysunków roboczych, 

uszczegółowienie rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentacji 

projektowej;

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 

technicznych, technologicznych i użytkowych;

d) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;

e) dokonania nieistotnych zmian rozwiązań projektowych,

f) udziału na żądanie Zamawiającego w naradach i komisjach technicznych oraz końcowym 

odbiorze robót budowlanych;

g) opiniowania przedstawionych propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w 

przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub 

gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej a koszt zastosowania nowych, nie zwiększy kosztów zadania z

zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 

należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi, przy czym działania jego 

w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji robót 

budowlanych.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych 

zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które 

wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiającego.
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6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, stanowić będą podpisane przez 

projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) 

oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

7. Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług 

nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez 

osoby, którym Zamawiający powierzył nadzór autorski.

8. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych przez Wykonawcę 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji tych opracowań projektowych 

wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru 

autorskiego w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji na zasadach określonych w 

niniejszej umowie.

§6

Roboty budowlane

1. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy po opracowaniu 

dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/ dokonaniu 

skutecznego zgłoszenia budowy przyjętego bez sprzeciwu przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz SWZ 

roboty budowlane oraz wszystkie inne czynności, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 

wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstałą 

dokumentację projektową, zgodnie z uzyskanymi warunkami właściwych organów i instytucji, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą 

starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją robót.
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5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wymagane badania, próby i sprawdzenia 

przedmiotu umowy, oraz sporządzić dokumentację powykonawczą.

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) przejęcia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostałych elementów będących przedmiotem 

umowy,

2) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających,

koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego zakresu 

zamówienia,

3) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację 

powykonawczą,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediów, 

zamontowania urządzeń pomiarowych,

5) zapewnienia porządku i ładu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji 

robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robót i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualnie wyrządzone szkody,

10) wykonania wszelkich zaleceń wynikających m.in. z dokumentacji projektowej i zaleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztów wszelkich badań, prób, regulacji, sprawdzeń, pomiarów, ekspertyz itp., (o 

ile są wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne 

usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp.,

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń właściwych 

organów do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne,

15) przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbędnych warunków do terminowego zakończenia budowy, tj. 

pracowników, dostaw materiałów budowlanych, środków transportu itp.,
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17) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile będą wymagane),

18) okazywania na każde żądanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów i 

urządzeń certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską 

Normą lub Krajową Oceną techniczną,

19) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru 

zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty (na koszt własny) lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji robót budowlano – montażowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentów, zezwoleń wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopełnienie koniecznych formalności 

umożliwiających eksploatację) oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia obiektu

do użytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usunięcia (po zakończeniu robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni) z miejsca prowadzenia 

robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie całego 

w/w terenu w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania i przekazania go 

Zamawiającemu,

24) wykonanie przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wszelkich odbiorów 

technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego organy (o ile jest to 

wymagane). Wykonawca zobowiązany jest wszelkie protokoły z przeprowadzonych badań i 

pomiarów przekazać Zamawiającemu.

7. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 

wymogami BHP, p-poż., ochroną środowiska, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń, zgodnie 

z dostarczonym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającym 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, by nie 

wystąpiły żadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami 

podlegającymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca oświadcza, iż:

1) prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada 

doświadczenie, niezbędną wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych prac, a także wykazuje 

płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań 

finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania robót i w 

związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą umowę,

2) zapoznał się z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia, 

warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się 

wykonać je zgodnie z umową, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, normami, w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 7 

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do opracowania dokumentacji 

powykonawczej zrealizowanej Inwestycji z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczególności zgodnie

z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w PFU;

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a także przeniesienia

praw autorskich do tej dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dokumentacji 

projektowej.

§ 8

Materiały i sprzęt

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy 

użyciu urządzeń i sprzętu pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy

siłami Wykonawcy.
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2.  Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały, sprzęt (urządzenia) oraz inne środki będą nowe i o

jakości określonej w projekcie wykonawczym, a ponadto będą posiadać:

a) certyfikat bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen 

Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) w przypadku materiałów, sprzętu (urządzeń) i innych środków niepodlegających certyfikacji  

bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub innym 

dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek 

materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszej 

umowie, Wykonawca usunie takie materiały z Placu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, 

uzgodnionymi z Zamawiającym materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać kontrolę wykonywanych robót, pomiary i badania 

materiałów zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji 

projektowej.

2. Odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy winny być na koszt Wykonawcy 

usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 4 grudnia 

2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz.699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach w 

ramach wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu umowy. 

4. Ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt naprawić.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy   dokonanie zmian będzie niezbędne do 
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prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania 

Przedmiotu umowy. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 8-11.

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót objętych Przedmiotem 

umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w 

§1. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Minimalna 

wartość świadczenia stron wyniesie 60% wartości umowy, wskazanej w § 17 ust. 1. Sposób 

wyliczenia wartości tych robót określa ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i/lub urządzeń i/lub rozwiązań 

technicznych lub technologicznych w porównaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwiązaniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzeżeniem, że parametry zamienianych 

produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej oraz złożonej przez 

Wykonawcę oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodują poprawę parametrów technicznych lub;

c) są wynikiem aktualnych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów lub;

d) są wynikiem niedostępności na rynku danych materiałów i/lub urządzeń.

Wystąpienie, co najmniej jednej z tych okoliczności musi zostać udowodnione przez Wykonawcę i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadają

opisowi pozycji w Kosztorysie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację ceny jednostkowej robót nieujętych w ofercie sporządzoną w oparciu o ceny czynników 

produkcji, ceny materiałów i pracy sprzętu nie wyższe od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz w oparciu o 

nakłady rzeczowe określone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), lub innych ogólnie stosowanych katalogach lub nakładach własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

wyliczona niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
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opartą na własnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady. 

10. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 8 z zastrzeżeniem ust. 9 

oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

11. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową 

każdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen 

jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie, a które Zamawiający poleci

wykonać.

§ 10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie 10 miesięcy do dnia 

zawarcia umowy.

2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi protokołem przekazania terenu w 

terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/dokonaniu skutecznego 

zgłoszenia budowy.

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę uważa się datę zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości odbioru robót, o którym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

str. 24



5) z powodu przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niesprzyjającymi

warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności mogących spowodować niszczenie robót 

lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów 

technologii określonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotność, inne. Fakt

ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

 6) opóźnienia z tytułu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,

 7) okoliczności wymienionych w § 25 niniejszej Umowy.

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.

 6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy z 

tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporządzenia aneksu 

§ 11

1. Zamawiający powoła Nadzór Inwestorski.

2. Obowiązki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: ............................................ 

Obowiązki Kierownika robót z ramienia Wykonawcy pełnić będą: ...................................................... W 

terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stwierdzające, że osoby te posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia 

budowlane tych osób oraz zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwych izb samorządu. 

Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się dostarczyć oświadczenia 

o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót przez wskazane wyżej osoby. 

3. Zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust. 2 wymagają podpisania 

aneksu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie 

osoby, o której mowa w ust. 2, najpóźniej na 5 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający 

dopuszcza możliwość takich zmian, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje fakt posiadania

przez wskazaną osobę uprawnień budowlanych wg wymogów postawionych przez Zamawiającego 

w SWZ oraz złoży uprawnienia budowlane tej osoby i zaświadczenie potwierdzające jego aktualną 

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający może także zażądać od 
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Wykonawcy zmiany osoby (osób), o której mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie 

przed rozpoczęciem robót budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upoważniony 

jest w szczególności do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli 

jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbiorów robót wykonanych zgodnie 

z Dokumentacją projektową, SWZ, weryfikowania wzorów Umów podwykonawczych, ich zakresu, 

wnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiającego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu

na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zastrzeżenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

7. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 

robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 

potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z takim 

wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we 

wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust 8 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.

10. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga aneksu.
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11. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku gdy 

Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez złożenie pisemnego oświadczenia) wstrzymać 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących 

się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 

opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 

tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 

terminy wykonania robót w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na 

budowę/zgłoszeniem

§ 12

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

1) współpracy z Wykonawcą w niezbędnym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę/skutecznego dokonania zgłoszenia. Po protokolarnym 

przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania 

przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbiorów robót,

6) przeprowadzenia odbiorów robót;

7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
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1) przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu 

terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w umowie harmonogramem). 

Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposób czytelny z uwzględnieniem kolejności 

czynności i robót stanowiących przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzić, daty 

rozpoczęcia czynności lub robót, czasu na ich wykonanie oraz daty ich zakończenia wraz z przedstawieniem 

poszczególnych kosztów ich realizacji. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie

pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu 

dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaże uwagi. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

uwagi Zamawiającego w harmonogramie i ponownie przedłożyć harmonogram Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje Zamawiający w terminie 7 dni od dnia jego 

przedłożenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile uwzględnione zostały wszystkie uwagi 

Zamawiającego. Harmonogram może podlegać za zgodą Zamawiającego (wyrażoną na piśmie) zmianom i 

modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i 

modyfikacji będzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, 

bez konieczności wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji robót zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, 

o którym mowa w pkt 1),

3) rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we własnym zakresie:

a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp. niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej,

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzględniając specyfikę i 

warunki prowadzenia robót budowlanych,

c) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót 

(o ile wystąpią), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

 e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań, sprawdzeń itp., które 

są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienia kosztów z tym związanych,

5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/ów robót oraz przekazania oświadczenia o 

przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy, Kierownika/ów robót wraz z dokumentami 

potwierdzającymi stosowne uprawnienia,
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6) zapewnienia obecności na placu budowy Kierownika Budowy przez cały okres trwania realizacji 

przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecności na placu budowy uprawnionego Kierownika robót 

w czasie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracowników oraz specjalistycznego sprzętu w zakresie 

zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

9) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, 

stanowiących własność Wykonawcy,

11) materiały, o których mowa w pkt 10, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz

jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz w 

dokumentacji. Proponowane materiały, wyroby i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, dobrej 

klasy i jakości,

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed 

wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów, potwierdzających ich jakość i 

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub krajową oceną techniczną, 

informację o wyrobie, itp.,

13) ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego,

14) stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia

i natężenia hałasu,

15) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i 

zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego

zakresu zamówienia,
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16) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, która obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzację 

powykonawczą oraz przekazanie jej Zamawiającemu,

17) zabezpieczenia znaków geodezyjnych oraz odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku 

ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i udostępniania go przedstawicielom 

Zamawiającego celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i kontroli oraz realizacji zaleceń 

wpisanych do dziennika budowy,

19) zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z 

zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w 

jego obrębie, jak również przed dostępem osób trzecich,

 20) urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie 

robót,

21) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, którzy 

wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych tą ustawą oraz umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

 22) niezwłocznego przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

23) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót,

24) informowania pisemnie Zamawiającego o:

a) konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności 

określający zakres robót oraz ich wartość. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiałów 

Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy 

ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy. Gdy zakres prac 

zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy, Wykonawca 

może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokół

konieczności wraz z wyceną robót (kosztorysem) jest sporządzany przez Kierownika Budowy, 

akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiającego.
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b) zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,

25) utrzymania terenu budowy w ładzie i porządku oraz w stanie wolnym od zbędnych przeszkód 

oraz gromadzenia wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób nie powodujący kolizji,

26) bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania robót,

27) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jeżeli taka 

konieczność wystąpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zagęszczenia, zagospodarowania i 

utylizacji ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny 

koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami,

28) tymczasowego doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów 

bieżącego zużycia w okresie realizacji robót,

29) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi archeologicznej i konserwatorskiej,

30) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

 31) poniesienia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrządzone zarówno 

Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robót w obrębie budowy, 

spowodowane jego działalnością oraz ich naprawienia,

32) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności dotyczącej następstw i wyników 

działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP i p-

poż, zabezpieczenia terenu budowy,

33) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak za

działania własne,

34) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, usunięcia zaplecza budowy, w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń terenów, instalacji itp.,

35) opracowania dokumentacji powykonawczej  z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w 

toku budowy,

36) dostarczenia niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników pomiarów, protokołów 

badań, prób, sprawdzeń, ekspertyz, atestów, aprobaty, deklaracji, dokumentów gwarancyjnych, 

itp.,
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37) zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w wyznaczonym terminie 

w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego części)  

38) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

39) poniesienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

40) uzyskania we własnym zakresie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie 

stosownego upoważnienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń 

właściwych organów do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonania.

§14

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w 

niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich 

niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

2. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie informacje jakie były dostępne i uznał je za 

wystarczające przed złożeniem oferty, co do:

a) rozmiarów i charakteru przedmiotu zamówienia.

b) materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania.

c) terminu i warunków płatności.

d) obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Przyjmuje się również, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i 

udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych analizach i informacjach niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili protokolarnego 

odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za 

wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiałach i urządzeniach 

przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie 

elementy infrastruktury, majątku Zamawiającego, oraz osób trzecich.
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5. Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia 

robót oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy 

realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób zgodny z prawem, 

ponosząc wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz 

środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty, 

opłaty i kary z tym związane.

§ 15

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia tj. w zakresie opracowania dokumentacji, wykonania robót 

budowlanych w branży drogowej wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym

nie mogą wykonywać żadnych czynności przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach 

stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymagania te nie dotyczą 

projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, 

geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią 

stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy ( np. prace te będą wykonywane samodzielnie 

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Wykonawca, podwykonawcy

i dalsi podwykonawcy uwzględnią w umowach zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej 

umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym 

wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207).

2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedłożą zamawiającemu oświadczenie o 

zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

4. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, po 

złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia (jednego lub kilku) 

wskazanych poniżej dowodów:

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę ko-

pię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym za-

kres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochro-

ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfiko-

wania;

c) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracow-

nika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których 
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mowa w ust.1., będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 

stosunku pracy.

6. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w

wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby 

niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli 

stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli 

realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenie 

takiej kontroli.

§ 16

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiający są uprawnieni do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający informuje z wyprzedzeniem uczestników 

narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi naradę i zapewnia

jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na 

naradę.

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w 

ciągu 5 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące

§ 17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o 

udzielnie zamówienia publicznego wynosi ……………………………..zł brutto (słownie:………………………….
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……….), na które składa się cena  netto w wysokości ……………. zł (słownie: 

………………………………………..) oraz podatek VAT …………..% tj.  ………………….... zł (słownie: 

………………………………….……….), 

2. Wynagrodzenie umowne jest stałe (jest wynagrodzeniem ryczałtowym) i nie ulega zmianie w 

trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych wyraźnie w umowie, 

odnoszących się do dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w szczególności

§ 26.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu umowy, w 

szczególności wszystkie roboty projektowe,  przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty 

utrzymania budowy i zaplecza, koszty związane z odbiorem robót, koszty wykonania ewentualnych 

ekspertyz oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem nieważności takiej czynności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) może, ale nie jest obowiązany wysyłać 

Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiający posiada konto na 

bezpłatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostępnej na stronie 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r., o podatku 

od towarów i usług (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczególności ustawą z dnia 9 sierpnia 2019r., 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 

1751).

§ 18

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez 

Wykonawcę. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowi podpisany przez 
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przedstawicieli stron umowy oraz przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru końcowego robót, o którym 

mowa w § 19 ust. 7 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie nie dłuższym 

niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem § 3 ust. 25 , § 18  ust.5 -7.

3.  Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego jest 

rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 

podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla 

potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Wstrzymanie płatności 

nie stanowi opóźnienia upoważnionego do naliczenia przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w płatności. 

6. Zamawiający  udzieli Wykonawcy  zaliczki na  poczet  wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5%  

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w wysokości ........ zł. Zaliczka zostanie udzielona Wykonawcy  na jego

wniosek na  podstawie  faktury  pro forma przedłożonej przez Wykonawcę . Wypłata  zaliczki  nastąpi w 

terminie 10  dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury pro forma.

7. Udzielona zaliczka zostaje zaliczona, po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, na poczet 

wynagrodzenia  Wykonawcy.  W  przypadku  odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego lub Wykonawcę 

bądź w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny, zaliczka staje się 

natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części lub całości zaliczki. Za rozliczenie zaliczki uznaje się 

wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

ich należytego wykonania. Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od przysługującego mu 

odszkodowania lub kar umownych

§ 19

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie ich wykonanie, potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego robót. Data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru

końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu w formie pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Na piśmie musi

znajdować się adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzająca zakończenie robót zgodnie z zawartą umową. 

Zgłoszenie nie zawierające adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest wiążący dla Zamawiającego, tym samym 

jest bezskuteczne. 

3. Zamawiający powoła specjalną komisję do dokonania odbioru robót zwaną „Komisją odbiorową”. 

4. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na sposób finansowania

inwestycji oraz wymagania określone w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład może wstrzymać się 

z rozpoczęciem czynności odbiorowych do czasu zgłoszenia zakończenia wszystkich części zamówienia. 

Wówczas termin 7 dniowy na rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót liczony będzie od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę / Wykonawców gotowości do odbioru wszystkich części zamówienia.  

Zakończenie czynności odbioru końcowego robót winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich 

rozpoczęcia.

5. W czynnościach odbioru robót powinni uczestniczyć co najmniej przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor 

Nadzoru, komisja odbiorowa.

6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

7. Z czynności odbioru robót sporządzony będzie protokół odbioru końcowego robót, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania (wady istotne), wówczas 

Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru robót z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, wskazując wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczególności 

informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usunięcia. Do czasu usunięcia wad Zamawiający jest 

zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku terminem odbioru końcowego robót w 

takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady:
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1) nieistotne nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nieistotne nienadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) istotne niemożliwe do usunięcia lub których usunięcia Wykonawca nie dokonał zgodnie z 

postanowieniami ust. 9, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, jednocześnie naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. h).

11.. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie 

wcześniej niż 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia.

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak 

i termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

14. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w 

odbiorze, zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego Komisję w dniu przewidzianym do 

odbioru.

15. Wszelkie koszty związane z odbiorem (w tym odbiór przez gestorów sieci uzbrojenia terenu o ile

jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakturę obciążającą 

Zamawiającego, Zamawiający wystawi re-fakturę obciążającą Wykonawcę płatną w terminie do 14 

dni od jej wystawienia.

16.W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez utraty uprawnień wobec Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za

wady oraz bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądu na zlecenie 

wykonania zastępczego

§ 20

Gwarancja i rękojmia - dokumentacja projektowa
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie lub wynikający z 

przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami technicznymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie dokumentację 

projektową. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy i liczy się od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

3. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady i uzgadniają, że 

uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy.

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszającej odstępstwo od zatwierdzonego projektu i 

pozwolenia na budowę, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt 

doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem i pozyskać wymagane decyzje 

administracyjne (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót).

5. W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji Zamawiający 

ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym jednak niż 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

6. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej (wykonanie 

zastępcze) na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego  

upoważnienia sądu na zlecenie wykonania zastępczego.  Powyższe działania nie skutkują utratą 

uprawnień z tytułu udzielenia przez Wykonawcę gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi.

8. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek wad 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. W razie wątpliwości poczytuje się, że

niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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§ 21

Gwarancja i rękojmia - roboty budowlane

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna się od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane

oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót.

 3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

 4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania wad na 

każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia 

takiego wezwania, chyba że usunięcie wad z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne

wymagałoby dłuższego czasu. Wady mogące powodować zagrożenie życia i zdrowia lub dalsze 

uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Na okoliczność 

usunięcia wad sporządzony zostanie protokół odbioru (protokół gwarancyjny).

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich 

usunięcie, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej i obciążyć 

kosztami Wykonawcę, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądu na 

zlecenie wykonania zastępczego. 

Powyższe działania nie skutkują utratą uprawnień z tytułu udzielenia przez Wykonawcę gwarancji.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych u umowie 

odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości poczytuje się, 

że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 22

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te będą naliczane 

Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:
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1) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie, o którym mowa w harmonogramie terminowo -

rzeczowo-finansowym określonym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub w terminie realizacji przedmiotu umowy,

o którym mowa w § 10 ust. 1 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa w § 17 ust. 1 w za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 

dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w 

§ 17 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upływa termin wyznaczony 

przez Zamawiającego do usunięcia wad;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi na 

roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upływa termin wyznaczony przez 

Zamawiającego do usunięcia wad;

4) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1;

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 17 ust. 1 za każdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 17 ust. 1, za każdy stwierdzony taki przypadek;

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub w zakresie 

zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy stwierdzony taki 

przypadek;

9) za błędy w dokumentacji projektowej, skutkujące zwiększeniem kosztów robót budowlanych 

realizowanych na podstawie przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości zwiększonych kosztów 

robót budowlanych;
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10) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należności za 

wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to każda ze Stron 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych.

 5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W 

razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 

żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 

Zamawiający w razie opóźnień w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę może dokonać 

potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy. 

7. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych powstałe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez Zamawiającego 

szkody.

§ 23

1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  …................... zł 

(słownie:..........................................), co stanowi 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto podanego 

w ofercie.

2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z 

zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady 30 % 

wysokości zabezpieczenia.
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4. Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

gotówka, postanowienia ust. 2 i 4 nie mają zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad w przedmiocie 

umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w ust. 2, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu 

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad. 

Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do 

uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.

8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbędny do ich 

usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 4 ma obowiązek przedłużyć 

okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy

dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego 

zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w

celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad.

§ 24

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu, o 

którym mowa w § 10 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej części,

e) w razie konieczności 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

h) w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w § 19 ust.10 pkt 3).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2, winno nastąpić w terminie 

60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek:

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
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b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,

c) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 

ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu,

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 

jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu

na dzień odstąpienia, który po potwierdzeniu wykonania robót wskazanych w protokole przez 

Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia.

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
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10. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen wskazanych w kosztorysie szczegółowym złożonym po podpisaniu umowy, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem 

zapłaty pełnego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od

umowy jest przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 25 umowy

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.

§ 25

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiana 

Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień

publicznych.

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego 

wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klęsk żywiołowych,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w projekcie budowlanym lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w szczególności istnienia podziemnych 

urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, – 

utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
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c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego

o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne 

niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy 

zgodnie z jej treścią,

d) wystąpienia zamówień dodatkowych,

e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, w tym robót 

dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których konieczność wykonania 

pozostaje w kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych 

(podstawowych),

g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

h) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane 

czynnościami formalnoprawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji, w tym administratorów infrastruktury,

i) oczekiwania na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających 

decyzje etc.,

j) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień

itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

k) konieczności pozyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

l) innych usprawiedliwionych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia terminowych 

działań w celu realizacji umowy;

2) w zakresie następujących okoliczności:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, 

rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują w szczególności obniżenie kosztów wykonania robót, 

kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy
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b) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających 

wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania 

się do nowych przepisów,

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 

lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

d) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w 

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Umowy,

e) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.

zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie,

f) z powodu innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a także okoliczności o 

charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujących niemożnością wykonania lub należytego 

wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu 

Zamawiającego,

g) zmiany każdej z osób Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) – na wniosek Wykonawcy 

po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający 

uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 

nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we 

wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania 

określone dla niej w SWZ.

h) zmiany Podwykonawców,

i) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,

j) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, 

osób kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowień nieistotnych.,

k) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli:

- nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
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l) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się 

niemożliwe bądź nieuzasadnione, zwłaszcza gdy zmiana może przyczynić się do usprawnienia 

procesu budowy czy zwiększenia bezpieczeństwa na budowie lub zmiany przepisów prawa, a także 

w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza się przy tym zmiany wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą 

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.

ł) w przypadku wprowadzania zmian programie, z którego współfinansowany jest przedmiot 

umowy (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), w szczególności w 

zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wypłat. 

3. W okolicznościach określonych w ust.1/ust. 2 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na 

pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz 

sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty 

Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 

Pzp na warunkach tam określonych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 - 4, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót 

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być 

stwierdzone w Protokole konieczności.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na 

miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne w 

pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Wszystkie 

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i 

Wykonawcę.

8. Warunki dokonania zmian umowy: 
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1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie za 

zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, 

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące warunki: 

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 26

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów i innych kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o zmiany wskaź-

nika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej publikowane w Tabeli 37 

Biuletynu Statystycznego GUS1 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (okres B  wskaźniki w 

stosunku do analogicznego okresu miesiąca poprzedniego), zwanego dalej „Wskaźnikiem”.

2. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, które powinny być wykonane w 

okresie pierwszych 6 miesięcy od zawarcia umowy w zakresie i wysokości przewidzianej w harmo-

nogramie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi gdy:

1) obliczony według zasad określonych w ust. 4 wskaźnik Ws wzrostu lub spadku Wskaźni-

ka przekroczy poziom równy lub wyższy niż 1,03 lub równy lub niższy niż 0,97 w odnie-

sieniu do Wskaźnika opublikowanego w roku i miesiącu zawarcia umowy; 

2) zostanie wykonany pełny zakres robót, o którym mowa w § 1;

3) roboty, o których mowa w pkt 2 zostaną potwierdzone przez inspektora nadzoru w pro-

tokole odbioru robót, jako należycie wykonane.

1 publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w zakładce „Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2
ALTERNATYWA 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy po  zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie następu-

jącego wzoru:

                                    Kw = Ku* Ws

     gdzie:

• Kw - kwota równa wartości robót netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w Proto-

kole odbioru robót, za okres od 7 miesiąca realizacji umowy do jej zakończenia z uwzględ-

nieniem waloryzacji;

• Ku - kwota równa wartości robót netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru  w Proto-

kole odbioru robót, za okres od 7 miesiąca realizacji umowy do jej zakończenia według spo-

rządzonego przez Wykonawcę kosztorysu (bez waloryzacji);

• Ws – wskaźnik wzrostu lub spadku Wskaźnika obliczony według wzoru:

                                         Ws = W1/100*W2/100x … Wn/100

gdzie:

• W1, W2 … Wn - wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej

publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujęciu do poprzedniego miesiąca, 

od dnia zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1) do dnia obliczenia objętej Protoko-

łem odbioru robót, waloryzacji; w poszczególnych działaniach mnożenia zaokrąglać do 3 

miejsc po przecinku, do obliczeń Wskaźnik opublikowany w roku i miesiącu zawarcia umowy

( z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1) W1=100. 

5. W odniesieniu do wynagrodzenia, które zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni opu-

blikowany Biuletyn Statystyczny GUS  w dacie jego obliczenia, wysokość należnej Wykonawcy walo-

ryzacji nie będzie podlegała zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesiącu nie będzie podlegał aktu-

alizacji.

6. Waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jeżeli wynagro-

dzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy. 

7. Maksymalna łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 wynosi 10 % w 

stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust.1  Umowy na pod-

stawie oferty Wykonawcy. 

8. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w  protokole odbioru robót, przedsta-

wi obliczenie wartości zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie odpowiednich stron

Biuletynu Statystycznego GUS.
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9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zo-

bowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), w zakresie odpowiadają-

cym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

10. O dokonanej zgodnie z ust. 9 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwłocznie

powiadomi Zamawiającego.

11. W przypadku gdyby Wskaźnik, o którym mowa w ust.  1 przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS.

§ 27

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób

je reprezentujących (np. imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-

mail), oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, 

numer telefonu, adres e-mail), jak też dane osobowe podwykonawców oraz przekazane dane pracowników 

Wykonawcy (podwykonawcy) (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak również 

dane osobowe osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. imię, nazwisko, stanowisko, 

numer telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i mogą być 

przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne 

do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 w/w 

Rozporządzenia.

4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłosić je drugiej Stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych 

przez drugą Stronę. 

5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach 

określonych przepisami prawa.
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6. Strony po zakończeniu niniejszej umowy i po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej 

realizacją zobowiązane są usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba, że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe 

dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska dane osobowe, Strony podpiszą 

wówczas umowę o przetwarzanie danych osobowych. 

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych osób innych niż w ust. 1 w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 

13 lub 14 RODO.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.; poz. 2095 ze zm.).

§ 29

1. Spory w sprawie majątkowej powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się

rozwiązywać polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. 

Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

3. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Integralną część umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram, o którym mowa w § 13 

ust. 1 pkt 1) umowy. 

5.  Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

zbywane w drodze cesji.

§ 30

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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