
 

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH 
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO 

WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
04–082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04

Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63

                                                                                                                    Warszawa, dnia 09.12.2022 r. 

 

Dot. Zapytania ofertowego nr 34/22 na „Wykonanie kontroli rocznej i kontroli pięcioletniej polegającej na 

sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków należących do SZPZLO 

Warszawa Praga Południe w 2022 r.” 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji zamówienia uczestniczyła także jedna osoba  

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej, jednak art. 62 ust. 5 Prawa Budowlanego 

dopuszcza do przeprowadzenia przeglądu w branży elektrycznej także osoby posiadające kwalifikacje na 

stanowisku dozoru nad eksploatacją. Czy Zamawiający dopuści taką osobę zgodnie z PB? Czy musi to być 

koniecznie osoba z uprawnieniami budowlanymi (co znacznie podnosi wartość oferty)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, by osoby posiadające kwalifikacje na stanowisku dozoru nad eksploatacją 

przeprowadzały kontrole okresowe budynków w branży elektrycznej. (Zgodnie z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo 

budowlane) 

 

Pytanie 2 

Kiedy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę? Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 14.12.2022. Zgodnie ze 

wzorem umowy Wykonawca przedstawi harmonogram wykonania przeglądów na 3 dni przed planowanym 

terminem kontroli a termin wykonania kontroli i dostarczenia protokołów upływa 30.12.2022 r. Realnie na 

wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie kilka dni roboczych. Wykonawca prosi o przesunięcie terminu 

wykonania zadania do 31.01.2022 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w dniu 14.12.2022 r. odbędzie się  otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym  

postępowaniu. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, po dokonaniu oceny ofert Wykonawców. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania zadania 

 

Pytanie 3  

Co w przypadku gdy dokonanie kontroli będzie niemożliwe ze względu na warunki atmosferyczne np. 

zalegający śnieg na dachu, (co jest bardzo prawdopodobne na koniec grudnia)? Czy Wykonawca może 

wnioskować o przesunięcie terminu wykonania kontroli bez naliczenia kar umownych? Czy należy wtedy 

wykonać kontrolę bez sprawdzenia dachu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kary umowne będą naliczane za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli 

okoliczności zawinione przez Wykonawcę. Sytuacja  opisana w pytaniu jest niezależna od Wykonawcy,  

w takich sytuacjach strony uzgodnią sposób postępowania, w tym możliwość zawarcia aneksu do Umowy. 

  

Zatwierdził: 

Dyrektor SZPZLO 

Ewa Łagodzka 

W dniu 12.12.2022 r. 


