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Wieluń, dnia 17 lutego 2023 r. 

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,  
którzy pobrali SWZ 

 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  i instalacja 

aparatu RTG wraz adaptacją istniejącej pracowni RTG, numer sprawy: 

SPZOZ.ZP.2.24.242.2.2023. 

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 poniżej 

udostępniamy treść pytań wraz  z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

(załącznik nr 2, pkt 14) Zwracamy się z prośbą o korektę oczywistej omyłki pisarskiej jest: 
 "300 <330˚ - 0 pkt oraz ≥ 330 ˚ - 5 pkt", a powinno być: "≥300 <330˚ - 0 pkt oraz  ≥ 330 ˚ - 5 pkt". 

Odpowiedź: Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 2 do 

SWZ. 

Pytanie 2 

Zamawiający w pkt nr 5 SWZ podał termin dostawy aparatu RTG wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz 
niezbędnymi projektami – do 4 tygodni, a termin wykonania robót budowlano-adaptacyjnych w pracowni RTG 
oraz instalacja i uruchomienie aparatu - do 8 tygodni, natomiast w załączniku nr 1 do SWZ pkt 7.1 i 7.2, terminy 
podano odpowiednio dostawa aparatu: do 14.04.2023 r., a wykonania robót do 15.05.2023 r.  
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że termin: 

- dostawy aparatu RTG wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz niezbędnymi projektami jest do 14.04.2023r. 

- wykonania robót budowlano-adaptacyjnych w pracowni RTG oraz instalacja i uruchomienie aparatu jest do 

15.05.2023r. 

Odpowiedź: Zamawiający określił w dokumentach zamówienia termin realizacji zamówienia 

w tygodniach z uwagi na wymogi ustawy Pzp. Terminy wskazane w załączniku nr 1 do SWZ 

związane są  z terminami rozliczenia dofinansowania zakupu. 

Pytanie 3 

(załącznik nr 1, pkt 4.1a) Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający oczekuje demontażu i utylizacji posiadanego 
aparatu RTG. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje demontażu i utylizacji starego aparatu RTG 
potwierdzonej kartą przekazania odpadu w systemie BDO. 
 
Pytanie 4 

(załącznik nr 1, pkt 4.2g) Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pokrycia ścian pracowni tapetą szklaną 
drobnoziarnistą? Odpowiedź negatywna podniesie wycenę adaptacji pracowni. 
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Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu. 
 
Pytanie 5 

 
(załącznik nr 1, pkt 4.2i) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści wykonanie fartucha dla punktu 
sanitarnego z wykładziny ściennej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 

(załącznik nr 1, pkt 4.2k) Prosimy o potwierdzenie iż dobór optymalnej technologii zabezpieczenia miejsc po 
demontażu starej stolarki będzie leżał po stronie Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i załączników do niej. 
 
Pytanie 7 

(umowa §3 pkt 1, ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „(…) Wykonawca gwarantuje 
usunięcie zgłoszonej awarii w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych 
(…)”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do 

Projektu umowy. 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.  

 
 

Zatwierdził: 

…………………………………………………………….. 

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej 

Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus 


