GMINA BYCZYNA

iIT yl. Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50
46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

UMO W A Nr0$.272.14.2022 /Projekt umowy/

zawarta w Byczynie, W dniu .....ccceceeveeveiieneneneninen,

pomiedzy Gming Byczyna - z siedzibg w Byczynie ul. Rynek 1, 46 — 220 Byczyna,
posiadajgca nr NIP 751 175 01 02

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie — .......cccoceverereiuenns

zwang dalej Zamawiajgcym,

o OSSOSO z Siedzibq  W.eeeeeeeiern przy
7] N , zarejestrowanym w WydZziale ......... Krajowego Rejestru Sqgdowego
W oo pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ....... (nazwisko) ............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)

...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawcg

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ roboty budowlane - zaméwienie
publiczne pn.: ,Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek A, etap Il - w
czesci: dach wiezy zachodniej” wedtug zasad i w zakresie okreslonym w zatgczonej do
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) dokumentacji projektowej, na warunkach
wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy — zwane
dalej , przedmiotem umowy”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowo-techniczng, w petnej
zgodnosci z technologig robdét wynikajgcg z instrukcji producentéw i dostawcow materiatéw,
etyka zawodowq oraz postanowieniami niniejszej umowy.

3. Zakres prac obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p.poz., organizacjg i realizacja umowy bez zaktécen.

4. Szczegdtowy zakres prac objetych niniejszg umowg okreslony zostat w dokumentacji projektowe;j,
ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:
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a) posiada niezbedne srodki finansowe, doswiadczenie, kadre, sprzet i kwalifikacje do petnej i
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

b) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac,

¢) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i oswiadcza, ze jest ona kompletna i prawidtowa w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie oraz ze
umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Zakres i sposdb wykonania robot okreslaja:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR),
c) Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

d) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia (SWZ),

e) Postanowienia niniejszej umowy

f) Oferta Wykonawcy,

i stanowig one integralng czesé¢ umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy w trakcie realizacji prac nastgpig okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej, w
przypadku narzucenia odmiennych rozwigzan, niz byto to przewidziane w dokumentac;ji
technicznej, przez konserwatora zabytkéw. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany materiatdéw lub urzadzen pod warunkiem, ze zmiany
te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy czym kazda zmiana materiatéw lub urzadzen
wymagaé bedzie zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zmiane materiatéw i urzadzedn bedg w szczegdlnosci uzasadniaty
nastepujgce okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu zamdwienia,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamdwienia,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

9. Zasady wprowadzenia w/w zmian okresla § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji zadania

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15 listopada 2022 r
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. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i dokumentacje projektowa. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone
protokotem przekazania terenu budowy.

. Za_dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakorczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robét wpisem
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba,
ze Zamawiajacy nie odebrat robdét budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat
robot budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robot budowlanych przyjmuje sie
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru korcowego.

. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje zaplecza
budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkdéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na witasny koszt. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzgdkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

. Powyisze nie wytgcza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu w przypadku zwioki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2a Harmonogram roboét

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy — zwany dalej
,harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary Umownej, o ktdrej mowa
w § 16 ust. 1 lit. m).

Harmonogram musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 2 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w
ust. 2.

Harmonogram powinien obejmowac:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych prac,

b) wartos$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

c) daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt na realizowanej inwestycji,

d) Wykonawca wykona harmonogram opierajgc sie o jednostki nie mniejsze niz tydzien, w
ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich
wartosc.

5. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 4 na etapie realizacji umowy jest

2.

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajag wynagrodzenie kosztorysowe, uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej
umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto - ....cocoeeecciieeeiieieeeeeeeeee, zt
b) podatek VAT - ...oviieeeeeeceeeeceee zt
c) kwota brutto - ......ccceveeieeiieeee. 2t (STOWNI@ & e, PLN)

Wynagrodzenie okreSlone w pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikajgcym z
kosztorysu ofertowego stanowigcego integralng cze$s¢ umowy i odpowiada zakresowi robodt
(wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej, a
takze STWIOR oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z
uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, jak
rowniez koszty robét i ustug nie ujetych w dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia jak np. wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy,
koszty wykonania niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzordw, wpie¢, sprawdzen, opinii,
wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres roboét, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru: obmiaréw powykonawczych robdt nie wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia, oraz sporzgdzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robét nie
ujetych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych.

Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia.
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Kosztorys powykonawczy robét podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda
Uproszczong lub Szczegdtows - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy.

Kosztorys powykonawczy robdét nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robét
podstawowych - stanowi kalkulacje sporzgdzong metodg uproszczong lub metodg szczegétows,
ktora jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych koniecznych
do wykonania w przypadku:

a. potrzeby wykonania robdt budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia okreslony w § 1 umowy, ktdrych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdét (na podstawie ktérego
Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét) zostata zanizona lub
zawyzona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktdrg nalezy
wykona¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiot zamdwienia,

b. potrzeby wykonania roboét budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 umowy , ktére zostaty pominiete w przedmiarze
robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robét), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajagcych swym zakresem
poza przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy, ktérych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robét (na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét) zostata zanizona - w odniesieniu do
faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktdorg nalezy wykonac celem zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiot zamdwienia, zostang wykonane po:
> sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez

Projektanta sprawujacego nadzér autorski , oraz o zatwierdzeniu przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie metoda
uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w
kosztorysie powykonawczym robdt podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robét
uzytych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
. W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktére zostaly pominiete w przedmiarze
robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot),
a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w §1 umowy, zostang wykonane po:
> sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta

sprawujgcego nadzér autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie metoda
szczegdtowy

sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robdt nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robdt podstawowych- przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotwérczych (Rb-g,
M, S, Ko, Z) z publikatoréw ,,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajgcego date zawarcia umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione
przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ
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10.

11.
12.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystapi¢ w trakcie
realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw technicznych co w
zamoéwieniu podstawowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji w okresie trwania
umowy.

§ 4 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czesciowego lub protokotu
odbioru koricowego robot.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposéb: Nabywca: ................ Odbiorca: ....cccoeeeueuies
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokdt bezusterkowego odbioru

koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw odbioru, do ktérego dotgczony
bedzie w postaci zatgcznika zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce wraz z ich wartoscig.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdéwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom z tytutu umdéw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcdw — poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”

przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

5. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktédrych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zapfacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opOznienie. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczerdn dotyczacych
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

6. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczgcej rozliczed z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy

ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez
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Podwykonawcow robét, w przypadku niedostarczenia o$wiadczen i dokumentédw wskazanych w
ust.4.

8. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z umowy na osobe trzecia.

11.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zapfaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujace;.

12.Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

13.Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

14.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktoéry
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

15.Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej liscie podatnikéw
VAT (wykaz podatnikdow VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/),

z wytaczeniem Oferentdéw, ktérzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

16.Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liScie podatnikéw VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptata faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finansow.

17.Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5 Sposdb reprezentacji

1. Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

ustanawia 0Sobe.......c.cccoeeveeeiecininreneee, telimiei e, e-mail: v,

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

4. Strony zobowiazujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
b) biezacej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,
c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
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d) odbidér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru korncowego;
e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcg w
celu dostosowania go do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,
b) wstrzymania robét stosownie do zalecen Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 15 ust.2.

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposéb umozliwiajgcy jego
prawidtowe uzytkowanie.

4. Wykonaweca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosé za szkody zwigzane z realizacjg umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujgce na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robot.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych
przeszkodach w realizacji robot, w terminach zapewniajgcych realizacje robdt zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opdznien.

7. Wpykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentdw dotyczacych zadania lub podczas wykonywania robét.

8. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i
zakonczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

9. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajacych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

10. Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich,
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11.

12.

13.

14.

b) zapewnia mozliwos$¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy,

¢) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osdéb

upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego

z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczerstwa na terenie budowy.

Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy przed

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie

wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do

zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzgdzi na wtasny koszt dokumentacje fotograficzng w

pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krotkim opisem stanu

technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek

roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) spetnienia warunkdédw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektédw przylegtych do terenu
robot oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

6) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

7) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt witasciwej organizacji ruchu drogowego;

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
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znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestdw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakosé materiatdow i nienalezyte wykonanie robdt;

9) dokonania wszelkich wytaczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

10) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

11) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotdw, ekspertyz;

12) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdércg odpaddéw powstatych
w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowg w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac
rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowacé w miejscu ich wytworzenia
i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robadt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

15) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

16) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejgcq zielenig;

17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

20) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

21) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terenéw, nawierzchni lub instalacji;
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22) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

23) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

24) niezwfocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na jakos¢ robot
budowlanych lub termin zakoriczenia robdt budowlanych;

25) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

26) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

27) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

28) pisemnego zgtaszania robot do odbioru,

29) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej

30) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspodtpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 8. Materiaty i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swéj koszt materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdow i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreSlone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod
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rygorem niewaznosci zgody na taka zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia
stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatéw Ilub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniaé takie normy i posiada¢ takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

7. Materiaty z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021 poz.
779) badz wiasnos¢ Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z
zatgcznikami. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z
rozbidrki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadzér nad pracami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowg, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

2. Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami/pracami budowlanymi w
danym zakresie:

Kierownik budowy — ........cccccveunee.

3. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia ,Wykazie osob”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacji warunkow
zamowienia oraz posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie takie samo lub wyisze niz osoba
wczesniej zajmujgca to stanowisko. Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie
spetnia ww. wymagan.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w
ust. 3, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia prac.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdéwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych poinformuje Wykonawce. Obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje ww. inspektor w wykonaniu
niniejszej umowy.

§ 10. Podwykonawstwo

1. Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:
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1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej cze$ci zamodwienia)

3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajacego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej cze$ci zamdwienia
Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.
Wykonawca nie pdziniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg,
wraz z czescig dokumentacji i kosztorysem inwestorskim okreslajgcych prace, ktére Wykonawca
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy, a Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie zgody na
zawarcie tejze umowy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawecy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

. Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedtozig
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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11.

12.
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14.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, e osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umoéw i zmian umaéw.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.

W przypadku umodw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
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20.

21.
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24.
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26.

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie jednego miesiagca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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28.

29.

30*

31**
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33
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Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze 7zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum

Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

Wykonawca oswiadcza, Ze podmiot ..............ccccvvvevuenen. (nazwa podmiotu), na zasoby ktdrego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (w jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktore stanowify podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

**Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgftosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

**Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wytgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek {fgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajqgcy zqda przedtozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentdw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktérej mowa w ust. 33.

**Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocqg podmiotow
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
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30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowic¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11. Odbidr przedmiotu umowy

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw robot:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr korcowy,

d) odbiér gwarancyjny.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Odbidr czesciowy — przewiduje sie odbidr czesciowy po wykonaniu 50 % wartosci robét
budowlanych, w oparciu o procentowe zaawansowanie wykonania prac objetych Umowa.
Podpisanie przez Inspektora Nadzoru protokotu odbioru robdt nie oznacza zwolnienia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktdre mogg sie ujawni¢ w
dalszym ciggu realizacji inwestycji.

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot stanowi wytgcznie Protokdt Odbioru
Koncowego

Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie
na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreslony w
§ 1 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci o

zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru.

Termin rozpoczecia odbioru koficowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

dokumenty:

1) geodezyjng dokumentacje powykonawczg, z potwierdzeniem jej ztozenia w Powiatowym
Osrodku Geodezji i Kartografii,

2) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

3) wypetniony dziennik budowy,

4) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robdt, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o:
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a) zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robot budowlanych oraz przepisami i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

6) oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robét budowlanych oraz przepisami i normami.

7) protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych oraz
stwierdzenia robdt zaniechanych,

8) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub os$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

Brak ktéregokolwiek z dokumentdw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu

lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z

umowa i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania,

moze spowodowaé, ze Zamawiajgcy nie przystgpi do dokonania odbioru robét.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to

zamawiajgcy odmowi odbioru z winy wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w
takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawecy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo

dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Jezeli w trakcie realizacji robét zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg

umowy, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
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przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad/usterek.

17. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa
ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

18. Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

§12 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych, z
tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

§ 13 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym
liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

2. Wykonaweca udziela gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia -
........ miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
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naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl| niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajacym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c¢) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréow uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajagcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

......... miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:

a) dla dokumentacji projektowe]j od dnia jej odbioru

b) dlarobdt, zamontowanych materiatéw i urzadzen — od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koicowego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 8,

jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14

dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw

technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢é wykonane w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w

szczegodlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie

wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11, Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 13

Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda

w bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

ML 2 e e

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej

gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu

cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega

wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego, w tym w

szczegdlnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

1 PR OO OO Zt.

STOWNIE: ettt i .../100 ztotych.

W fOrmMie: e

. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni

od daty dokonania odbioru koricowego robdt objetych niniejszg umowa.

Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 13 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.
Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,

zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2

ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 15. Sposob realizacji zamowienia

. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
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polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, w tym prace zabezpieczenia

terenu budowy i prace rozbiorkowe (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robét)

o ile nie beda wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej.
Wymadg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0sob wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcow materiatdw budowlanych. Wymadg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rodwniez osdéb posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.
W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1320).
. Wykonawca zobowigazuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osbb

wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane

w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speftniania ww.
wymogow,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

1. Strony

§ 16. Kary umowne

ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 w wysokosci 50 zi.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3
umowy,

za zwloke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w § 12 ust. 3 w wysokosci 100 zt. za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
czynnosci opisanych w §15 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ztozenia
dokumentéw o ktérych mowa w §15 ust.7 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robdt budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby s3 wymagane -
w wysokosci 20.000,00 zt.
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2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktédrym odbiér powinien sie rozpocza,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé¢ sumowaniu.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie mozie

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Powiadomienie o ktdrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres .......cccccceeeeecrennns ,

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ....ccoeeveveveececcveiereene,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny

§ 17. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeistwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.
Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,
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10.

2) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawca zgodnie z umowg,
zawarl umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

3) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

5) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposodb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 2.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru roboét przerwanych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca jest

zobowigzany do natychmiastowego przerwania robot i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni

od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego,

b) sporzadzi¢ przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego rozliczenie
finansowe wykonanych robét,

c) uporzagdkowac teren budowy i przekazac¢ go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 6, czynnosci

tych dokona Zamawiajgcy obcigzajgc kosztami Wykonawce.

W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane lub niezaptacone,

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentdw wskazanych w § 11 ust. 7 oraz

wyznaczy termin odbioru w sposdb analogiczny do wskazan § 11.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentow wskazanych w § 11 ust. 7,

Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami

wykonania obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbidr

okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami

odbioru obcigzajagc Wykonawce.

§ 18. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajace sie
strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Szczegdtowych
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiOR) w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w ww. dokumentacji, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w ww. dokumentacji przy zachowaniu jakosci i
funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej
jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania
przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia
takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposdb opisany w § 3 niniejszej
umowy.

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzadzeniu protokotu

koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy

moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robdét budowlanych z
powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajacych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wtasciwg do ich wykonania, wynikajagcg z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséow prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

b) wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodniend (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym
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wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

c) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych,

e) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

4)

5)

6)

7)

8)

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkdéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

¢) gdy nastagpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.
konieczno$ci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i roboét

budowlanych,

koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zamowienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robdt;

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych z
rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci: braku dostepnosci lub opdznienia
w dostawach materiatéw lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do realizacji Umowy, braku
personelu w ilosci koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczen w przemieszczaniu
sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania
okreslonych zaktadéw pracy lub instytucji, itp., dojdzie do opdznienia w realizacji prac. W
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilo$¢ dni, w
ktorych wystgpi ktérakolwiek z powyzszych okolicznosci, uniemozliwiajgca prawidtowe
wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot umowy.

szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej

okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowac koniecznoscig
zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, tj.:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10

~—

11

~

nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego lub stuzby konserwatora
zabytkow,

zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robdét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajgce ochrony
konserwatora zabytkdw,

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdét na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja,
wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizije z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu

nie diuzej niz o czas trwania ktérejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajacych taka zmiane. Jezeli

okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do

dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpic¢ za

pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do

Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat

spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
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13.

14.

15.

16.

17.

spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

¢) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
Zastosowanie bedg tu miaty zapisy § 10.
Zmianie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity
po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnosé
wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.
Zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 umowy, nowe
osoby powotane do petnienia w/w obowigzkdw musza spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkcji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — zmiana formy i wysokosci zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy;
Wprowadzenie zmiany postanowiel umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegodlnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 19. Cesja

Wykonaweca nie moze przenies¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajagcej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§20. Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkow prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegolnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygngé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
6. Zatacznikami do umowy s3:
1. Kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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