
1 

 

Numer postępowania :  ZP.271.1.39.2024                                                                        Załącznik nr 12 do SWZ 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

      

1. Nazwa zamówienia: 

" Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu odwodnienia obiektu mostowego w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka  

w km 8+535 " 
2. Lokalizacja obiektu mostowego: 

Droga powiatowa Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka  
w km 8+535 

 

3.Nazwa i adres Zamawiającego: 

                                          Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu 

                                          ul. Jana Pawła II 17 

                                          37-500 Jarosław 

 

 

SPIS TREŚCI 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:  

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Plan orientacyjny. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3. Parametry identyfikujące i techniczne obiektu. 
4. Zakres prac projektowych.  
5. Zakres robót drogowych.  
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
8. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

1. Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia 

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

III. Przepisy prawne 

IV. Dokumentacja fotograficzna obiektu.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Jarosław, lipiec 2024 
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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Plan orientacyjny  
 
 

 
 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

   1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie (formuła „zaprojektuj i wybuduj”)  robót 

budowlanych opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (zwanym dalej „PFU”) przebudowy systemu 

odwodnienia obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 

8+535 w ramach jednego postępowania zakupowego. 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przebudowanego systemu 

odwodnienia obiektu mostowego w ramach niniejszego zamówienia, musi być zrealizowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.   

3)  Zamówienie powinno być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Programie 

funkcjonalno - użytkowym (zwany dalej PFU) ,  Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi  ,niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SWZ” lub „Specyfikacją , technologią, wiedzą 

techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym przedmiocie. 

4) Przebudowa odwodnienia ma na celu połączenie wylotów wpustów, saczków mostowych w 2 kolektory odprowadzające 
wody opadowe i roztopowe powierzchni płyty pomostu do urządzeń podczyszczających oraz odprowadzenie 
oczyszczonych wód do  cieku wodnego ( rzeka Lubaczówka).   Przedmiotowa przebudowa  poprawi odprowadzenie wód   
z   obiektu mostowego , co wydłuży trwałości obiektu mostowego oraz poprawi  ochronę przed negatywnymi wpływami  na 
środowisko.     

5) Niewłaściwe utrzymanie wiąże się też bezpośrednio z ponoszeniem dodatkowych nakładów finansowych.  Jednym 
z zasadniczych elementów wydłużenia trwałości obiektów mostowych jest ich ochrona przed negatywnymi wpływami 
środowiska, w tym głównie przed wodą opadową i środkami odladzającymi. 



3 

 

 
  3. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu : 

   1) długość całkowita obiektu- 48,00m 

   2) długość całkowita przęsła- 15,80 m 

   3) szerokość całkowita obiektu- 7,40 m  

   4) liczba ciągów przęseł w jednym poziomie- 3 

   5) liczba poziomów przęseł- 1 

   e) rozstaw podpór- 15,8 

   f) liczba przęseł- 3  

  g) liczba podpór- 4 

  h) liczba połączeń przegubowych – 4 

  i) rodzaj konstrukcji dźwigarów- płyta z belek stalowych NP.-55 obetonowanych 

  j) materiał konstrukcji dźwigarów- stalowe 

  k) liczba dźwigarów- 5 

  l) rodzaj konstrukcji pomostu- płyta żelbetowa 

  ł) materiał konstrukcji pomostu- beton zbrojony 

 m) krawężniki – kamienne 

  n) balustrady- stalowe z rur 

  o) rodzaj nawierzchni- bitumiczna 

  p) rodzaj izolacji pomostu- 3x tkanina techniczna oraz 1x papa aluminiowa 

  r) system odwodnienia- powierzchniowy- wpusty 

4. Zakres  prac projektowych obejmuje: 

 1)   opis   stanu   istniejącego   wraz  z  dokumentacją   fotograficzną  (przed   rozpoczęciem   prac projektowych) 

      oraz aktualną mapę do celów projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie papierowym, 

       PDF i DXF, DWG, TXT) ,  

  2) Projekt  budowlany (tj. projekt architektoniczno- budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt 

      techniczny) w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz spełniający warunki  

     zawarte w uzyskanych opiniach , pozwoleniach i  uzgodnieniach , 

  3) Projekt wykonawczy w formacie papierowym, PDF i DXF, DWG, TXT) , (stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie  

     projektu budowlanego) , w tym: 

    a) cześć opisowo-obliczeniową, 

    b) część rysunkowa,  

    c)  przedmiary robót , 

    d)  kosztorys inwestorski , 

    e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , 

    f) opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD ),   

        zatwierdzony przez Starostę Jarosławskiego, 

   g) uwzględnić w dokumentacji technicznej sposób zabezpioeczenia przeciwwilgociowego , antykorozyjnego elementów 

konstrukcyjnych obiektu tj. płyty pomostu, dźwigarów, podpór itp. 

 4.1.  Uzgodnienia i opinie. 

    Wykonawca w ramach podjętych działań, winien:  

      1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie  oraz wykonać niezbędne            

         opracowania wynikające z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii, 

      2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń  

         kolidujących z projektowaną inwestycją drogową oraz przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  

      3) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział w 

         postępowaniu dla wydania zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zwanej dalej jako „ZRiD”/decyzji  

         pozwolenia na budowę/zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

      4) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych                     

          z inwestycją mostową na podstawie szczegółowych warunków technicznych, 

      5)  uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego, 

      6) uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na  

           budowę lub uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu 

           zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

      7)  uzyskać zgodę na wejście w teren - (w razie konieczności), 

           zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

      8)  uzyskać zgodę na wejście w teren - (w razie konieczności), 

      9) na zakończenie przebudowy obiektu wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów 

zagospodarowania terenu, oklazulowaną / z numerem protokołu pozytywnej weryfikacji nadanym przez PODGiK w Jarosławiu 
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oraz przekazać w wersji papierowej, PDF, DWG, DXF, TXT do PZD w Jarosławiu w 3 egz. 

 4.2..  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana). 

        Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

      1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o         

          środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

      2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o oddziaływaniu  

      przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku); 

  4.3.  Pozwolenie wodno-prawne  

      Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

       1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno- 

          prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 4.4.. Nadzór autorski 

    Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki  

    Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 

           1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją techniczną,  

           2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w 

realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie przebudowy  rozbieżnościach z dokumentacją techniczną, 

    3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne 

uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie 

zawartych w dokumentacji projektowej, 

   4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy  ,  

   5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy , 

   6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

       w dokumentacji projektowej, 

   7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w 

dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania 

z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 

   8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

      publicznego  na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż  

      przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, 

  9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z  

        dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

   10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót  

        związanych z realizacją przedmiotowego projektu, 

    11) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego  

           zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze, 

   12)Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji  

        projektowej w trakcie realizacji. 

4.5. Wymogi formalno-prawne 

 1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej  powinny być sprawdzone przez osobę  posiadającą niezbędne    

uprawnienia ,  

    2 ) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja 

projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i 

innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu ) 

   3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego    wybudowanego obiektu. 

Ujawnione wady Projektant zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez   Zamawiającego. Poprawki winny być 

naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego  

      jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych w okresie 3 lat . 

  4)Ewentualne dodatkowe koszty budowy  wynikające z błędów projektowych, błędów  w przedmiarze robót lub wynikłe z 

braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant. 

  5) Jeżeli w trakcie wykonywania  umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane       

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji 

technicznej. 

4.6. Oprócz wersji papierowej  dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej  ( edytowalnej PDF, DWG, 

DXF, TXT) na nośniku PENDRIVE (w 3 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość 
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(nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały    tekstowe takie jak    

opisy techniczne, obliczenia, itp. muszą być zapisać w formatach PDF i WORD  ,  przedmiary  i     kosztorysy  w formacie 

PDF, oraz umożliwiającym edycję- exel i ath, formularz kosztorysu do oferty w formacie PDF oraz umożliwiającym edycję  - 

exel  i ath, przedmiar robót w formacie PDF, exel i ath , a część rysunkowa w formacie PDF i DWG lub DXF . Forma 

elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację ( wszystkie rysunki zamieszczone w 

dokumentacji, części opisowe, i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie, pozwolenia itp. 

   Przedmiotowa dokumentacja techniczna w wersji papierowej bezwzględnie musi się zgadzać z wersja 

elektroniczna.  

Dokumentacja techniczna powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, uwzględniając wydane i 

ważne decyzje w zakresie branżowym oraz powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, 

wszystkie wymagane przepisami opinie , uzgodnienia i decyzje . 

Wykonawca przekaże Inwestorowi wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji 

wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wraz z załącznikami do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w 

wersji papierowej i elektronicznej.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą 
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów 
budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie 
opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji technicznej z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych. 
Podany w PFU   kilometraż wskazujący lokalizację lub zakres prac, należy traktować orientacyjnie, a ewentualna rozbieżności 
podanego kilometraża odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie może być podstawą 
dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od 
instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie 
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu kompletną dokumentację techniczną w formie papierowej ( 3 egz. oraz 
elektronicznej na nośniku PENDRIVE  3 egz.), na co najmniej  5 dni przed upływem w terminu 7 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 
5. Zakres robót mostowych obejmuje: 
Realizacji robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną przebudowy obiektu 
mostowego na podstawie stosownego zgłoszenia i braku sprzeciwu co do jego realizacji, oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

Miejsce objęte przedmiotem zamówienia znajduje się na terenie nr. dz. ewid. gr. 150, 579, 460 Obręb ewidencyjny Radawa, 

gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.     

7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  

II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

1. Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia 

  1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia    

zawarcia umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż  7 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, 

  2) Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy oraz rozliczenia przedmiotu zamówienia uregulowane są w 

Projektowanych postanowieniach umowy oraz niniejszym Programie funkcjonalno użytkowym stanowiących 

załącznik do SWZ, 

  3) Wykonawca przekaże Zmawiającemu kompletną dokumentację techniczną w formie papierowej ( 3 egz. oraz 
elektronicznej na nośniku PENDRIVE  3 egz.), na co najmniej  5 dni przed upływem  terminu 7 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 
2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty przekazane Zamawiającemu.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w 

funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz 

bezpieczeństwo ruchu.  
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Teren przewidziany pod roboty budowlane na obiekcie mostowym będzie udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu 

przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza 

budowy.  . 

2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie:  

  a) organizacji robót budowlanych;  

  b) zabezpieczenia interesów osób trzecich;  

  c) ochrony środowiska;  

  d) warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);  

  e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2.2.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę . 

2.3.Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 

kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych(Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z późń. zm.)  oraz wymaganiom określonym w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót . 

2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli  jakości     

   materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przez siebie dostarczanych uzyskać od  

   Zamawiającego (Inspektora nadzoru) akceptacji zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując   

dokumenty wymagane ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U.2023.poz.682 z późn. zm.)  potwierdzające 

spełnienie wymagań, o których  mowa w   ust.6. 

2.6. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny 

być usunięte z terenu rozbiórki ( budowy) na składowisko Wykonawcy albo na składowisko odpadów przy zastosowaniu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( t.j. Dz.U z 2023r.0.1587 z późn. zm.). Koszt związany z rozbiórką, 

transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca . Powyższe nie podlega osobnej 

zapłacie i jest zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i mogą być zastosowane 

przez Wykonawcę do wykonania robót w obrębie budowy.  

2.7. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane:   

  1) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót  budowlanych – w 

aspekcie ich zgodności  z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;   

  2) stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 

zgodności parametrów  z danymi zawartymi w STWiORB; 

  4) sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania  z projektem wykonawczym i STWiORB. 

2.5. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:   
  1) użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich  
     parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy - deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na  
      budowane elementy;   
 2) jakość wykonania robót i dokładność montażu;   
 3) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  
2.6. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:   

   1) odbiór dokumentacji projektowej ,  

   2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   

   3) odbiór częściowy,   

   4) odbiór końcowy, wraz z wykonaniem operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją powykonawczą ,    

   5) odbiory pogwarancyjny.   

II. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa 

polskiego w szczególności niżej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy:  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2023 poz. 1752)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642), 

• 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 

1126). 
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• Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024. 320). 

• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024. 54). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336). 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047). 

 

 

                                                                                                                            Zatwierdził: 
 

mgr Paweł Tworek 
                                                                                                                                   Dyrektor  
                                                                                                                                   Powiatowego Zarządu Dróg  
                                                                                                                                   w Jarosławiu 
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