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ZZDW-6.3810.38.1.2025.8.3.3.                                                 Koszalin, dnia 19.03.2025 r. 

  

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa DW 175  

odc. Kalisz Pomorski – Dębsko”. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy  - Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu kanalizacji deszczowej oraz przepustu oraz 

dokumentacji geologicznej. 

Pytanie nr 2 

Dot. działu 3. Odwodnienia. Brak pozycji w tabeli TER dot. wykonania betonowego wylotu  

do rowu. 

Pytanie nr 3 

Dot. działu 3. Odwodnienia Brak poz. w tabeli TER na wykonanie palisady przy wylocie kolektor 

Pytanie nr 4 

Dot. działu 3. Odwodnienia. Poz. TER 9 – błędna jednostka w przedmiarze, powinno być 30 m, 

patrząc na ilość wpustów. 

Pytanie nr 5 

Proszę wskazanie w jakim miejscu winna być zbudowana kanalizacja deszczowa. Prosimy  

o jasne określenie spadków, głębokości posadowienie studni. 

Pytanie nr 6 

Większość zapisów w STT odwołują się do dokumentacji projektowej, prosimy o jej 

zamieszczenie. 

Pytanie nr 7  

W związku z przetargiem na „Przebudowę DW 175 odc. Kalisz Pomorski – Dębsko” zwracam się 

z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w postaci planu sytuacyjnego 

projektowanego odwodnienia (kolektora ściekowego, przykanalików, wpustów deszczowych, 

studni rewizyjnych). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmniejsza zakres zamówienia, wyłączając wykonanie robót na odcinku:  

od km 30+270 do km 30+400. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie: 

1)  pkt 2 DZIAŁ III „Opis przedmiotu zamówienia”, ROZDZIAŁ A: 
„Zakres zadania obejmuje: wyznaczenie dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą; ścinanie i karczowanie krzaków; karczowanie pni; formowanie  

i zagęszczenie nasypów; wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 

wykonanie podbudowy na z gruntu stabilizowanego cementem, z kruszywa niezwiązanego 

stabilizowanego mechanicznie, z AC22P; wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W, 

ścieralnej z SMA 8; frezowanie nawierzchni asfaltowych; ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien 

szklano-węglowych; regulacja poboczy; odtworzenie rowów z profilowaniem; wykonanie 

przepustów pod zjazdami; wykonanie oznakowania poziomego; ustawienie i zakup nowych 

słupków hektometrowych U-1a”. 

2)   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ROZDZIAŁ C w części dotyczącej zakresu zadania:  

„Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa DW 175 odc. Kalisz Pomorski – Dębsko”  

w km 30+400 – 32+180 / 1,780 km.  

Zakres zadania obejmuje: wyznaczenie dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą; ścinanie i karczowanie krzaków; karczowanie pni; formowanie  

i zagęszczenie nasypów; wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 

wykonanie podbudowy na z gruntu stabilizowanego cementem, z kruszywa niezwiązanego 

stabilizowanego mechanicznie, z AC22P; wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W, 

ścieralnej z SMA 8; frezowanie nawierzchni asfaltowych; ułożenie siatki zbrojeniowej  

z włókien szklano-węglowych; regulacja poboczy; odtworzenie rowów z profilowaniem; 

wykonanie przepustów pod zjazdami; wykonanie oznakowania poziomego; ustawienie  

i zakup nowych słupków hektometrowych U-1a”. 

 

3) Formularz Wyceniony Przedmiar robót otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 
 

 

 

W załączeniu: 

- zmieniony formularz WPR – załącznik nr 5. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.  

 

           p.o. Dyrektora 

     mgr inż. Waldemar Wejnerowski 

 


