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Warszawa, 15 kwietnia 2025r.

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w ramach postepowania
pn.: Aplikacja webowa ,Budowa baz danych referencyjnych na potrzeby przetwarzania
danych satelitarnych " (nr sprawy: BO/20/2025)

Szanowni Paristwo,

dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) uprzejmie informuje, iz w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego wptynat do Zamawiajacego wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji warunkdw zamdwienia, ktdrego trescé prezentuje ponizej wraz z odpowiedzia:

Pytanie nr 1:

Poniewaz Zamawiajacy wymaga pozyskania danych lotniczych bez ulistnienia w okresie
wiosennym lub jesiennym, prosimy o potwierdzenie, ze z uwagi na wtasnie rozpoczynajacy
sie okres fenologiczny i szybko pojawiajgce sie na drzewach liscie, Zamawiajacy bedzie raczej
za tym aby pozyskac dane na jesien? Ewentualnie czy Zamawiajacy moze wskazac jaka jest
graniczna data dla Zamawiajgcego aby dopuszczalne byto wykonanie zdjeé na wiosne jeszcze
biezacego roku i biorgc pod uwage okres niezbedny na rozstrzygniecie postepowania
przetargowego oraz podpisanie umowy?

Odpowiedz:

W zwigzku z dynamicznie zmieniajgcymi sie i trudnymi w tej chwili do przewidzenia
warunkami pogodowymi, ktére w istotny sposdéb wptywaja na stopien ulistnienia
drzewostandw, Zamawiajgcy nie jest w stanie w obecnej chwili okresli¢ zmian
feneologicznych ktdre zaistniejg w terminie faktycznego rozpoczecia prac, poniewaz termin
ten bedzie mogt by¢ okreslony dopiero po rozstrzygnieciu niniejszego postepowania.

W zwiazku z powyzszym isnieje prawdopodobienstwo, ze w chwili podpisania umowy z
Wykonawcg stopien ulistnienia drzewostanéw moze wykluczyé termin wiosenny do
wykonania nalotow. W takim przypadku Zamawiajacy moze wskazad termin jesienny. Ta
decyzja bedzie w wytacznej gestii Zamawiajgcego.
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Pytanie nr 2:

Zgodnie z OPZ pkt. 2.2.1.2

Od Wykonawcy nalotdw ALS wymaga sie utrzymania pokrycia poprzecznego dla szeregéow
ALS na poziomie min. 60%.

Czy nalezy przez to rozumied, ze jesli skaner obejmie w ramach jednego pasa catg szerokosé
pojedynczego obszaru to nie bedzie koniecznie wykonywanie lotu po liniach réwnolegtych
nad tym obszarem, a co za tym idzie nie bedzie w takiej sytuacji koniecznosci zachowania
pokrycia poprzecznego?

Odpowiedz:

Wykonawca winien zaplanowacd naloty w taki sposdb, aby utrzymaé wymagany przez
zamawiajgcego wspodtczynnik pokrycia poprzecznego dla szeregéw ALS.

Pytanie nr 3:

Zapisy umowy §3

Wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w trzech Etapach:

3) Etap lll — w terminie nie dtuzszym niz 3 tygodnie od zakonczenia etapu ll;

Czy nalezy rozumieé, ze produkty pochodne dla réznych okreséw fenologicznych trzeba
przekazad dopiero po wykonaniu wszystkich lotdw w ramach 2 etapu i nie jest tym samym
obowigzkiem przekazane produktéw pochodnych dla pierwszej akwizycji w terminie
wczesniejszym?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie przekazanie efektéw realizacji Etapu lll czgstkowo po wykonaniu kazdej z serii
nalotéw, o ile w wyniku nalotdow zostanie zgromadzony kompletny materiat zrédtowy
zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ.

Pytanie nr 4:

Zapisy umowy §13

7) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Czy pod tym kryje sie rowniez mozliwosé zmiany umowy w wyniku zaistnienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, ktére bedg wystepowaty w sposdb ciggty w okresie dtuzszym
niz 14 dni jaki zostato wyznaczony na pozyskanie danych? Taki scenariusz jest mozliwy w
okresie jesiennym, ze beda wystepowaty opady lub zachmurzenia uniemozliwiajace
wykonanie lotu.

Ewentualnie prosimy o dodanie do umowy zapiséw umozliwiajgcych zmiane umowy w
wyniku zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Odpowiedz:

Okolicznosci zmiany umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej reguluja
wtasciwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1946r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2024r. poz. 1061 z
pozn. zm.).

Pytanie nr 5:
Dotyczy warunku udziatu w postepowaniu:

()
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w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat co najmniej dwie ustugi/projekty*,
polegajace na wykonaniu: (...)

na podstawie prawidto sklasyfikowanej chmury punktéw ALS, Numeryczny Model Terenu
(NMT) wykorzystujgc w tym celu klasy: ,,grunt” oraz ,woda” oraz wygeneruje Numeryczny
Model Pokrycia Terenu (NMPT) wykorzystujac w tym celu klasy 3-6 oraz klase 21i 9,
Prosimy o sprostowanie, ze zamiast stowa wygeneruje Zamawiajgcy miat na mysli ze
~wygenerowat”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w przywotanej tresci warunku udziatu w postepowaniu doszto do
oczywiste] omytki pisarskiej. Prawidtowo przedmiotowy zapis winien brzmieé (..
wygenerowat Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) wykorzystujac w tym celu klasy
3-6orazklase 2i9{(..)".

Powyzsa omytka jest oczywista rowniez z tego wzgledu, iz zamawiajacy wymaga wykazania
zdolnosci technicznej lub zawodowej w odniesieniu do uprzednio wykonanych ustug, zatem
nie mozna uznac za wukonang ustuge w ramach ktérej wykonawca ,wygeneruje Numeryczny
Model Pokrycia Terenu (NMPT)” lecz tylko i wytacznie taka, gdzie NMPT zostat juz
wygenerowany.

Pytanie nr 6:

Whioskujemy o zmiane tresci warunku udziatu pkt ) ppkii. Lit. b) gdyz narusza on w obecnej
postaci zasade uczciwej konkurencyjnosci i rownego traktowania wykonawcéw.

Produkty zamawiane przez Zamawiajgcego mozna wykonac nie tylko przy pomocy
bezzatogowego statku powietrznego (Drona) ale réwniez, z pomocag zatogowych statkow
powietrznych. Moze to tez by¢ bardziej realne do wykonania dla maszyny zatogowej z uwagi
na spore rozproszenie obiektow zainteresowania.

Tym samym Zamawiajacy powinien warunek taki zapisa¢ w sposdb uniwersalny
dopuszczajgcy zardwno pilotéow statkdow zatogowych jak i bezzatogowych, w zaleznosci od
tego w jaki sposdb wykonawca zamierza wykonad zadanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane dokumentéw zamdwienia w ww. zakresie.

Ponadto dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy informuje o zmianie tresci Specyfikacji Warunkdw
Zamowienia poprzez zmiane:
1) rozdziatu XVII ust. 1, ktéry otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni, tj. do dnia 17 maja 2025r. wtgcznie. Uwaga! W
przypadku przedtuzenia terminu sktadnia ofert, termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa
powyzej, ulegnie automatycznie przesunieciu o ilo$¢ dni przedtuzajgcych termin sktadania
ofert.”;
2) rozdziatu XXl ust. 2 i 3, ktdry otrzymujg nastepujgce brzmienie:
»2. Termin ztozenia oferty do dnia 18 kwietnia 2025r. do godziny 10:00. Decyduje data oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
odpowiednim zrédtem czasu - zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.
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3. Otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert w dniu
18 kwietnia 2025r., o godzinie 10:30, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktédrym
uptyngt termin na sktadanie ofert, za posrednictwem platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/polsa poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych
na Platformie ofert.”.

Zamawiajgcy informuje, iz pozostate zapisy dokumentacji zamdwienia pozostaty

niezmienione. W zwigzku z przedmiotowymi wyjasnieniami zmianie ulegta tres¢ ogtoszenia o
zamowieniu.
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