



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.27.2022.JB

Somonino dnia 20.12.2022 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie w fakturach częściowych w okresach miesięcznych pierwszej transzy dofinansowania zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/3155/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r., o której mowa w par. 8 umowy.

1. Odpowiedzi:

Zgodnie z projektem umowy, który jest załącznikiem nr 4 do SWZ Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe.

Rozliczenia za wykonane roboty nastąpią w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie protokołów odbioru, proporcjonalnie do stopnia wykonanych robót w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót przedstawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności do wystawiania faktur, do wartości stanowiącej wkład własny Zamawiającego do przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza rozliczenie w formie faktur częściowych w okresach miesięcznych jedynie wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji.

Wypłata stanowiąca wartość dofinansowania zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/3155/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r., zostanie wypłacona w dwóch transzach z czego:

a. pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania

b. druga po zakończeniu realizacji Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski