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@

GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2023.AR
zawarta w dniu ....... 2023 r. pomiedzy:

Gming Puck, z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci umowy
,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

........................... z siedzibg W ............, ul. ..., ZarGjeSEIOWANE W oLaiiiiiiaes.s .

prowadzonym przez .............. pod numerem ............. , NIP ...., zwanym/a w treSci umowy

»Wykonawca”, reprezentowanym/g przez:

tacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.21.2023.AR o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej

,ustawg PZP”, o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest realizacja inwestycji pn.: ,,Budowa
przystani koncowej na rzece Reda w miejscowosci Moscie Blota”

2. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Dzialanie 08. Konwersja, 08.04. Wsparcie atrakcyjno$ci waloréw dziedzictwa przyrodniczego
RPO WP 2014-2020.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
(zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacjg techniczng oraz oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robot sg

mu znane i nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany i przekazany Zamawiajacemu w
terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich robot,
zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robot, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru oraz przekazaniu
Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia robot do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pucku celem uzyskania zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
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robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem
sytuacji, za ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 13 Umowy.

6. W przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy;
2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia umowys;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami, zloZzong
oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujacymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada
Wykonawca;

3) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie umowy i
niezwtocznie informowanie Zamawiajgcego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci, ktore na ten
termin moga niekorzystnie wptynac;

4) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kolowym;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza robdt oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na
jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciggltos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren robot od chwili jego
przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.), nadto
okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg normga lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybdr materiatdéw budowlanych, o ile sg one
inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;
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9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wiasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacja odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbe¢dnych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat, nadto okazac¢ je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

12) ponoszenie pelej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w
ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robo6t albo ich czesci badz urzadzen —
naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport 1 sprzgt Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i1 sprzgtu do iz terenu robot, aby nie
spowodowat on szkod na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancdéw i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie p6zniej niz na 2 dni przed przystapieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktoérych sa przewidziane wedtug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;
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27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢é w pelnej wysokosci, za wyjatkiem szkdéd, za powstanie ktorych wylaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie = Zamawiajagcego za  posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakosé
lub termin zakonczenia robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Kierownik budowy
bedzie osobg zdolng i upowazniong do dzialania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwigzanej
z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazoéwek lub zarzadzen bedzie uznawane
za przekazanie ich Wykonawcy.

3. Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robot
budowlanych, chyba ze charakter prowadzonych w danym momencie prac lub przepisy prawa
budowlanego takiej obecnosci nie wymagaja.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piS§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa wust.2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.

6. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdéb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia: czynno$ci wykonywane przez pracownikow ogolnobudowlanych w zakresie realizacji
zamdwienia, na czas trwania tych czynnos$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy
WW. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
ww. czynnosci beda wykonywaé osobiScie na podstawie laczacego je z Wykonawca lub
podwykonawca stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub
majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujgce ww. czynnoSci.

7. Jezeli czynnosci wskazane w ust. 6 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
podwykonawca begdzie Wykonywal samodzielnie, Zamawiajacy uzna to za speilnienie warunku
zatrudnienia na umowg o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia;

8. Zatrudnienie oséb na umoweg o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego w
ust. 6 obowiazku.

10.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w
ust. 6 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktéorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zagdaé w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ os6b
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci traktowane bedzie jako niewypehienie obowigzku
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.
13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
14. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkdéw okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1211 13.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy,
za wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/ow, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic¢ (o ile sa znani) Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania zamowienia liste¢ zawierajacg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac informacj¢ na temat
nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy w okresie
pOzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w  zakresie
nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bgdzie mozliwe
wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego dowodami
spelnienia przez podwykonawce wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spelnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow, jak za dziatania wiasne.

5. Umowa z podwykonawca, a takze umowa miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury Ilub rachunku
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaplaci podwykonawcy kwote mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo;

3) postanowienia dotyczace waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust.
5 ustawy PZP.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robodt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i
ich wyceng, oraz ze wskazaniem czeSci dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przyshuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace
stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robdt budowlanych okre§lonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany umows;

3) niespehniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy wartos¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
wartos$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14. Przystapienic do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce moze nastapic wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

§6
Odbiory
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czgsci robot,
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2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych umowsg
i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) oraz
przekazaniu Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia robdt do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Pucku celem uzyskania zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu,

4) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowiazujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opiecz¢towane przez kierownika
budowy.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

8. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce¢ zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ dat¢ odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

10. W razie nicusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecig wybrang wedle wlasnego
uznania, bez koniecznosci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez konieczno$ci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

11. Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

N

§7
Wynagrodzenie
1. Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowa wykonanie w
cato$ci przedmiotu umowy, okreslone w zlozonej ofercie, wynosi: netto ...... zt plus nalezny podatek
od towarow i ustlug (VAT) ....... z1, lacznie brutto: ..... zl (stownie: ....... z1).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.
3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
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4,

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §
1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych wynagrodzenie, okreslone w

ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdlowe;,

zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robdt podlegajacych
wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglgdnieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialtdbw 1 sprzgtu beda tozsame z wielkoSciami tych skladnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materialow wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowiagzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 dofinansowane jest ze Srodkow Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dzialanie 08. Konwersja, 08.04.

Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020.

§8

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo na podstawie zatwierdzonego protokotu

cze$ciowego odbioru robdt — nie czesciej niz raz na miesigc, do kwoty nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7 ponize;j.

Nie mniej niz 10% wynagrodzenia brutto wyptacone zostanie po koncowym odbiorze robot oraz
uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

. W przypadku ustanowienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury

czgsciowej dowod  zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot czgsciowych, wedlug wzoru

stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokot
koncowego odbioru robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 5, biorgcych udzial w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w zwigzku z
jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie zaspokojone - wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnial
Podwykonawcow, sktada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 3 1 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od
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nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do czasu, az
roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Fakture nalezy wystawia¢ na:
Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654
Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

7. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie
21 dni od prawidlowo wystawionej faktury. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi
znajdowac si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie
elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

8. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w
transakcjach handlowych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 178).

10. Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewa¢ na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.

12. Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

13.Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej platnosci wynagrodzenia w stosunku do
podwykonawcdw obcigzajg w catosci Wykonawce.

14.Zaptata za fakture, o ktoérej mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych
okreslonych w § 10, w przypadku ich naliczenia.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w tacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w wysokosci ........ zt
(stownie: ... zf) w formie ....... .

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i1 uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 umowy wystagpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoS$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie przesuniety
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego




Eundus.zek. ‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurppejska e
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz "

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

* o %

Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 Znak sprawy: ZP.271.21.2023.AR

1.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o czas przesunigcia tego
odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art.
450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

§10
Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej niz 40 % ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dluzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwloki, nie wigcej niz 20% ww.
wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku zwltoki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad, nie wiecej niz 20% ww. wynagrodzenia ryczalttowego brutto;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ z powodow innych niz niewywigzanie
si¢ Zamawiajacego z warunkOw umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
60 000,- zt;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wiecej niz 30 000,- z1;

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek, nie wiecej niz
30 000,- zt;

w przypadku naruszenia przez Wykonawcg¢ warunkéw umowy, w szczegodlnosci w zakresie
podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 30% w/w wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego, nie wigcej niz 20% w/w wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4 ust.
12 umowy dla wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci w trakcie
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—

realizacji zamowienia w wysokosci 300,- zt (stownie: trzysta zlotych) - za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie czesciej niz co
3 dni.

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktdre nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,- zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy
pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 40% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar
umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstapienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej (ust. 1
pkt 51 6) beda nalezne w wysokos$ci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego
W oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelno$ci
naliczonych z tytutu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, po

bezskutecznym wezwaniu, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

b) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

c) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczgl wykonywania robot lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego
0 wznowieniu realizacji robot;

d) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

e) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy W ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz
umoéwiony termin ich zakonczenia jest zagrozony;

f) atakze w nastgpujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowys;

g) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, czgsci umowy.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawieraC uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowa,
Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienic lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania
akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2)  w przypadku odstgpienia od czgsci roboét, obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych
przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysdw, a ilosci wykonanych robot z ksigzki
obmiardéw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a
ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie be¢dzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytuhu, z zastrzezeniem, ze w
tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.
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§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy, od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad i usterek w terminie
14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
okres ......... , Z wylaczeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktérych okres
rekojmi wynosi 5 lat poczgwszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez
Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rOwny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okreslono w
art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rg¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu r¢kojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wlasnego uznania bez koniecznos$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajgcy
moze uzna¢, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe
przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o
sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego ekspertyz¢ i wycene¢ rzeczoznawcy. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadnosSci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznoSci za wykonanie ekspertyzy i wyceny
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pisSmie — w
formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewaznosci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany podwykonawcy, ktéory bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
podwykonawce spelniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego
w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o§wiadczen i dokumentéw okreslonych w
SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych
Z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:
— wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,
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4)

S)

6)

7)

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
— opOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia opdznieni wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

C) wystapienia warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dzialania sily wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajagcy nie maja wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

e) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci jak niewypaly i1 niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cz¢éci zamdwienia lub rozszerzenia jego zakresu,

1) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dzialan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

j) wystapienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykonaé prawidlowo zadania objetego umowa.

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nast¢pujagcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegodlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji  przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot umowy

W sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czes$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
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10.

1.

zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z realizacjg umowy, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii. Zakres
robot, przy ktdérym to uczyniono, wytgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego;

¢) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy

bytaby dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy

uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajgcej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany

umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego zawiadamiania o

zaistniatych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie

winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywoluje
skutku wzgledem drugiej Strony.

Strony dopuszczaja zmian¢g wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia z uwzglednieniem nastepujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia jest wskaznik cen towaroéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gltownego Urzedu Statycznego obowigzujacy w miesigcu, w ktorym uplynat termin sktadania
ofert,

2) minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), uprawniajgcy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 3 punktow procentowych;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy wynosi 30% wartosci
netto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one wplyw na

koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, Ze zaistniala zmiana ma bezpoSredni wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wej$cia w
zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, moga by¢ wprowadzane nie czeSciej niz raz w roku poprzez

zestawienie kosztow $§wiadczenia poszczegdlnych ustug wymienionych w opisie przedmiotu
zamoOwienia SWZ oraz wskaznika, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1. Strony beda uprawnione do
wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktorym mowa w ust. 6
pkt 1, ulegnie zmianie o minimum 3 punkty procentowe w stosunku do miesigca, w ktorym dokonano
poprzedniej zmiany.

. Poprzez zmian¢ cen materialow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 6 nalezy rozumie¢ wzrost

odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztu przyjetego w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
przystuguje zarbwno Wykonawcy, jak i Zamawiajagcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w
stosunku do cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy
ust. 6, 7 oraz 8 stosuje si¢ odpowiednio do Zamawiajacego.

W przypadku akceptacji zadania przez drugg strong, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywa¢ od dnia dorgczenia zgdania i po podpisaniu aneksu.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 6 - 9 Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
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terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przedtozenia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie.

§14
Ubezpieczenie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci, z sumg ubezpieczenia nie
mniejszg niz 600.000,00 zt (stownie: szeséset tysiecy zt 00/100) dla jednej i wszystkich szkod.

2. Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu zawarcia umowy przedlozy¢ Zamawiajgcemu
dowod zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd
optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zatgcznik do umowy.

3. Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust.
2.

4. W przypadku nie spelnienia ww. warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany zawartej
umowy ubezpieczenia.

5. W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytulu ubezpieczenia wykonawca zobowigzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej 2 dni po terminie platnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaplaty sktadki zgodnie z umowg ubezpieczenia.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 1, na
koszt i ryzyko Wykonawcy wedle wlasne wyboru, oplacajac sktadke ubezpieczeniowa, ktora
nastgpnie potraci bez odrebnej zgody Wykonawcy z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
Komunikacja
1. Strony bedg si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot
budowlanych w sposéb opisany ponize;.
2. TIstotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedg dokonywane
w formie pisemne;.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane bedg w
jezyku polskim i wysytane poczta, poczta elektroniczng na nastgpujace adresy:
dla ZaAMAWIAJGCEZO: « ..t nvtent ettt ettt ettt et e et et e e e
dla Inspektora NAAZOTUL .......iuuinie e
18 WYKOMAWCY: .. ettt ettt et e e e e e
(imig i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
4. Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.
5. Strony zobowiazuja sie do powiadamiania o zmianach nazw wiasnych, 0sob reprezentujacych Strony,
adreséw, numerow telefonéw, e-maila, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dor¢czenia
dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg skuteczne.

§16
Postanowienia koncowe

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu
na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie
zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelnienie umowy w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bgda do niezwlocznej zmiany Iub uzupelienia umowy
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w sposob oddajacy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej
specyfikac;ji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne
niejasnos$ci zostaly rozstrzygnigte do dnia zloZenia oferty.

5. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
bedg rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, beda
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.; okreslanego w tresci umowy jako ,k.c.”) i
aktow wykonawczych do tych ustaw.

7. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zatl. nr 1 — szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia;
Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zat. nr 3 — o$wiadczenie podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Zatacznik nr 3 do umowy (jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG
w zaleznosci od podmiotu
NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu
REGON
Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy na realizacj¢ zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa przystani koncowej
na rzece Reda w miejscowosci Moscie Blota”.

Niniejszym oswiadczam, 1Z firma ............ooiiiiiiiiii i, przekazata nam catosé
naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwiazku z powyzszym o$wiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaly calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale
podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial podwykonawcow sklada stosowne o$wiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.




