Zalacznik nr 8

UMOWANR......... 12025 - projekt
Niniejsza umowa zawartaw dniu ............ 2025 r. pomiedzy:
Wojewddztwem Opolskim, ul. Ostréowek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 -
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu
a
NIP ..o i KRS .o ; REGON ......cccovveeene

2
zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 — teks jednolity
ze zm.; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

»Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z
dojazdami”

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej rowniez
SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktére
stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpézniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt on przewidzie¢
w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwo$cig niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej,
moze nastapi¢ zmiana terminu zakoriczenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec
zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez
Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetieniu
warunkow okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie

z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  cvcevrrinnernisinneens PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMLO: wvvvessccrreeenree e esscciserere s ess s e ereas /100PLN).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 4 i § 13
umowy.

Rozliczenie koricowe w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci
robé6t przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zostaé wprowadzone wytacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent s$rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie, z ktorego
sg dokonywane ptatno$ci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni
od ofrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkdw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 -
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robét lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaC, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacije robot
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosSci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robét, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajgcy.
Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pozniej niz

do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Strony uznaja, ze odstapienie z tej przyczyny jest
niezalezne od stron.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakoriczenia catosci robét budowlanych, w tym

zgloszenia zakonczenia robét budowlanych, w terminie: do dnia 26 listopada 2025 r.:
Wskazanie daty dziennej jest uzasadnione obiektywna przyczyna, to jest uzyskaniem
dofinansowania z rezerwy subwencji ogdlnej na rok 2025 z Ministerstwa Infrastruktury
i zZwigzana z tym koniecznoscig rozliczenia dofinasowania.




a)

Wykonawca ma 2 miesigce od zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych na zlozenie operatu
kolaudacyjnego niezbednego do dokonania odbioru koncowego rob6t zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy.

Odbidr koricowy nastapi najpdzniej w ciggu 30 dni od daty przekazania przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego pozwalajacego na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, o ktorym
mowa w § 14 niniejszej umowy .

W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 8
powyzej moze zosta¢ przediuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy
niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych
Partneréw Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez
Konsorcjum, wedtug stanu na dzieh ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem

rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 7 umowy, rozliczane bedzie zgodnie
Z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 3% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

Dotfaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi byé sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drog ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementow
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan
i sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq
niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t nastapi w ciggu 7 dni
0 ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktdérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koricowa) zataczone beda nastepujace

dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw robét budowlanych (gdziekolwiek w niniejsze;
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcéw) wraz
z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dia
ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne nalezno$ci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaly na dany
dzier w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przediozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
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bedacych podstawa do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatno$ci (faktur wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych bedg Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robot, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw robét oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz podwykonawcédw robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z drugaq i kolejnymi fakturami czeSciowymi lub fakturg korcowa dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koricowe;
w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czeSciowych nie moze przekraczaé 90% warto$ci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokét Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
o ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci
za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow robdt budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych pfatnoSci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatnoéci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce
na rzecz podwykonawcdw, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowe] ptatnoSci
(kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktdre wykraczajg poza
warto$¢ korcowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury kofAcowe;.

1.7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentdw lub oswiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentéw, w tym faktur i dowoddéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zaréwno czeSciowe, jak i koricowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Ostréwek 5 ul. Oleska 127

45-088 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich
w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.
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1.

1.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$C naleznoSci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego
podwykonawcow w formie ces;ji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac takq cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznoéci za wykonane roboty

w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci)
za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robot icen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki
do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezpo$redniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
rownej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatno$ci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznoSci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
Integralng cze$cig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
zatacznik do umowy dot. waloryzacji umowy
Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,

specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zatacznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami,
7) harmonogram rzeczowo - finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjgq warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatacznikami,

2) oferta Wykonawcy z zatgcznikami,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami,
4) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.



§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacii
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowg z nalezytg starannoscia, zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,
) specyfikacji warunkow zamdwienia,
3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
)

obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101 ust.3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

6) dokumentacji projektowej, STWIORB.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robdt, ptatno$ci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajacego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Inspektoréw Nadzoru) zgodnie z ponizszymi zasadami:

— harmonogram powinien by¢ sporzadzony na podstawie kosztorysu ofertowego z podziatem na
poszczegoine dziaty i etapy robot i innych prac,

— harmonogram powinien zawiera¢ harmonogram pfatnosci jako sume nalezno$ci za wszystkie
elementy robdt i innych prac realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym,

— harmonogram powinien zawiera¢ terminy wykonania poszczegoinych robot i innych prac, w
tym wykonania i przediozenia Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej, obejmujacej rowniez
dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg naniesiong

na mape zasadniczg,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w STWIORB oraz
W przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robét
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,



5) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowiazywania),

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci
do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbioru koricowego robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/  podwykonawcéow (odpowiednio rowniez dalszego  podwykonawcy
| podwykonawcow) w odbiorach czesciowych i koricowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektorow Nadzoru) o terminie zakrycia rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okre$lonymi w STWIORB i ustalone
z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujq poprzez dokonywanie
stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminow
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminow i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jako$ci (PZJ),

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

)
)
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,
)
21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
)

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie realizacji rob6t
budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma
je w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywrdci
je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,



N

23) powiadomienie wtasciwych organow i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,
24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoAczeniu robét tymczasowej organizacii ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,
29) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,
30) wykonanie obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najp6zniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o kidrym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow i ich zaakceptowania,
0 ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwloka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okoliczno$ci, za ktore wytgcznie odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

§ 7 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm., dalej Kodeks pracy)
os6b wykonujgcych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw
zambwienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawic Zamawiajgcemu,
w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0séb,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw.
Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw
zamoéwienia, w tym réwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktdre stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych
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czynnosci, ktore zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkdéw zamdwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. \Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktdre sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktbére mogtyby narusza¢ dane osobowe pracownikdw). Zamawiajgcy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentoéw okre$lonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogéw, o ktdrych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami branzowymi,
co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia. Wykonawca wyznacza Pania/Pana ...........ccccceeriieiicinnnnennn,
do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw
Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie os6b), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacie.

7. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie poznie;
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ............ccccceeniiniinnns jako Inspektora Nadzoru, ktéry zrzeszony
jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.



Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadahn okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat peiny dostep do wszystkich czeSci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych
sq pozyskiwane naturaine materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiardw i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robét oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony
personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzadzen, materiatow
oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych prob lub polecié Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom
urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze
obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie
poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za wykonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony
do przediuzenia terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.
Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy
préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo
przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy
prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia, materiaty
lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowa, to Inspektor
Nadzoru bedzie mégt takie urzadzenia, materialy lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomié o tym Wykonawce
z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usunigcia wad i zapewni,
ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat,
aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane prébom, to préby bedg powtdrzone
przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie prob spowoduie,
ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy:

1) usunac z placu budowy i zastgpi¢ wiasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sg zgodne
Z umowa;

2) usungé i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowa;

3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa rob6t z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania.
Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia
i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu wszystkie koszty
wynikle z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy
wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gdrnicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci
za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i skladowanie materiatow z rozbiérki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane

sq obszary sktadowania w obrebie placu budowy.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa,
w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania
i obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktdw
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robét budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania

11



umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjainemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania cze$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robét
budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zamowien  publicznych  przy  odpowiednim  zastosowaniu art. 647! Kodeksu  cywilnego,
z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktdrym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnaciji z procedury
okre$lonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania czesci wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreSlonego szczegdtowo
w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcéw zamédwien
na roboty budowlane oraz ustugi, ktdre majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze
z podwykonawcg, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy rob6t
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robot
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:
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10.

1.

12.

13.

14.

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawcze] (wcze$niej zgtoszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdlnosci: wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosiC zastrzezenia do przediozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegoinosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyze;j,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie robdt budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawcze;
w zakresie robét budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robot
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie
na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim
a Wykonawca, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym
powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego
Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9
umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuije o terminie zgtoszenia
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczenn Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych  mowa w ust19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania  bezposrednich  zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego
do odstagpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw
do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis
art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane
w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycii.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidamie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw,
za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.
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§ 11 Materialy
. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre$lonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny prébki materiatéw (jesli sq konieczne) i odnosne

informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021

r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji robét

objetych niniejszg umowa;

1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie stosownych informacii,
np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Inspektora Nadzoru.
3) Inspektor Nadzoru wyraza zgode na uzycie materiatow w ciggu 7 dni liczonych od dnia przedtozenia prébki
materiatow do oceny. Po uptywie ww. terminu przyjmuije sie, ze materialy zostaty zaakceptowane.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518).

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy,
a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci rob6t objetych przedmiarem rob6t. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej; zmniejszenia badz
zwiekszenia ilosci robét ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz
materiatow wykonania elementdw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych
zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty konieczno$ci.
Zataczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkéw przedstawiajace
wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy
oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg po
stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyZej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
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z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu,
na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okre$lonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrocenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.

§ 13 Rozliczanie robot dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz wartoSci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktdrym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokonaC wyliczen cen w sposéb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

. Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robdt realizowanych w ramach robot
dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty

konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace

z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy

uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, 0 czym mowa w ust. 6 powyze;

na Wykonawcy spoczywajq nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
wtym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzér autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajacemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,
5) przygotowanie wyceny rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robot
i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robdt wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robot
z zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robdt zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt konieczno$ci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczeg6towe w celu udokumentowania wskaznikow cenotwérczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegdlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robot,
b) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbiér koricowy.

3. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jako$ci.

4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego
o0 gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robdt na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robdt,
w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do zakrycia
wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
wykonanych robdt, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.
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9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

10. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest obowigzany
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwéch) dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie przywrécic stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w odbiorze cze$ciowym
wykonanych robdt i odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zarébwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakorficzeniu robét budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawa Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia
na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w skitad zatwierdzonego projektu budowlanego,
Z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktérym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakorczone przez Zamawiajacego najpdzniej w ciagu 30 dni
od daty ztozenia kompletnego operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego
Robot Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 5 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcoéw (np.: Konsorcjum firm, spdtka
cywilna) polise, o ktorej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rod Wykonawcdw majacych
realizowac wspolnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng,
wszystkich Wykonawcdw realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mnigjszy niz:
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- OC pracodawcy,

wadliwego wykonania robét i ustug,

nienalezytego wykonania zobowigzania,

za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0sdb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takq franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizsza od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usunigcia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét
Inwestycyjnych.
Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajagcemu po$wiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz koszty
za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i 0séb trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robét
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrzeC na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przediuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakoSci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lata), za$ okres rekojmi
za wady wydluza sie na okres udzielonej gwarancji jakoSci, wskazany w ust. 2 powyzej,
z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosiC mniej niz okres wskazany w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancii jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,
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2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwaranciji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady, zwanego dale;
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakoSci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie
w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach
z przegladow. Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

Przeglady gwarancyjne bedq realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany
od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwaranciji jako$ci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),
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18.

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia
kary umownej, 0 ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny
nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczer odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym
W jej zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszefnstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejsza umowg, a kitére bedg niekorzystne
dla Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .....ccccverreriiiiriscnnenenn. PLN
(STOWNIE: 1t 100 PLN.)
wformie ....ccoooiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Kocowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajacego termin zakonczenia rob6t budowlanych,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznienr w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych
w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz
na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci
ww. zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru koricowego robdt inwestycyjnych.
W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania
wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia
na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robot budowlanych
i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywiazanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy, oktéorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najp6zniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1)

10)

kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzieh zwtoki od
umownego terminu zakorczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

kare umowng w razie zwitoki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

kare umowng w wysokos$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowa podwykonawcy rob6t budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom, jak réwniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 Pzp za kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy,
za kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

kare umowng w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznoSci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
0 podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

kare umowng w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy,
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11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowiazku okreslonego w § 7 ust. 3
umowy,
12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,
13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkdw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki.
taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.
Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokoS¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zwazywszy na znaczenie stanowigcej przedmiot umowy, wieloetapowej i zlozonej inwestycii
dla interesu publicznego, przez co rozumie sie zwtaszcza zapewnienie infrastruktury drogowe;
wysokiej jakosci, co stanowi zadanie o istotnym znaczeniu spotecznym, w tym majgc na uwadze
skutki nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zwigzane z brakiem mozliwosci zapewnienia
dostepnosci infrastruktury objetej przedmiotem umowy dla uzytkownikdw, kary umowne zastrzezone
W niniejszej umowie majg na celu przede wszystkim zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji
zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego (funkcja prewencyjna i
stymulacyjna kary umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiajgcemu wszelkich uszczerbkéw
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania Wykonawcy, takze
majacych charakter niemajatkowy lub trudnych do oszacowania i wykazania (funkcja kompensacyjna
kary umownej). Zgodnie z tymi zatozeniami zostata okreslona wysoko$¢ zastrzezonych w umowie
kar umownych, co Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest Swiadomy tak okre$lonych intereséw
Zamawiajgcego, w szczegdinosci ich niemajgtkowego charakteru i odrebno$ci uszczerbkéw
kompensowanych poszczegolnymi karami umownymi, a kary umowne okreslone w niniejszej
umowie uznaje za adekwatne (co do zasady i co do wysokos$ci) do zabezpieczenia tych intereséw.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rédwniez okoliczno$ci wskazanych
W niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogélny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢é zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez
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w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywa¢ postanowienia umowy dajace podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowg okoliczno$¢.

Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b i 439 Pzp
w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej staranno$ci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuaciji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy informuje, ze:
a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drog
Wojewaddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.
b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskac¢ kontaktujgc sie z
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.
c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okre$lonego celu
przetwarzania, w tym w szczegoInosci:
— imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

— imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikow oraz 0sob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

— imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnier osdb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,
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d)

e)

9)

h)
)

j)

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Jednostki Projektujacej, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

— w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegdinosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

— w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym |lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 10
lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajacych z
przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktrym przepisy prawa nakazuja przechowywac te dane. Okres
przetwarzania moze by¢ przediuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do kofca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg
wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostaé ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ platniczg, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢
dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane mogq by¢ tez ujawniane naszym klientom,
partnerom, podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z zawartej umowy.
Dane moga byc¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie
internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych
osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany, w szczegoinosci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

Osobie, ktdrej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o

ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze
zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W
przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zatgcznikach, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, Administrator moze zadac od osoby, ktorej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegoinosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zaméwienia),
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1.

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢

zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatacznikach, nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu
oraz jego zatgcznikow),

— prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z zadaniem, o

ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k)

2.

W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzaé
dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg nadrzedne wobec interesdw, praw i wolnosci
osoby, ktérej dane dotycza lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.
Wykonawca niniejszym zobowigzuije sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktorej bedzie
realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedq przetwarzane na potrzeby realizacji
przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu z obowiazku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i
przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zarzadu Drog
Wojewaddzkich w Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacije lub przediozy¢ stosowne o$wiadczenie
(w zalezno$ci od zadania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajacy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢é Wykonawcy dane osobowe
niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca jako odrebny Administrator
Danych Osobowych uwzgledniajac charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolnosci o0séb fizycznych o réznym prawdopodobieristwie i wadze zagroZzenia, zobowigzuje sie
wdrozy¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z
rozporzadzeniem ogo6lnym o ochronie danych (RODO).

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do
ktdrych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania,

jak i po jej ustaniu

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, précz przypadkow wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastgpi¢
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9)

w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzarn umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku
majq zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie

za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg
do odstapienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie rob6t,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciggu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w sktad ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru
oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacii rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robét oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

Protokét, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru rob6t, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancii jakosci
jakie uzyskat od 0sdb trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.
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10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
o najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.
3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
§ 24 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag bedq mialy zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwo$ci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wtasciwe dla Zamawiajacego.

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza si¢ nastepujace
zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-mail: ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajacemu oryginatu pisma w formie papierowej, w
mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg,
umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferenciji lub
wideokonferencj;

c) w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilos¢ osob, ktdre
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegto$ci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac¢ od oséb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajacy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.
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§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy
i jeden egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatacznik nr 2 - Karta Gwarancyjna;
Zatacznik nr 3 — waloryzacja umowy
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