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Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na realizację zamówienia pn: 

Działania konserwatorskie, restauratorskie i budowlane
w zabytkowym obiekcie Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie - etap I

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 ustawy  Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Proszę  o  udostępnienie  opisu  technicznego do instalacji  elektrycznych i  instalacji  oddymiania  -  brak w 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Dołączono, opis techniczny do instalacji elektrycznych i instalacji oddymiania zawiera się w projekcie 
technicznym.

Pytanie 2
Proszę o uzupełnienie schematu instalacji oddymiania o trzymacze drzwiowe wydane w branży budowlanej. 
Odpowiedź: 
Schemat oddymiania nie wymaga wskazania trzymaczy drzwiowych. Należy uwzględnić w ofercie 
wskazane na rzutach projektu trzymacze. 

Pytanie 3
Proszę  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  montaż  wyżej  wspomnianych  trzymaczy,  oraz  o  wykonanie 
oprzewodowania do trzymaczy, oraz ich podłączenia.
Odpowiedź: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja techniczna. Przedmiar jest pomocniczy. Należy uwzględnić w ofercie 
trzymacze z okablowaniem.

Pytanie 4
Proszę o udostępnienie projektu dla instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru.
Odpowiedź: 
Zakres projektu nie obejmuje projektu instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru. Projekt obejmuje montaż 
autonomicznych czujników dymu.

Pytanie 5
Proszę o udostępnienie projektu pokazującego miejsce montażu wyłącznika p.poż ( urządzenie wykonawcze, 
UU i US ). 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć lokalizację montażu wyłącznika p.poż. zgodnie z projektem technicznym – rys. nr. IE-01.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar 
robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji 
przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

Pytanie 6
Jakie wyposażenie w drzwiach Dz1? Co znaczy nieblokowane? Proszę o wyjaśnienie.



Odpowiedź: 
Wyposażenie drzwi Dz1 zgodnie z projektem wyposażone będzie w siłownik do funkcji napowietrzania – 
zgodnie z dokumentacją projektową. Określenie nieblokowane dotyczy zgodnie z opisem skrzydła 
drzwiowego. Drzwi składają się z części czynnej (nieblokowanej) oraz biernej (blokowanej).

Pytanie 7
Drzwi Dz2 z siłownikami - jakimi? Otwierane automatycznie czy napowietrzające? Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Wyposażenie drzwi Dz2 zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie 8
Zgodnie  z  §  13  ust.  6  wzoru  umowy:  Przeniesienie  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  wobec 
Zamawiającego  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  Umowy  wymaga  uprzedniej  zgody  Zamawiającego, 
wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Jako,  że  Zamawiający  wymaga  jasnego  i 
precyzyjnego oświadczenia Wykonawcy co do kredytowania przez Wykonawcę inwestycji (§ 7 ust. 6 lit. a)  
wzoru umowy): Wykonawca oświadcza, że: jest świadomy oraz zobowiązany do zapewnienia finansowania 
inwestycji w części niepokrytej Udziałem własnym Zamawiającego, przez czas poprzedzający wypłatę na 
rzecz Zamawiającego kwoty dofinansowania określonej w Promesie
Wykonawca  wyjaśnia,  iż  kredytowanie  przez  Wykonawcę  inwestycji  zostanie  dokonane  z  użyciem 
pozyskanego  przez  Wykonawcę  kredytu  bankowego,  przy  czym  do  jego  udzielenia  niezbędne  jest 
zabezpieczenie  tego  kredytu  poprzez  przelew  wierzytelności  wynikających  z  Umowy  (wynagrodzenia 
Wykonawcy) na bank kredytujący inwestycję przez okres jej toczenia się – czyli zgodnie z § 7 ust. 6 lit. a 
wzorów  umów:  „przez  czas  poprzedzający  wypłatę  na  rzecz  Zamawiającego  kwoty  dofinansowania 
określonej w Promesie”.
W związku z  powyższym,  Wykonawca wnosi  o  jednoznaczne wyjaśnienie  przez  Zamawiającego,  przez 
pryzmat § 13 ust. 6 wzoru umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności Wykonawcy na 
bank finansujący (kredytujący) inwestycję.
Odpowiedź: 
Cesja zgodnie z zapisami § 13 ust. 6 projektowanych postanowień umownych jest obwarowana pisemną 
zgodą  Zamawiającego.  Jeżeli  Zwycięski  Wykonawca  wystąpi  z  uzasadnionym  wnioskiem  na  cesję 
wierzytelności  Wykonawcy  na  bank  finansujący  (kredytujący)  inwestycję,  to  wówczas  powinna  zostać 
wyrażona zgoda na dokonanie takiej cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego za realizację  
umowy.

Pytanie 9
Proszę o wskazanie kwoty dofinansowania inwestycji określonej w Promesie.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kwota dofinansowania wstępnej promesy wynosi 1 300 00,00 zł

Pytanie 10
W rozdziale XXI ust. 3 lit. g) SWZ Zamawiający wymaga „wywozu i utylizacji odpadów na własny koszt” 
Proszę o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o odpady wytworzone przez Wykonawcę w trakcie i w związku 
z realizacją umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że utylizacja i wywóz odpadów na koszt własnych dotyczy wyłącznie odpady 
wytworzone przez Wykonawcę w trakcie i w związku z realizacją umowy.

Pytanie 11
Proszę o potwierdzenie, że koszty części szybko zużywających się oraz eksploatacyjnych (np. żarówki, 
smary, oleje itp.) w okresie rękojmi oraz gwarancji ponosi Zamawiający.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że koszty części szybko zużywających się oraz eksploatacyjnych  (np. żarówki, 
smary, oleje itp.) w okresie rękojmi oraz gwarancji ponosi Zamawiający, chyba, że stanowić będą składnik 
niezbędny do naprawy elementu w okresie gwarancji (np. smar przy regulacji drzwi objętych gwarancją).



Pytanie 12
w Formularzu Oferty Zamawiający narzucił Wykonawcom formę wniesienia wadium – w pieniądzu oraz 
konieczność wpisania numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium. Proszę o potwierdzenie, że w 
przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca powinien przekreślić treść punktu 5. 
Formularza Oferty lub wpisać właściwą formę wadium oraz adres e-mail, na który Zamawiający powinien 
złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium (w przypadku gwarancji lub poręczeń).
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13
 Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy – termin realizacji zamówienia to 24 tygodnie od daty zawarcia 
umowy. Z kolei zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy – za termin zakończenia uznaje się datę odbioru 
końcowego. Proszę o wyjaśnienie:
a) czy zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego w dniu upływu 24-tygodniowego 
okresu od zawarcia umowy będzie uznane za wykonanie zamówienia w terminie
b) czy Wykonawca powinien zakończyć roboty oraz zgłosić gotowość do odbioru końcowego z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 24 tygodniami od zawarcia umowy, aby Zamawiający zdążył przystąpić 
i przeprowadzić odbiór końcowy, gdyż dopiero protokół odbioru (który musi być spisany nie później niż w 
dniu upływu 24-tygodniowego okresu od zawarcia umowy) będzie uznany za wykonanie zamówienia w 
terminie
c) w jakim terminie inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje dokumenty Wykonawcy, celem ich 
potwierdzenia (o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 22 oraz § 6 ust. 4 projektu umowy etap I)
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, uznane będzie 
za wykonanie zamówienia w terminie realizacji zamówienia.
Inspektor nadzoru zweryfikuje dokumenty Wykonawcy:
- w przypadku robót zanikających na bieżąco w trakcie prowadzenia robót,
- w przypadku zakończenia robót budowlanych do 5 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru końcowego o ile Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację umożliwiającą  odbiór.

Pytanie 14
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 13 projektu umowy etap I oraz etap II – Wykonawca ma zainstalować podliczniki 
wody oraz energii. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma możliwość korzystania z mediów 
Zamawiającego, a rozliczenia za zużyte media będą prowadzone z Zamawiającym na podstawie wskazań 
podliczników.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że rozliczenia za zużyte media będą prowadzone na podstawie wskazań 
zamontowanych przez Wykonawcę podliczników.

Pytanie 15 
Zgodnie z § 3 ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap II – Zamawiający ma szeroki wachlarz możliwości na 
wypadek nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę. Jako, że katalog okoliczności uprawniających 
Zamawiającego do skorzystania z wielorakich możliwości jest obszerny, proszę o dodanie, że skorzystanie z 
tych uprawnień przez Zamawiającego wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń 
wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu (nie krótszego niż 14 dni od daty otrzymania wezwania).
Odpowiedź: 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Pytanie 16
w postanowieniu § 5 ust. 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 10 projektu umowy Zamawiający nakłada na Wykonawcę 
obowiązek wprowadzenia w umowach podwykonawczych 21-dniowych terminów płatności. Tymczasem w 
§ 7 ust. 9 projektu umowy etap I oraz etap II Zamawiający przewiduje, że sam zapłaci Wykonawcy w 
terminie 30 dni. Zwracam się z wnioskiem o zmianę postanowienia i dopuszczenie 30-dniowych terminów 
płatności w umowach o podwykonawstwo, który jest zgodny z art. 464 ust. 2 ustawy PZP oraz jest zgodny z 



przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie terminu płatności faktury 
przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców.

Pytanie 17
Proszę o wyjaśnienie czy wynagrodzenie za inwestycję jest ryczałtowe, czy kosztorysowe.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wynagrodzenie jest kosztorysowe powykonawcze.

Pytanie 18
Postanowienie § 9 ust. 1 pkt 6 projektu umowy przewiduje rażąco wygórowaną karę umowną Proszę o 
obniżenie kary umownej z 6% do 1%.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 19
Postanowienia § 9 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 projektu umowy etap I oraz etap II przewiduje rażąco wygórowane 
kary umowne. Proszę o zmianę ww. kar umownych z 2% na 500 złotych.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 20
Postanowienia § 9 ust. 5 projektu umowy przewiduje możliwość domagania się odszkodowania 
uzupełniającego wyłącznie przez Zamawiającego, wykluczając możliwość domagania się takiego 
odszkodowania przez Wykonawcę, co stanowi wyraz skrajnie nierównego traktowania (tym bardziej, że limit 
kar umownych przyznany Zamawiającemu w ust. 3 jest dwukrotnie wyższy niż limit kar umownych 
przyznany Wykonawcy w ust. 4). Proszę o uzupełnienie w ten sposób, że każda ze stron ma prawo 
domagania się odszkodowania uzupełniającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

Pytanie 21
Postanowienia § 9 ust. 3 i ust. 4 projektu umowy przewiduje nierówne traktowanie w wysokości limitu kar 
umownych należnych Zamawiającemu oraz Wykonawcy Proszę o zmianę ust. 3 w ten sposób, że limit kar 
umownych dla Zamawiającego (nakładanych na Wykonawcę) będzie wynosił 10%, analogicznie jak dla 
Wykonawcy (w odniesieniu do kar nakładanych na Zamawiającego)
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

Pytanie 22
Postanowienia § 9 ust. 2 projektu umowy przewidują jedynie jedną karę umowną dla Zamawiającego. Proszę 
o uzupełnienie katalogu kar umownych o:
a) karę za nieterminowe wykonywanie obowiązków Zamawiającego przewidzianych w umowie – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

Pytanie 23
Postanowienia § 10 ust. 2 pkt 4 projektu umowy przewidują możliwość odstąpienia od umowy w przypadku 
jakiegokolwiek zajęcia majątku Wykonawcy. Proszę o potwierdzenie, że chodzi o cały majątek Wykonawcy 
lub o taką jego znaczną część, że Wykonawca traci możliwość realizacji umowy.
Odpowiedź:
W przypadku potwierdzenia zajęcia majątku Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.



Pytanie 24
Na wizji lokalnej stwierdzono, iż pomieszczenia piwniczne przeznaczone do remontu są w znacznym 
stopniu zagracone oraz składowane są w nich nieużywane obecnie meble np. ławki, stoły. Proszę o 
informację czy przed rozpoczęciem inwestycji wszystkie pomieszczenia zostaną opróżnione przez 
użytkownika lub dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przed rozpoczęciem robót budowlanych pomieszczenia zostaną opróżnione przez 
użytkownika.

Pytanie 25 
Jeżeli Zamawiający posiada to proszę o udostępnienie pozwolenia na budowę.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza do dokumentacji pozwolenie na budowę. 

Pytanie 26
czy załączone przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, czy też mają rolę nadrzędną i
stanowią podstawę sporządzenia wyceny?
Odpowiedź: Przedmiary stanowią podstawę do wyceny przedmiotu zamówienia.

II.  Zgodnie  z  art.  286  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  zmienia  SWZ  w 
następującym zakresie:

Projektowane postanowienia umowy
§ 2 ust. 2 

brzmi: 2. Za termin realizacji przedmiotu Umowy uznaje się datę dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

otrzymuje brzmienie: 2. Za termin realizacji przedmiotu Umowy uznaje się datę dokonania 
zgłoszenia zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Projektowane postanowienia umowy
§ 3 ust. 2 pkt 22

brzmi: 22)  przedstawienia do odbioru końcowego, kompletną dokumentacją 
niezbędną do użytkowania przedmiotu Umowy oraz oceny należytego 
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim dokumentacja nie 
została przekazana w ramach odbiorów częściowych, w szczególności: 
dziennika  budowy,  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej, 
dokumentacji powykonawczej, protokołów technicznych, protokołów 
badań, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, deklaracji 
zgodności  oraz  odbioru  przez  Państwową  Straż  Pożarną  i 
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  dokumentacji 
stanowiącej załącznik do wniosku na pozwolenie na użytkowanie.

otrzymuje brzmienie: 22)  przedstawienia do odbioru końcowego, kompletną dokumentacją 
niezbędną do użytkowania przedmiotu Umowy oraz oceny należytego 
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim dokumentacja nie 
została przekazana w ramach odbiorów częściowych, w szczególności: 
dziennika  budowy,  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej, 
dokumentacji powykonawczej, protokołów technicznych, protokołów 
badań, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, deklaracji 
zgodności.

Rozdział XXII ust. 1

brzmi: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 



https://platformazakupowa.pl/transakcja/1080123  w myśl Ustawy na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
11 kwietnia 2025 r. godz.12:00.

otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1080123 w myśl Ustawy na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
15 kwietnia 2025 r. godz.12:00.

Rozdział  XXIII ust. 1

brzmi: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2025 o godz. 12:05.

otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2025 o godz. 12:05.

Rozdział  XXIV ust. 1

brzmi: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 maja 2025 r.

otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14 maja 2025 r.

III. Zamawiający na podstawie  art. 271 ust. 1 zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Na pozostałe pytania Zamawiający odpowie niezwłocznie.

Zamawiający załącza dokumenty:
Pozwolenie na budowę
Projektowane postanowienia umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Projekt elektryczny

Kopia: Urząd Miasta Radlin, PZP aa.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1080123
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1080123

