
 

UMOWA nr  NN.271.10…2024 – PROJEKT  

 

Zawarta w dniu … 2024 r. w Przysusze  

pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Przysucha,    

z   siedzibą   w   Przysusze,   ul.   Targowa   87,   26-400   Przysucha, NIP 799-000-41-52, 

w imieniu i na rzecz którego działa: 

Czesław Korycki – Nadleśniczy, zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………………………………………………

….. (nazwa Wykonawcy)  

z siedzibą w ………………… (siedziba Wykonawcy), adres ………………….. (adres Wykonawcy),  

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ………….. przez 

………………….. (lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), REGON 

………..., NIP ……………..…..,  

z drugiej strony, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………… . 

Preambuła 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym (art. 275-296), w myśl Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  na wykonanie zadania, pn.: „Budowa drogi 

leśnej nr 55 w DSD w Leśnictwie Promień – etap I” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania generalną realizację zadania, obejmującą pełny i kompleksowy zakres robót 

budowlanych oraz pozostałych prac opisanych w niniejszej umowie. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest generalna realizacja zadania, pn.: „Budowa drogi leśnej nr 55 w DSD 

w Leśnictwie Promień – etap I”, na zasadach  i terminach określonych w niniejszej umowie.  

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz 

właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: „Budowa drogi 

leśnej nr 55 w DSD w Leśnictwie Promień” sporządzona przez biuro projektowe „JR Justyna 

Rybak, Wielka Wieś 8A, 27-215 Wąchock” i obejmująca: 

a) projekty wykonawczy; 

b) projekty budowlane;  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 

d) przedmiary robót; 

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Dane liczbowe opisujące przedmiot zamówienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości podstawowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia zgodne ze STWiORB. 

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych  jest 

zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, zgodnie z zapisami § 2 ust. 8. 

5. Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w cyklu jednorocznym, Zamawiający 

dopuszcza dokonanie odbiorów częściowych robót budowlanych:  



 

− Pierwszy odbiór częściowy w zakresie rzeczowym zgodnym z harmonogramem realizacji 

robót w terminie do 140 dni od daty podpisania umowy, przy czym Wykonawca nie może 

zrealizować górnej warstwy z kruszywa. Wartość planowanych do wykonania robót 

budowlanych do kwoty 950 000,00 zł netto; minimalna wartość robót budowlanych do 

wykonania: 900 000,00 zł. 

− Odbiór końcowy robót budowlanych objętych umową w zakresie rzeczowym zgodnym 

z harmonogramem realizacji robót po wykonaniu całego zakresu robót budowlanych objętych 

umową w terminie 240 dni od daty podpisania umowy. 

− Zakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego 

robót budowlanych, polegające na przekazaniu Zamawiającemu przyjętej w PODGiK 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, po zakończeniu tego etapu odbiór końcowy 

przedmiotu umowy.  

 

Ogólne warunku umowy 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, przepisami prawa 

i warunkami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, 

gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją 

opisującą przedmiot umowy, o której mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy oraz SWZ (wraz z 

załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy a także nie 

zgłasza w tej sprawie żadnych uwag. Dokumentacja ta oraz SWZ wraz z załącznikami stanowią 

integralną część umowy. 

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji, będące 

konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu 

zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych, a także sztuki budowlanej, nie 

będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 

przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w 

§1 ust. 2 lit. a)-e) umowy. 

5. Przedmiar robót został potraktowany przez strony jako materiał pomocniczy do szczegółowego 

skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, 

że składając ofertę uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

wynikające m.in. z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót.  

6. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie: 

a) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 

realizacji przedmiotu umowy; 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Harmonogram winien zostać 

sporządzony z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót budowlanych, 

wskazanych we wzorze umowy, terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków 

umowy. Dodatkowe informacje dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały 

zawarte w §5 umowy; 



 

c) Programu zapewnienia jakości, zgodnie z zakresem przewidzianym w STWiOR; 

d) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Powyższe dokumenty Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do akceptacji w terminach 

wskazanych w umowie. 

7. W zakres przedmiotu umowy wchodzą prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy 

w tym; przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, 

porządkowe.  

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi 

geodezyjnej obejmującej: 

a) wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi, charakterystycznych punktów 

obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów); 

b) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i 

wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania 

gruntów (ewidencja LP); 

c) pomiary geodezyjne przewidziane w STWiOR, służące do rozliczenia ilości wykonanych prac 

danych elementów drogi; 

d) złożenie do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej obejmującej cały zakres prac oraz przekazanie przyjętej przez PODGiK 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Zamawiającemu. 

Obowiązki stron 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem robót; 

1.2. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

1.3. zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 

1.4. zapewnienie nadzoru autorskiego;  

1.5. zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 

1.6. dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy i 

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej, a także 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

2.2. sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

2.3. zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego  

o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej; 

2.4. realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową,  

pozwoleniem na budowę, wydanym przez Starostę Przysuskiego, warunkami techniczno-

budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego,  

obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp  

i przeciwpożarowymi, przepisami prawa i warunkami techniczno–budowlanymi, zasadami 

sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego;  

2.5. prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z m.in.: art. 3 pkt. 

13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane; 



 

2.6. uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnione w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie 

potrzeba również z projektantem; 

2.7. zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

2.8. wejście na plac / teren budowy/ i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 

2.9. zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 

2.10. zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

2.11. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

2.12. utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy; 

Wykonawca zapewni wywóz i utylizację śmieci i odpadów, powstałych w następstwie 

realizacji przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na koszt własny niezwłocznie i na 

bieżąco w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest również zobowiązany do wywozu i 

utylizacji śmieci napotkanych w trakcie robót ziemnych na przedmiocie umowy; 

2.13. na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego ognia; 

2.14. zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt - jeśli będzie potrzeba 

dostawy mediów; 

2.15. zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też 

innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

2.16. przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 

dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji; 

2.17. zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz 

przekazanie Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających złożenie w Powiatowym 

Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, która powinna 

być wykonana i przekazana Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego 

przez kierownika budowy, rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane 

wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia 

zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP); 

2.18. posiadanie w okresie wykonywania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 

500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 

2.19. zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót 

zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 

jednak nie krótszym niż trzy dni; 

2.20. terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 

rękojmi i gwarancji; 

2.21. obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 

naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

2.22. przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie 

budowy; 

2.23. wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 



 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, przedmiotowe polecenia 

powinny być wydawane na piśmie; 

2.24. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy 

i oddania inwestycji do użytkowania; 

2.25. uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad 

i usterek – obligatoryjnie kierownik budowy oraz fakultatywnie przedstawiciel Wykonawcy; 

2.26. stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport 

ponad normatywny we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę 

do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy; 

2.27. uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 

dojazdów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt niezbędne zgody na zajęcie 

terenów przylegających do terenu budowy (np. pasa jezdni); 

2.28. wprowadzenie oznakowania na czas robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę, a w razie potrzeby wymianę 

uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania robót. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru nieprawidłowości w zakresie 

oznakowania robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 24 

(dwudziestu czterech) godzin od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych 

nieprawidłowościach; 

2.29. uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie 

zaplecza budowy oraz usunięcie wszelkich otworów technologicznych wykonanych na czas 

trwania odbioru robót; 

2.30. zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia 

których mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy; 

2.31. używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi 

UDT, świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na 

terenie budowy. Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie 

może znajdować się na terenie budowy; 

2.32. zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 

i wyposażenia. 

2.33. koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli dotyczy); 

2.34. realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-

finansowego; 

2.35. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i 

oddania inwestycji do użytkowania przygotowanie wniosku dotyczącego uzyskania decyzji 

pozwolenia na użytkowanie; 

2.36. przekazanie po zakończeniu realizacji robót budowlanych, w dniu zgłoszenia przez 

kierownika robót do odbioru, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej 

(wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 

protokółami prób i sprawdzeń, książki obmiaru, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 



 

itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej 

dokumentacji; 

2.37. usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek, 

2.38. wykonywanie robót budowlanych w taki sposób, aby nie wpływały negatywnie na 

prowadzoną gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Przysucha; 

2.39. wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: 

przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, 

porządkowych wraz z usunięciem podrostu i podszytu, wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi 

poza teren budowy lub zrębkowanie gałęzi oraz ich wywiezienie w miejsce wskazane przez 

Inwestora na terenie Nadleśnictwa Przysucha na odległość do 1 km. 

3. Wykonawca oświadcza iż: 

a) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów i  dokonał analizy tejże dokumentacji i 

nie zgłasza wobec niej żadnych zastrzeżeń bądź uwag; 

b) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 

stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na 

podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 

istnienie; 

c) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem 

wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

d) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie 

powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

e) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 

f) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda 

w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku 

spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje 

osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy 

ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne 

uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. Zamawiający wskazał wykonawcy drogę będącą przedmiotem umowy oraz drogi dojazdowej do 

placu budowy (fragment mapy z naniesioną drogą będącą przedmiotem umowy i droga 

dojazdowa stanowi załącznik do SWZ i niniejszej umowy). W dacie przekazania terenu budowy 

zostanie sporządzona inwentaryzacja drogi dojazdowej, a Wykonawca po zakończeniu budowy 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu jaki zastał przed rozpoczęciem prac. Załącznikiem do 

inwentaryzacji będzie dokumentacja fotograficzna. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawcę z innych dróg w zarządzie 

Nadleśnictwa Przysucha poza wymienionymi w ust. 5. 

 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 4 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 

a) Bogdan Chylak – bogdan.chylak@radom.lasy.gov.pl; 

Ww. pełnomocnictwo nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

a) …………………………. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy …………………………… 

− w specjalności drogowej …………….. .  

4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

− w specjalności drogowej …………….. .  

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia pełnić będzie Projektant prowadzący 

biuro projektowe: „JR Andrzej Rybak, Rataje, ul. Kalinowa 8, 27-215 Wąchock”, który posiada 

niezbywalne prawa autorskie do powstałej dokumentacji projektowej, numer uprawnień: 

SWK/0094/PWBD/15, e-mail: rybakandrzej@wp.pl  . 

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron - zobowiązana jest ona powiadomić  

o tym na piśmie drugą Stronę w terminie 3 dni przed dniem zmiany tej osoby.  

7. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4, powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie 

stosownego aneksu do umowy. 

8. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację prac, o których mowa  

w §1 ust. 2 i 3 umowy będą wyłącznie osoby wyszczególnione w ofercie, jednakże za zgodą 

Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zamiany poszczególnych osób na inne, pod 

warunkiem, że będą one posiadały doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od osób 

wskazanych w ofercie. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę 

posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu 

dotychczasowego kierownika. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację prac będzie 

potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Zmiana kierownika budowy 

może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego na osobę posiadającą doświadczenie co najmniej 

wymagane w SWZ i za które Wykonawca uzyskał dodatkowe punkty w kryterium: 

„Doświadczenie kierownika budowy”.  

10. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby 

wykonujące przedmiot umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawców.  

11. W dacie podpisania umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, 

do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu tych pracowników. W przypadku zmiany składu osobowego 

personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać 

przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed 

dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu uaktualnione oświadczenie o zatrudnianych pracownikach.  

 

Termin wykonania zamówienia/umowy 

§ 5 

1. Termin przekazania terenu budowy: 

1.1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez 
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Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów: 

a) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji przedmiotu umowy; 

b) Harmonogramu realizacji robót; 

c) Programu zapewnienia jakości. 

1.2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez kierownika budowy i 

Zamawiającego protokołu przekazania terenu budowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót: 

2.1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przejęcia 

terenu budowy przez kierownika budowy (przekazania terenu budowy).  

2.2. Terminem rozpoczęcia robót budowlanych jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku 

budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których 

mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. 

3. Termin zakończenia elementów robót: 

− Zakończenie elementów robót budowlanych będących przedmiotem odbiorów 

częściowych nastąpi w  terminie do 140 dni od daty podpisania umowy.  

3.1. Terminem zakończenia robót budowlanych jest data złożenia przez inspektora nadzoru 

oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

4. Termin zakończenia robót budowlanych. 

4.1. Zakończenie robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 240 

dni od daty podpisania umowy.  

4.2. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego 

oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

4.3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.2 następuje po uprzednim zgłoszeniu prac 

do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie inspektora nadzoru oraz 

zamawiającego. 

4.4. Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia prac do 

odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie 

Zamawiającemu, że: roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane 

zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, albo: roboty budowlane 

nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru 

jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy 

4.5. Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 4.4 nie obciąża 

Wykonawcy. 

4.6. W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że roboty budowlane objęte umową nie 

zostały zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich 

zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez 

kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy ust.: 

4.4 – 4.5 stosuje się odpowiednio. 

5. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 

5.1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty 

zakończenia robót budowlanych. 

5.2. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka 



 

Geodezji i Kartografii obejmującej cały zakres prac, po uprzednim dokonaniu odbioru 

końcowego. 

6. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy; 

6.1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram realizacji 

przedmiotu umowy (z uwzględnieniem terminów realizowanej inwestycji określonych w §5 

ust. 1-2 umowy) który, zawierać będzie: 

− okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych; 

− kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów lub elementów robót (z podaniem przedziałów czasowych, ich 

zakresu i wartości zgodnego z ofertą) wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbioru 

częściowego; 

− kolejność i terminy wykonywania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do 

których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

6.2. Roboty budowlane i inne prace wykonywane z trakcie realizacji tych robót wraz  

z wykonywaniem i złożeniem do PODGiK geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

powinny być przedstawione w miesięcznych interwałach czasowych. 

6.3. Regulacje w zakresie uzyskania akceptacji harmonogramu przedstawiono w §5 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

6.4. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram staje się integralną częścią umowy. 

6.5. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w 

harmonogramie. 

6.6. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na 

harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie 

zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych po zdarzeniu. 

6.7. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 

zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6.8. Wykonawca wyłącznie na wniosek zamawiającego, w przypadkach zaistnienia zdarzeń 

mających wpływ na harmonogram inwestycji, opracuje w terminie trzech dni roboczych 

nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu, przy 

zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

6.9. W przypadku zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy (w oparciu o 

przesłanki o których mowa w ust. 7) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy, 

aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany i przekaże go do akceptacji 

Zamawiającemu na zasadach określonych w §5 ust. 1 umowy. 

7. Zmiana terminów: 

7.1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych  

i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wyszczególnionych poniżej, która uprawnia do zmiany harmonogramu, a która wymaga 

akceptacji Zamawiającego: 

a) działanie siły wyższej o której mowa w §19 umowy,   

b) działanie siły przyrody (wiatry huraganowe, powodzie, pożary o znacznej powierzchni), 

uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni 

kalendarzowych, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut 

IMiGW, informacje z punktów prognostycznych LP, itp. Przez działanie sił przyrody nie 

rozumie się normalnych zmian warunków pogodowych spowodowanych następstwem 

pór roku.   

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w 



 

szczególności: 

− niewypały i niewybuchy, 

− nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, itp.), 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w 

szczególności istnienie urządzeń podziemnych, instalacji, itp.,      

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności:  

− wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie; 

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym;  

e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

− przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., w szczególności pozwolenia na budowę, 

− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością prowadzenia prac; 

g) wprowadzenie zmian do umowy w trybie art. 455 ustawy PZP; 

h) wprowadzenie robót zamiennych. 

7.2. O zaistnienie jakiejkolwiek przyczyn zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub poprzez 

przesłanie skanu pisma pocztą elektroniczną na adres wskazany w paragrafie 19 ust. 3 

umowy. 

7.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4.1. termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy. 

7.4. Ewentualne przedłużenia terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego 

protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na 

zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu umowy w formie pisemnej. 

7.5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.  

7.6. Zmiany terminów pośrednich opisanych w niniejszym paragrafie nie mogą wpływać na 

termin zakończenia wszystkich prac opisanych umową, o którym mowa w ust. 4.   

 

 

Realizacja umowy, Podwykonawcy/Konsorcjum 

§ 6 

Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie,  

lub 

Wykonawca oświadcza, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy podwykonawców.  

Treść oświadczenia powinna być zgodna ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. 

Dla ewentualnego podwykonawstwa: 

1. Zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy/om obejmuje: 

…………………………………………………………………………..…………………………...…… 

(należy podać zakres i rodzaj robót oraz nazwę podwykonawcy) 



 

2. Zakres innych niż roboty budowlane powierzonych podwykonawcy/om, w związku z realizacją 

umowy obejmuje: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać zakres i rodzaj prac [np. obsługa geodezyjna, dostawa urządzeń lub materiałów, itp.] 

oraz nazwę podwykonawcy) 

3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za 

zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z 

zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

5.  Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 462 - 

465 ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian 

wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub 

dokonania zmian w zawartej umowie. Projekt umowy lub projekt propozycji zmian 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa na co najmniej 7 dni przed 

planowanym terminem zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian. 

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami: 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą , 

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą , 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 

zgodny z wymogami określonymi w umowie. 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę  

z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę 

lub dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne 

zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się 

projekt umowy za zaakceptowany tzw. milcząca zgoda. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów, o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość zawartych 

umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% 

wartości inwestycji i 50 tys. zł.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za 

działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych 



 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się 

odpowiednio. 

8. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z 

uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. 

9.  Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 

pisemnymi oświadczeniami  określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 

roszczeń z tego tytułu. 

10.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji. 

13.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.        

14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca 

Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 14 zapłaconą przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

Materiały i wyroby budowlane 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 



 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz 

posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia 

do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie 

o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów  

i wyrobów budowlanych (materiały i wyroby dotyczące elementów konstrukcyjnych), które 

zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Wykaz winien w sposób jednoznaczny 

identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich 

producenta, a w przypadku kruszyw - kopalnie, rodzaje i frakcje dostarczanych materiałów. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych, o którym mowa w ust. 4 staje się integralną częścią umowy. 

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 5 dni przed 

planowanym wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 

jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy  

i wbudować w trakcie realizacji robót, przed ich wbudowaniem i składowaniem, które winny 

być zgodne z wykazem o którym mowa w ust. 4.  

7. Przekazane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o których 

mowa w ust. 6. winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi  

w wykazie przedstawionym w ust. 4. i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty 

opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej  

i STWiOR . 

8. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 może nastąpić 

wyłącznie w sytuacji gdy są one zgodne z materiałami/wyrobami ujętymi w ust. 4 i stanowi 

podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, 

których dotyczą ww. dokumenty.  

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 

(akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy.  

10. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 

inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi 

w ust. 6. 

11. Czynności przedstawione w ust. 10 winny zostać udokumentowane. 

12. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badań próby 

materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. 

Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  

i obejmować właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i inspektor nadzoru 

zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania 

prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową 

oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych.  

13. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza 

wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów z wymogami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

14. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 

budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji 



 

projektowej, o których mowa w ust. 13 przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na 

placu budowy i wbudowywanych: 

− Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych i/lub 

wbudowywanych w ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem 

Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają 

sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami 

i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje 

próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które wykonywało badania 

przedstawione w ust. 13, 

− W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych 

składowanych lub wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub 

wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do 

dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót 

wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. 

− Wyniki analizy z pobranych prób inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie 

pisemnej wraz z ich interpretacją. 

15. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 

wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu 

w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 

laboratorium. 

16. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 15 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 

prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że 

materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 

i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych 

i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi 

w niniejszej umowie. 

18. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 

do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej  

i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów o którym mowa ust. 

4-5, które zostaną zastosowane w obiekcie. 

19. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów do Zamawiającego  lub wyrobów 

budowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym 

przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów 

na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy. 

20. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z 

obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie 

będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

21. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ust. 19 i 20 w każdym przypadku winno 

być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez 



 

Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które 

zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

22. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

 

 Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe 

§ 8 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych, dodatkowych oraz przewidują możliwość zaniechania części robót.  

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od 

określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii 

wykonania lub z innych materiałów), nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 

ustawy PZP. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 

zamiennych mogą: 

− wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej 

przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

− obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

− zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót 

zamiennych, które będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o 

wskaźniki kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną 

przez strony określone na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu na 

wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w preambule umowy, bądź w trakcie odrębnych 

uzgodnień, jednak tylko w przypadku, gdy wprowadzane materiały nie były przedmiotem 

wyceny Wykonawcy w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą na 

zadanie podstawowe, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy. 

6. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót tylko 

w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych 

zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego 

nadzór autorski. 

7. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1-2 ustawy PZP, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym i niemożliwych do przewidzenia rozliczenie następuje 

w oparciu o czynniki cenotwórcze ujęte w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku w ofercie 

cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego 

opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. mazowieckiego lub ceny określone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

przez  strony w trakcie odrębnych uzgodnień. 

 

 



 

 

Odbiory robót budowlanych 

§ 9 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 

robót: 

1.1. Odbiory robót zanikających. 

1.2. Odbiory robót ulegających zakryciu. 

1.3. Odbiory techniczne. 

1.4. Odbiory częściowe robót budowlanych. 

1.5. Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

1.6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności 

objętych umową, 

1.7. Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 

skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 

dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 

i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru 

w terminie trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty 

zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy oraz potwierdzone spisaniem 

stosownego protokołu. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 

e) Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót zanikających, ulegających 

zakryciu (wzór stanowi załącznik nr. 2 do umowy), który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

Protokół odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu powinien zawierać: 

Datę sporządzenia, 

Obmiary robót (geodezyjne lub sporządzone przez kierownika budowy z zastrzeżeniem 

zapisów §2 ust. 11 umowy), dokonane w jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, 

Wszystkie obliczenia wraz ze szkicami roboczymi, jeżeli obmiarów dokonuje kierownik 

budowy. Dokonanie ww. odbioru winno być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 

inspektora nadzoru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót, w tym 

odkrycia elementów zakrytych i ponownym ich zakryciu oraz związanych z tym 

niezbędnych prac własnym kosztem i staraniem.  

g) W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w lit. f nie 

umożliwiają dokonania odbioru robót Strony ustalają, że: 



 

− wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie 

z zapisami w lit. a)-d), albo 

− Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z 

powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 

możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór częściowy i odbiór końcowy robót budowlanych  

a) Zapisy §9 ust. 2 lit. a. umowy stosuje się odpowiednio, 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

częściowego lub końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych, wraz ze zgłoszeniem robót 

do odbioru, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentacji 

powykonawczej (wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, protokołami prób i 

sprawdzeń itp. oraz dokumentami potwierdzającymi obmiary wykonanych prac oraz 

innymi niżej wymienionymi dokumentami) odbieranych praz z naniesionymi wszystkimi 

zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji w szczególności: 

− kopie dziennika budowy (oryginał przy zgłoszeniu prac do odbioru końcowego), 

− protokoły prób i sprawdzeń przewidzianych w SST, 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z obmiarami,  

− atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów zgodnych 

z wykazem materiałów i dokumentacją projektową, przy czym ich wbudowanie 

powinno zostać potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

− przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopię inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z podpisem wykonującego ją 

uprawnionego geodety, którą zamierza złożyć lub złożył do zasobów PODGiK. 

Brak przekazania inspektorowi nadzoru ww. dokumentów jest równoznaczne z brakiem 

gotowości odbiorowej. 

c) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia robót 

przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a 

Wykonawcą, 

albo 

− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie 

zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy, 

d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c 

pierwszy tiret jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego, 



 

e) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. 

c drugi tiret, po usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie robót budowlanych 

przez kierownika budowy, 

f) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. c nie 

obciąża Wykonawcy. 

g) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 5 dni roboczych 

od daty złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c 

pierwszy tiret. Odbiór zakończy się po uzyskaniu pozytywnych wyników niezbędnych 

badań i sprawdzeń potwierdzających jakość wykonanych robót oraz po dokonaniu lustracji 

i sprawdzenia na gruncie przez Wydział Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu wykonania zadania, bądź też po otrzymaniu informacji, że 

lustracja nie będzie prowadzona oraz po podpisaniu przez Strony Umowy końcowego 

protokołu odbioru robót. 

h) Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru po 

spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3 lit. b) i c) tiret pierwszy, 

i) W ramach czynności związanych z odbiorem częściowym/końcowym robót 

przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-

203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. (załącznik nr 4) oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. 

(załącznik nr 5), 

j) Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy robót w terminie do 30 dni, od daty 

ich rozpoczęcia, 

k) Termin, o którym mowa w ust. 3 lit. j) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 

stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 

− warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

− konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia 

sporządzenia ekspertyz, itp., 

− nieobecności kierownika budowy, 

− nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zmiana terminu określonego w ust. 3 lit. j) powyżej z przyczyn wymienionych powyżej nie 

stanowi zmiany umowy i nie może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego, 

l) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego 

zostaną stwierdzone wady lub braki: 

− istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub 

braków, 

− nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu umowy  – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie 

żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 

umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. 



 

Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega 

negocjacjom. 

Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora 

nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 

m) Z czynności odbioru częściowego lub końcowego sporządza się protokół, który powinien 

zawierać wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi 

zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

n) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu częściowego lub 

końcowego odbioru robót. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy, następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót 

budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu przyjętej do zasobów Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej cały 

zakres prac, udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji. Dopuszcza się 

złożenie na dziennik korespondencyjny wykonanej inwentaryzacji zawierającej oświadczenie 

geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a do 5c ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 

1752 ze zm.) 

5. Odbiór ostateczny: 

a) Odbiór ostateczny polega na wizualnej ocenie przedmiotu umowy oraz wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

jeżeli takie roboty były wykonywane. 

b) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

od dnia upływu okresu rękojmi lub upływu okresu gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest 

dłuższy niż okres rękojmi. 

c) Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę oraz 

Inspektora nadzoru o zamierzonym terminie przeprowadzenia odbioru. 

d) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

e) Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w czynnościach odbiorowych 

pomimo wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o terminie odbioru, komisja 

przeprowadzi odbiór bez udziału przedstawiciela Wykonawcy, a ustalenia komisji będą 

wiążące dla Stron. 

f) Jeżeli w trakcie odbioru ostatecznego komisja stwierdzi nieusunięcie zgłaszanych wad 

przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

− Zatrzymanie kwoty należnej na podstawie zapisów niniejszej umowy w szczególności 

§13 ust. 2 lit. f) oraz 

− Zatrzymanie kwoty niezbędnej do wykonania zastępczego usunięcia wad przedmiotu 

umowy ujawnionych w okresie rękojmi. 

 



 

 

 

Wynagrodzenie 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 55 w DSD w Leśnictwie Promień  

– etap I”. 

2. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego regulujące 

zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 

628 KC. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych 

sprawdzonych przez inspektora nadzoru, sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót 

i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników 

kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w 

ust. 12 z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez 

Wykonawcę  w złożonej ofercie tj.: 

………………………… zł /brutto/  

(słownie: ………………….. zł. i …………………. groszy.)  

wartość netto: …………….… zł  

(słownie: ………………….. zł. i …………………. groszy.)  

podatek VAT: ………………… zł  

(słownie: ………………… zł. i …………………… groszy) 

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen 

ofertowych. 

5. Kwoty przedstawione w ust. 3 uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz podlegają waloryzacji w przypadkach określonych w 

niniejszej umowie. 

6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 

obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego 

różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem 

okoliczności wynikających z art. 455 ustawy PZP. 

7. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 

dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 

ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, z tym że zmniejszenie to nie może być większe niż 15 % kwoty 

przedstawionej w ust. 3. 

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 3 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono 

zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 może zostać obniżone proporcjonalnie  
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do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności do 

użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzania robót 

zamiennych lub dodatkowych w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 

ust. 1-2 ustawy PZP, przy czym wartość robót zaniechanych i wartość robót wprowadzanych 

będzie rozliczana kosztorysowo zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5 umowy.  

12. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz roboty zamienne wynikłe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 umowy zostaną rozliczone wg 

następujących wskaźników cen kosztorysowych. 

• stawka roboczogodziny –  ……………… zł 

• koszty ogólne od R + S – ……… % 

• zysk od R + S + Ko – ………… % 

• inne narzuty  – ………… % 

lub zgodnie z postawieniami w § 8 ust. 5 umowy. Wskaźniki kosztów nie zawierają 

obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. 

 

Zasady rozliczeń 

§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Strony wzajemnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne w częściach i w 

wysokościach określonych poniżej: 

− faktura częściowa po wykonaniu i odebraniu zakresu rzeczowego i finansowego prac 

określonego w § 1 ust. 4 umowy, 

− faktura końcowa (za wykonanie przedmiotu umowy) – stanowiącej pozostałą wartość kwoty 

całkowitej zapisanej w § 10 ust. 3 umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie części lub całości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych 

warunków: 

a. Sporządzenie częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa  

w § 9 ust. 3  lit. m) umowy. 

b. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę.  

c. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) robót budowlanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w 

całości – jeżeli występowali podwykonawcy, albo  

d. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że wszystkie roboty budowlane 

wykonał samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy będzie złożenie w 

kancelarii Nadleśnictwa Przysucha geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem 

jej przyjęcia przez PODGiK.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego nie później niż 3 dni po 

końcowym odbiorze robót oraz faktur nie później niż 14 dni od daty sporządzenia protokołu 

końcowego odbioru robót. 

6. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 



 

na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 

faktury Zamawiającemu. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych oraz równowartości innych szkód spowodowanych przez 

Wykonawcę.  

8. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności 

przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu umowy na 

wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również 

uprawniony do dokonania płatności całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 

poszczególnych członków Konsorcjum. 

10. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

11. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 11, 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana 

faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, 

a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

13. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na 

PEF: Rodzaj adresu PEF-NIP; Numer PEPPOL: 7990004152. 

14. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. 12 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

16. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).  

18. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020  r. poz. 106 z późn. 

zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

3) kwoty o której mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 

……………………………….. wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT,  



 

w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 

19. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

20. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 

1570 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

21. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………………………. 

22. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP  

7990004152 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 12 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy. 

Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę ……………………..…………. zł 

(słownie: …………………………………..00/100).                          

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 

450 ustawy PZP. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………. . 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy w 

formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji. (jeżeli terminy te są tożsame). 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 

6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W 

szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

7. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy PZP jest krótszy, niż wymagany umową, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co 

najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w 

art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy PZP Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej 

równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem końcowego protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na okres rękojmi uniemożliwia odbiór końcowy. 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 



 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 na okres o jaki został wydłużony termin. 

 

Odstąpienie od umowy  

§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej  z niżej wymienionych okoliczności: 

a) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie – w terminie 7 dni 

od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 

b) Wykonawca  nie  przedłoży  w  terminie  nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone 

zgodnie z umową) – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania 

zobowiązania; 

c) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w umowie którejkolwiek z wymaganych 

polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem zapłaty  składki  potwierdzającej  podleganie  

określonemu  ubezpieczeniu  przez okres  wymagany  w umowie  –  w  terminie  7  dni  od  

bezskutecznego  upływu terminu do wykonania zobowiązania; 

d) Zamawiający  wielokrotnie  (przez  co  Strony  rozumieją minimum 3 razy) dokonał 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z tytułu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty budowlane – w terminie 

7 dni od dokonania ostatniej zapłaty; 

e) Zamawiający dokonał  bezpośrednich zapłat  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo na sumę przewyższającą 

wartość 5% Wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapłaty, która 

spowodowała osiągnięcie powyższej wartości 5% Wynagrodzenia; 

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, a 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczył mu w tym celu 

termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może odstąpić od umowy. 

g) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w 

sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 30 dni. 

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 

w terminie 21 dni (§ 5 ust. 3 pkt. 1) lit. a) umowy od daty przejęcia terenu budowy lub w 

przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 21 dni od chwili 

otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego. 

i) Wykonawca przekroczy termin zakończenia elementów robót objętych odbiorami 

częściowymi powyżej 30 dni. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 w terminie  30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być 

złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Wykonawca może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wystąpi jedna z poniższych 

okoliczności: 

a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni 



 

kalendarzowych, 

b) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonej faktury przez okres dłuższy niż 30 

dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 

14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron: 

a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporządza protokół 

inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,  

b) Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty na swój koszt, 

c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 

d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w 

niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

e) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

f) W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 

o których mowa w ust. 1 lit a)-c) Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 

nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w 

toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron. 

g) Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 

gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.  

 

Kary umowne 

§ 14 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma 

prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

wypadkach: 

a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 3 pkt. 1) lit. a) umowy w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 3 za każdy dzień zwłoki; 

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3; 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zgodnie z zapisami §14 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 

całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3; 

d) przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w §5 ust. 3 pkt. 4) 

umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w §10 ust. 3, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów 

umownych; 

e) za przekroczenie terminu realizacji robót w rozmiarze robót do wykonania w 2021 roku, 

określonym w §4 ust. 1 umowy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3; 

f) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w protokole 



 

odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3 za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie usterek lub wad; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 3 umowy; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub oryginału 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 

1,5% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 3 umowy; 

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ust.3 umowy; 

j) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 

stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 3 

umowy; 

k) Wykonawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 7 umowy nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset 

złotych); 

l) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego (wskazana w ofercie lub zmieniona zgodnie z 

postanowieniami §4 ust 5,6 umowy) – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w §10 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności przez osobę 

niezaakceptowaną przez Zamawiającego; 

m) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób wykazanych w 

ofercie, a zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy 

stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych); 

n) przekroczenia terminu zakończenia robót budowlanych określonego w §5 ust. 3 pkt. 2) 

umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w §10 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów 

umownych; 

o) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w skutek zmian cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3 umowy; 

p) za naruszenie zobowiązania polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy osobie 

posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie wskazane w złożonej ofercie 

Wykonawcy lub określone w SWZ, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §10 ust. 3 umowy (kara 

obowiązuje w przypadku przyznania punktacji w kryterium: doświadczenie kierownika 

budowy). 

3. Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 2 pkt. a, d -m  nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia umownego netto za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3.Kary 

umowne naliczone w toku realizacji umowy sumują się z karami naliczonymi w następstwie 

odstąpienia od umowy maksymalnie jednak do wysokości 30% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w  §10 ust. 3. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 



 

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość 

kar umownych 

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi : 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto  

za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki zawarte w 

§14 ust. 1 lit. i umowy. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 

księgowej z zastrzeżeniem, że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §12 ust. 5 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w 

niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

9. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu 

Cywilnego do wyrównania pełnej wartości poniesionej szkody. 

Gwarancja i rękojmia za wady 

§ 15 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 

a) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

b) Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

c) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

d) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

3 lit. a) jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

e) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności 

usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed 

przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac.  

f) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 

realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek) oraz 

wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z 

naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych 

do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot.  

g) Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 1 lit. e) nie zwalnia Wykonawcy  

z udzielonej rękojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.  

h) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi  

i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w §10 ust. 2 lit. c)-i)  umowy 

oraz lit. m)  stosuje się odpowiednio.   

2. Rękojmia za wady 

a) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 

umowy. 

b) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 



 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

c) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

d) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 

e) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie  60 miesięcy licząc od 

dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

f) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany zawiadomić Wykonawcę 

na piśmie w terminie jednego miesiąca od dnia wykrycia wady. 

g) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający (po konsultacji z inspektorem 

nadzoru i projektantem) wyznacza Wykonawcy termin usunięcia wady. Termin ten powinien 

być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

h) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony umowy. 

i) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 ust.4 

niniejszej umowy. 

3. Gwarancja jakości: 

a) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym zamawiającemu … miesięcznej 

gwarancji jakości wykonanych prac. 

b) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

c) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa w lit. b).  

d) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

− bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu 

końcowego odbioru robót; 

− dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

 

Siła wyższa 

§ 16 

1. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 

jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Pojęcie to obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a) wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej na obszarze terenu budowy, 

ogólnokrajowy strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni; 

b) oddziałujące na teren budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej 

staranności nie dało się zabezpieczyć. 

3. Za okoliczności siły wyższej Strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 

warunków atmosferycznych. 

4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 

umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim 

przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

 

 

 

 

 



 

Zmiany umowy 

§ 17 

 

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne 

zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności, gdy: 

1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian 

opisane są w §4 ust. 5-8 umowy, 

1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są 

w § 5 ust.7 umowy, 

1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić: 

− z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w 

tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji 

przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

− z powodu zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczności  prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze 

Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

− z powodu zaistnienia  okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można 

było przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 

1.4 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót 

budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §7 ust. 21-24 umowy, 

1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §8 umowy, 

1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §10 ust.8-11 umowy 

oraz w §18 umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 

1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 

1, zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie 

od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu 

lub okolicznościach. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej (z 

zastrzeżeniem zapisów §4 ust. 7) umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz 

z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

6. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą 

określały zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę 

lub czas niezbędny na realizację prac. 

7. Dopuszcza się zwiększenie zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w danym 

roku wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy oraz pod warunkiem zapewnienia przez 

Zamawiającego możliwości finansowania zakresu robót większego niż pierwotnie 

przewidziany. W takim przypadku Strony każdorazowo zawrą aneks do umowy na 

wprowadzenie dodatkowego odbioru robót budowlanych wraz z możliwością ich rozliczenia. 



 

W wyniku tych zmian może dość do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót 

budowlanych w latach kolejnych. 

 

Klauzule waloryzacyjne  

§ 18 

 

1. Stosownie do treści art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 

3 pkt. 3.3 Umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

e) zmiany cen materiałów lub wyrobów budowlanych niezbędnych do wykorzystania przy 

realizacji umowy o więcej niż 25% w stosunku do cen z daty otwarcia ofert  

w zamówieniu publicznym na podstawie którego zawarto niniejszą umowę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w  szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) 

niniejszego paragrafu. 



 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie cen w zakresie 

uprawniającym do tej zmiany. Wniosek powinien zawierać dowody zmiany cen w postaci: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem informację o cenach materiałów budowlanych 

opublikowaną przez SEKOCENBUD lub KNR aktualną na dzień zawarcia umowy 

oraz na dzień składania wniosku, 

b) dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany cen materiałów. Kalkulacja 

powinna być oparta na szczegółowym kosztorysie, który Wykonawca złoży najpóźniej 

w dniu podpisania umowy. Dokument ten staje się integralną częścią umowy (załącznik 

nr 8). Ceny (w tym ceny jednostkowe) zastosowane w tym kosztorysie muszą być 

tożsame z cenami zastosowanymi w kosztorysie złożonym w postępowaniu 

przetargowym. 

Wniosek powinien obejmować jedynie wzrost wynagrodzenia wynikający ze stosunku cen 

publikowanych przez SEKOCENBUD lub KNR. Zamawiający dopuszcza porównywanie 

wyłącznie zestawień cen publikowanych przez ten sam podmiot. 

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a), b), c) 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. Wszelkie dopuszczalne zmiany, o których mowa w treści niniejszej umowy lub uzupełnienia 

niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli Stron, jak 

również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy 

pisemnej.  

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na 

te adresy, w tym doręczenia per awizo, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany 

adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 

uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Zamawiający w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego akceptuje formę 

elektroniczną. W razie zastosowania tej formy kontaktu data nadania pisma (serwera poczty 

wychodzącej) jest datą otrzymania pisma, z uwzględnieniem godzin urzędowania stron. Do 

kontaktu w tej formie strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej: 

Zamawiający: przysucha@radom.lasy.gov.pl 

Wykonawca: ………………………………. 

Kierownik budowy: …………………………… 

Nadzór inwestorski: …………………………… 

Nadzór autorski: …………………………… 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 

mailto:przysucha@radom.lasy.gov.pl


 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu 

celowi pierwotnego zapisu umowy. 

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz. 1610 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2023 r. r. poz. 1605 ze zm.)  i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.). 

9. Zamawiający informuje, że stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) administratorem 

danych osobowych jest Nadleśnictwo Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha. 

10. Załączniki: 

− Karta gwarancyjna załącznik nr 1. 

11. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową 

2) Oferta wykonawcy 

3) Kosztorys ofertowy 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji  

5) Wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych. 

12. Umowa niniejsza składa się z ……… (słownie ………..) ponumerowanych stron 

i parafowanych przez każdą ze Stron i została sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

  


