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zawarta W dniu .....coocviiiii e r. w Kiobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania
cenowego - zaméwienie ponizej progu stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pézn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajacag na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych zwigzanych z , Budowa
»tacznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Klobucku”, pomiedzy:

Gming Kitobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kitobuck, NIP 5742055306 reprezentowang przez Burmistrza
Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwang w tresci umowy
Linwestorem”,

..................................................... , majgcym swojg siedzibe przy ul. ... W
..................................... reprezentowanym przez ......................cecevene.... ZWanym w tresci umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), przy realizaciji
robot budowlanych zwigzanych z budowg ,tacznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Ktobucku.

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi bezposrednio
w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-58dc66e8-a614-11ee-948d-82b0c04ef850
3. Jezeli w trakcie prowadzenia robét bedzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (bez wzgledu na
forme ich zlecenia), to roboty te podlegajg réwniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 19.11.2024 r. przy czym przewiduje sie, ze roboty budowlane zostang
zakonczone w terminie do 19 listopada 2024 r., jednakze termin zakonczenia prac inspektora uptywa z
chwilg dokonania odbioru koncowego, spisania protokotu odbioru kornicowego robét i rozliczenia robot
budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglagdow gwarancyjnych z
wykonawcg roboét budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robét protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy
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takze po uptywie terminéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora
zgodnie z § 6 ust. 2.

§3

Obowiazki Inspektora

. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane.

Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

. Strony ustalajg, ze do szczegbtowych obowigzkdéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlanych, zwanego dalej ,Wykonawcg”, terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robdt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robdét budowlanych i
STWIORB;

2) biezace informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogag mie¢ wptyw na realizacje Inwestyciji lub jej przysztg eksploatacje;

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowag o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatan korygujgcych;

4) monitorowanie, kontrolowanie i nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych
pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét;

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego jak réwniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce robdét, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
spisanie protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji robét budowlanych w terminie 2 dni
od ich wykonania oraz sporzadzenie i przekazanie rozliczenia rob6t budowlanych po ich zakonczeniu
w terminie 7 dni od dnia odbioru korncowego;

8) dokonywanie przeglgdéw i odbioréow prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji
lub rekojmi.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag umowy, Inspektor wskazuje jako koordynatora

realizacji rob6t budowlanych — ... —tel .

Inwestor ustanawia ,zespét inspektorow” w sktadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

1) inspektor w branzy drogowej: ... —tel: ;
2) inspektor w branzy elektrycznej: .............ooooiiiii —tel ;
3) inspektor w branzy sanitarnej: ...............cooiin, —tel: ;
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§4

Pozostale obowiazki Inspektora

iezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje

na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sie z terenem inwestyc;j;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przeglagdu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kohcowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robat;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwo$ci natury

technicznej powstatych w toku wykonywania robét, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa

tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezpos$rednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw

jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementdéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem, przy czym w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezeh dotyczgcych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od wykonawcy
rob6ét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany
niewtasciwego materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robo6t budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatébw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposob mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robét wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez

Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzgdzonych
przez wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10)

11)
12)

13)

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla oséb
przebywajgcych na terenie, na ktéorym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstac
w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

przed wyznaczeniem terminu odbioru kohcowego, ziozenie oswiadczenia potwierdzajgcego
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i kompletnosci dokumentacji odbiorowej;

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robét budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy

3
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czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

a) czestotliwo$¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robot
zanikajacych wykonanych przez Wykonawce,

b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ na nosniku lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie § 3 ust. 3 pkt 7.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w
tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomié
niezwiocznie Inwestora.

4. 7 zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto ............... zt
(SIOWNIE: et it e e e r e rra e ran zt), w tym podatek VAT
w wysokos$ci: 23%, tj. ..oiiieiiiiiiaens zh (Stownie: ... zt).
Wynagrodzenie netto wynosi ........ccocvevenennn. Zb (SIOWNIE: .o
zh).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych o wiecej niz 30 dni, przy czym wartos¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:

Zy = [(2 x Ld) - 30] x 25%

Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

W, - wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:
1) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robét budowlanych okreslonych przez
Wykonawce rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
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2) faktury koncowej, wystawionej po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robot,
przedstawieniu dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia
robo6t budowlanych przedstawionego przez Inspektora.

4. Ziozenie Inwestorowi faktur w sposéb niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.

5. Naleznosci wynikajgce z prawidtowo wystawionych faktur bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek
wskazany przez Inspektora, przy czym naleznosci wynikajgce z :

1) faktury czesciowej w terminie do 21 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi;

2) faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

§7

Waloryzacja wynagrodzenia umownego

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Inspektora, okre$lonego w § 6 ust. 1, w wyniku zmian cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy, Strona ma prawo do zwrdécenia sie do drugiej strony o waloryzacje
wynagrodzenia umownego. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zostaé
dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztéw, co strony identyfikowa¢ bedg wskaznikiem $redniorocznej inflacji na poziomie
6,6%, a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowg i kosztowag weryfikowalng na podstawie w
szczegolnosci doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, w tym z
wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami, wzrostami okreslonych kategorii cen, kosztéw winny
zosta¢ uwzglednione w ryzyku Inspektora i wkalkulowane w cene ofertowa.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak rowniez
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora
zawartego w Umowie.

3. Wynagrodzenie Inspektora bedzie waloryzowane w oparciu o wskaznik waloryzacji, ustalony na
podstawie komunikatéw Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie kwartalnego wskaznika
cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogoétem za trzeci kwartat 2024 roku w stosunku do pierwszego
kwartatu 2024 roku.

4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie tej czesci wynagrodzenia, ktora bedzie przystugiwata Inspektorowi w
zwigzku z pracg inspektora trwajgcg diuzej niz 6 miesiecy.

5. Strona ma prawo do wystgpienia o waloryzacje wynagrodzenia z zastosowaniem wspoétczynnika
waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, przy tgcznym spetnieniu nastepujgcych przestanek:

1) wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wyzszy niz 4,0%;

2) Prezes Glownego Urzedu Statystycznego opublikowat kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogoétem za trzeci kwartat 2024 roku

3) wniosek o waloryzacje jest odpowiednio uzasadniony poprzez okreslenie wptywu zmiany wysokosci
Wskaznika waloryzacji na koszt wykonania zamdwienia na podstawie sporzadzonych szczegotowych
obliczen proponowanej nowej wysokos$ci wynagrodzenia oraz dokumentdw potwierdzajgcych
dokonane obliczenia;

4) waloryzacja obejmuje ustugi, ktérych wykonanie rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o
ile rozpoczecie wykonania ustugi rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umowg
lub z przyczyn lezacych po stronie Inwestora.

6. Jesli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Strone zgdajgcg waloryzacji sa
wystarczajgce, Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu w terminie 15 dni od dnia

5
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otrzymania wniosku wraz z kompletem informacji i dokumentéw. Zmiana wynagrodzenia nastepuje od
dnia zawarcia aneksu do Umowy.

Warto§é wspodtczynnika waloryzacji wynagrodzenia Inspektora bedzie roéwna rdznicy pomiedzy
wskaznikiem waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, a poziomem 4,0% okreslonym w ust. 5 pkt 1.

taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora, jakg dopuszcza Inwestor w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1.

Kazdorazowo dokonujgc waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa, Inspektor zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym dokonanym zmianom, o ktérych mowa w ust. 1-4, stosownie do przepisu w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp.

W zakresie w jakim zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi wynikajaca ze zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag Umowy nie jest objeta postanowieniami niniejszego lub
innych paragraféw Umowy, Strony przyjmujg, ze wynagrodzenie okredlone w Umowie uwzglednia
wszelkie wzrosty i spadki cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag Umowy przez Inspektora.

§8

Kary umowne

. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujace kary umowne:

1) z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

2) ztytutu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujgcy, wymagany dokument;

3) ztytulu braku rzetelnej weryfikacji robét, na skutek czego doszto do zastosowania urzgdzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zaméwienia - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto;

4)  z tytutu braku dokumentaciji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 500,00 zt
za brak fotografii z kazdego okresu, w ktérym wystepowata koniecznosc¢ ich wykonania zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 13;

5) ztytutu nieterminowego przekazania dokumentacji fotograficznej lub rozliczenia robét budowlanych
po ich zakonczeniu - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

7) ztytutu ujawnienia wad robét budowlanych w terminie 30 dni od odbioru koncowego, w sytuacji, gdy
Inspektor nie bedzie w stanie wykaza¢ Inwestorowi, ze powstanie wady nastgpito po terminie
odbioru koricowego - w wysokosci 100,00 zt za kazdg ujawniong wade;

8) ztytutu naruszenia obowigzku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy stosownie do § 7 ust. 9 —
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

9) ztytutu braku realizacji obowigzku wynikajacego z § 3 ust. 3 pkt 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutéw okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza
zgode.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu ccywilnego, jezel
szkoda przewyzszy wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.
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§9

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasnigecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za
zgodg obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostaC rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgadania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§10
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemne;.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a
dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



