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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala 

wraz z rozbudową  w celu utworzenia Centrum Diagnostycznego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 
44 oraz dostarczenie urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”  

 
 Nr postępowania: 34/2023. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:  
 

Pytanie nr 1, dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznika nr 2 do SWZ. 

W związku z treścią załącznika nr 2 do SWZ (projekt umowy) Zamawiający w następujący sposób określił etapy 
realizacji zamówienia i tym samym sposób dokonywania płatności częściowych:  

Rozliczenia § 8 

2. Ustala się następujące etapy robót: 

1) Etap 1 - Wyburzenie budynku wraz i rozbiórką zewnętrznych instalacji., 

2) Etap 2 – Wykonanie stanu zerowego budynku 

3) Etap 3 – Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku 

4) Etap 4 – Wykonanie wewnętrznych instalacji w nowo powstałym budynku 

5) Etap 5 – Wykonanie zewnętrznych instalacji  

6) Etap 6 – Wykończenie wraz z montażem aparatury medycznej ujętej w przetargu.  

7) Etap 7 - Adaptacja i przebudowa parteru 

Powyższe jest niezgodne z treścią art.  443 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: 

1.  Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet 
wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 



 

 

2.  Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za poszczególne części. Procentowa 
wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

Z analiz dokonanych przez naszego Klienta wynika, iż odbiór etapów nr 4 - 7 jest tożsamy z odbiorem całości 
zamówienia (odbiorem końcowym), zaś ich wartość przekracza 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Mając 

na uwadze powyższe wnosimy o dokonanie modyfikacji treści załącznika nr 2 do SWZ i takie ukształtowanie 
postanowień dotyczących płatności częściowych aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Powyższe może zostać zrealizowane np. przez określenie 2 miesięcznych terminów płatności wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. Brak dookreślenia płatności częściowych w powyższy sposób doprowadzi do konieczności 
kredytowania Zamawiającego przez wykonawców i narazi tego pierwszego na konieczność pokrycia kosztów 

utrzymywania przez wykonawców limitów kredytowych, co doprowadzi do nieracjonalnego wydatkowania 
środków publicznych, gdyż konieczność pozyskania finansowania zostanie wliczoną przez wykonawców w cenę 

ofertową.  
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 załącznika nr 2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Rozliczenia 
§ 8 

1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury częściowe oraz faktura końcowa 
wystawione przez Wykonawcę na Zamawiającego po zakończeniu realizacji i odebraniu każdej części (etapu) 

robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, podpisane przez Kierownika Budowy, sprawdzone i 

zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz potwierdzone przez Zamawiającego oraz 
faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego po zakończeniu realizacji i odebraniu 

wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, podpisana przez Kierownika Budowy, 
sprawdzona i zaakceptowana przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz potwierdzona przez 

Zamawiającego. Wartość każdej faktury częściowej oraz faktury końcowej ustalana będzie każdorazowo na 
podstawie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane elementy robót. 

2. Ustala się następujące etapy robót: 

1) Etap 1 -  Wyburzenie budynku wraz i rozbiórką zewnętrznych instalacji., 
2) Etap 2 – Wykonanie stanu zerowego budynku 

3) Etap 3 – Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku 
4) Etap 4 – Wykonanie wewnętrznych instalacji w nowo powstałym budynku 

5) Etap 5 – Wykonanie zewnętrznych instalacji 

6) Etap 6 – Wykończenie wraz z montażem aparatury medycznej ujętej w przetargu. 
7) Etap 7 -  Adaptacja i przebudowa parteru 

3. Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym odbiorze danego 
etapu potwierdzającym poziom zaawansowania prowadzonych robót. Protokół taki będzie odzwierciedlał stan 

na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez właściwe służby Zamawiającego obmiarów i 

odpowiadających im cenom jednostkowym, określonym przedmiotową umową oraz ofertą Wykonawcy. 
Fakturą częściową może zostać objęta jedynie ta część (etap) przedmiotu zamówienia, która została 

zrealizowana przez Wykonawcę w zakresie : 
1) Etapu 1 w całości (tj. w 100%), 

2) Etapu 2 w całości (tj. w 100%), 
3) Etapu 3 w całości w całości (tj. w 100%) 

4) Etapu 4 rozliczenie w chwili wykonania robót (bez odbiorów elektrycznych i zerowania) będzie w 

wysokości 50% wartości etapu szacowanego w kosztorysie wykonawcy. Pozostała część zostanie 
rozliczona w ostatnim etapie tak aby Zamawiający miał kontrole i możliwość otrzymania kompletnej 

instalacji wraz z jej uruchomieniem.  
5) Etapu 5 w całości w całości (tj. w 100%) 

6) Etapu 6 rozliczenie w chwili wykonania robót wykończeniowych pomieszczeń 30% wartości etapu 

szacowanego w kosztorysie wykonawcy. Pozostała część zostanie rozliczona w ostatnim etapie. 
7) Etapu 7 w całości (tj. w 100%), 

4. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym i bezusterkowym 
odbiorze końcowym całego zadania. 

5. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty 

jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w fakturze. 

7. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 
zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 



 

 

publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666).  

8. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się do posługiwania rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) 
zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). W przypadku braku rachunku bankowego na Białej 
Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia, bez konsekwencji 

niedotrzymania przez Zamawiającego terminu jej płatności. 
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i Dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT: 
1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót wykonane przez Podwykonawców i Dalszych podwykonawców, 
2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i Dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 
podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż na 3 dni przed upływem terminu płatności oświadczenia 

Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez 
Wykonawcę lub przez Podwykonawców.  

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

13. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  

lub Dalszego podwykonawcę albo w przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy wraz z Podwykonawcą 
lub Dalszym podwykonawcą, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata według ust. 13 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia uwag. Termin 

zgłaszania uwag: 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub Dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadności takiej zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości  
lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 

umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie 

 
 

 
Pytanie nr 2, dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznika nr 2 do SWZ. 

W związku z treścią załącznika nr 2 do SWZ (projekt umowy) Zamawiający w następujący sposób określił 

wysokość kar umownych.  

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy § 10 



 

 

2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych: 

9) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy – w przypadku braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

Takie skonstruowane kary umownej z tytułu ewentualnej zwłoki w płatności wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jak również wysokość tej kary powoduje, że może być ona naliczana 
wielokrotnie nawet za niewielkie opóźnienie osiągając przewidziany przez Zamawiającego łączny limit kar 

umownych wynoszący 50% wynagrodzenia wykonawcy. Powyższe powoduje, że stosowanie tej przesłanki z 

jednej strony naraża wykonawców na ryzyko jej wielokrotnego wystąpienia wbrew intencjom dla których taka 
kara powinna zostać ujęta w treści umowy, z drugiej zaś strony powoduje, że ryzyko stosowania tej kary zostanie 

wliczone w wynagrodzenie wykonawcy narażając Zamawiającego na jego zapłatę niezależnie od możliwości jej 
wystąpienia. To powoduje nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych niezgodnie z zasadami przyjętymi w 

ustawie o finansach publicznych.  

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę powyższego postanowienia np. przez redukcję wysokości kary 

umownej z tytułu opóźnienia lub dokonanie wykładni ww. postanowienia w taki sposób aby jej naliczanie z tytułu 
niewielkiego opóźnienia nie było możliwe w przyjętej wysokości 5%.  

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający modyfikuje zapis § 10 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania. 
2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy – jeżeli Zamawiający 
odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy – jeżeli Wykonawca odstąpi 

od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za które  ponosi odpowiedzialność. 
3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy –  

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w terminie wskazanym w § 3; 
4) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy –  

za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

terminach wskazanych § 3; 
5) w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków 

umownych dotyczących naruszenia przepisów BHP, obowiązków związanych z organizacją pracy oraz 
nienależytym prowadzeniem robót budowlanych; 

6) w wysokości 1 000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

7) w wysokości 2 000,00 zł w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego; 

8) w wysokości 1 000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

9) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy – w przypadku braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom. 

10) zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków 

określonych w § 9 ust. 2, 3 i 6”.; 
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 

wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Łączna maksymalna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy 
przez Wykonawcę nie może przekroczyć 50% maksymalnej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2. 

5. Strony będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne. 



 

 

 
Pytanie nr 3, dotyczy zapisów Załącznika nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacji 

projektowej i w przedmiarze robót branży budowlanej. 

 
Proszę o sprecyzowanie zakresu robót budowlanych będących w zakresie przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego w odniesieniu do zapisów zawartych w Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót branży budowlanej. Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3.5.8. 

Opisu technicznego branży budowlanej [str. 31-33] w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dostawę i 
montaż elementów stałego wyposażenia pomieszczeń w meble laboratoryjne i biurowe, natomiast załączony 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 SWZ nie uwzględnia w/w prac budowlanych, 

zakłada wyłącznie dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (aparat RTG i medyczna kolumna 
anestezjologiczna), dodatkowo w przedmiarze robót w/w branży w pkt. 2.11 Wyposażenie uwzględniono 

wyłącznie wyposażenie w postaci urządzeń sanitarnych (umywalki, wc, pisuary, ect). 
Czy dostawa wraz z montażem elementów stałego wyposażenia pomieszczeń w meble laboratoryjne i biurowe 

zawarte w opisie technicznym branży budowlanej [str. 31-33] jest w zakresie przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego ?. Jeśli tak proszę o przesłanie zaktualizowanego przedmiaru robót uwzględniający w/w zakres 
robót. 

Odpowiedź nr 3: 
Wyłącza się z postępowania zapis zawarty w projekcie technicznym / wykonawczym ujęty w pkt 3. 

TECHNOLOGIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, który nie stanowi  przedmiotu 
zamówienia:  

   

"3.5.8. Wymagania dotyczące wyposażenia W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać elementy stałego 
wyposażenia pomieszczeń. - Meble laboratoryjne Do laboratoriów zastosować stoły laboratoryjne na stelażach 

stalowych lakierowanych, blat z żywicy fenolowej 20 mm. Szafy, szafki, specjalistyczne regały z wysuwanymi 
półkami lub kuwetami ze stali o podwyższonej odporności chemicznej 316L, wysokociśnieniowych laminatów HPL 

oraz szkła bezpiecznego. - Meble biurowe  

BIURKA  
Biurka w całości wykonane z płyty meblowej laminowanej lub blaty z płyty meblowej na konstrukcji metalowej ze 

stopkami z tworzywa – do uzgodnienia z użytkownikiem w fazie projektu wykonawczego. W blacie przeloty 
kablowe, pod blatem półka na klawiaturę. Stelaże biurek na czterech nogach o profilu 50x50 mm w kolorze 

aluminiowym. Stopki z tworzywa. Blaty biurek i dostawek przy biurkach - płyta wiórowa laminowana grubości 25 - 

28 mm. Krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2 mm 
o zaoblonych krawędziach. W blacie przeloty kablowe. Pod blatem szuflada na klawiaturę z płyty meblowej 

laminowanej (szer. min. 62cm), rynienka do prowadzenia kabli. W wyszczególnionych przypadkach osłona 
rastrowa z blachy perforowanej malowanej proszkowo, montowana pod blatem.  

STOŁY  
Stelaż stołów na czterech nogach o profilu 30x60 mm w kolorze srebrnym, nogi łączone profilem poprzecznym, 

podblatowym. Stopki z tworzywa. Blat - płyta wiórowa laminowana grubości 2x18 mm. Krawędzie blatów 

zabezpieczone obrzeżem aluminium, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach.  
KONTENERY SZUFLADOWE  

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla 
(KONTENER STAŁY) lub na kółkach jezdnych tworzywowych (w tym 2 kółka z hamulcem) o średnicy 50 mm, 

mocowanych za pomocą czterech wkrętów 5X13S (KONTENER MOBILNY). Kontenery wyposażone w szuflady z 

płyt meblowych na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45 kg), dolna szuflada – głębsza. W 
pierwszej górnej szufladzie piórnik tworzywowy - wkładka w kolorze czarnym. Elementy montażu (śruby, złącza) 

niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Jeśli mebel stały usytuowany jest przy ścianie, plecy można 
wykonać z płyty gr. 3mm, trwale połączone z korpusem. W kontenerach mobilnych i wolnostojących, plecy – z 

płyty gr. 18 mm. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe – 0,5 mm. Płyta wieńca górnego 
w kolorystyce frontów, zlicowana z czołem szuflad, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, grubości - 25 - 28 

mm. Czoła szuflad z płyty meblowej laminowanej, grubości 18 mm, krawędź oklejona obrzeżem PVC 2 mm.  

SZAFY BIUROWE  
Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus z na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. 

Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem 0,5 mm. Elementy montażu 
(śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 3 mm, trwale mocowane do 

korpusu. W przypadku mebli wolnostojących plecy ze sztywnej płyty gr.18mm. Płyta wieńca górnego w 

kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, czołami szuflad, grubości - 25 - 28 mm. Fronty z płyty meblowej 
laminowanej grubości 18 mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV gr. 2 mm oraz ze szkła bezpiecznego. Wewnątrz 

półki z możliwością regulowania wysokości co 3cm. Kierunek rozwarcia drzwi wg rzutów pomieszczeń. Wszystkie 
szafy zamykane na klucz: zamki baskwilowe patentowe w drzwiach z płyt meblowych, zamki do drzwi szklanych, 

zamki centralne do szaf szufladowych, zamki cylindryczne z ryglem do szaf zamykanych roletami lub drzwiami  



 

 

przesuwnymi.  
SZAFY UBRANIOWE  

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. 

Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 3 mm, trwale 
mocowane do korpusu. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe obrzeżem 0,5 mm. Płyta 

wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, pogrubiona, 25 - 28mm. Fronty z płyty 
meblowej laminowanej, grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 2 mm, w dolnej części kratka 

wentylacyjna aluminiowa. Wewnątrz przegroda na zmianę obuwia, półka na nakrycia głowy, na bocznej ściance  
podwójny haczyk na ręczniki, drążek na wieszaki odzieżowe. W przypadku równoległego wieszania ubrań - szyna 

z drążkiem wysuwanym. 

SZAFKI UBRANIOWE PRACOWNICZE (METALOWE)  
Konstrukcja szafy metalowa malowana proszkowo (kolor jasny RAL 1015 lub 7035). Atest PZH. Komora dzielona 

wewnątrz, umożliwiająca oddzielenie odzieży własnej i służbowej wyposażona w drążek z haczykami i półkę. 
Otwory wentylacyjne w drzwiach. - do ustalenia z użytkownikiem. Listwy wykończeniowe przyblatowe trójkątne z 

tworzywa sztucznego w kolorze aluminium dla blatów postformingowanych, z tworzywa mineralno  

akrylowego – dla blatów mebli zabiegowych."  
   

   
                     

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert. 

 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 08.09.2023 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 08.09.2023 r. o godz. 10:30. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 
07.10.2023 r.” 
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