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Zafgcznik nr 8b do SWZ
WZOR
Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2025 roku, pomiedzy:

Wodociggami Leszczynskimi Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie (64-100), przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto
i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

lub ,,Wodociggami Leszczynskimi” lub ,,Sp6tka”, reprezentowang przez:

1 — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2 s

a

............................................. , NIP .. REGON o,
KRS/nr ewid. dziatalnoSci gospodarczej................... , Z siedzibg W ... przy
UL , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej
Jjako ,ustawa Pzp”, dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi, ul. Waleriana
Wréblewskiego i ul. Krotkiej w Lesznie” ogtoszonego przez Miasto Leszno (postepowanie znak
sprawy: INF-IN.271.01.2025), a takze na podstawie Porozumienia pomiedzy Spotkg a Miastem Leszno

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi, ul.
Waleriana Wréblewskiego i ul. Krétkiej w Lesznie” przyjmuje do realizacji wykonanie prac branzy
sieci wodociggowej z przytgczami oraz sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytgczami, w
zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, w zatgczonych do SWZ dokumentach
(w szczegolnosci dokumentacji projektowej, przedmiarach robét), ofercie Wykonawcy oraz na
warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robdt obejmujgcy przebudowe/budowe sieci
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wodociggowej wraz z przytgczami oraz przebudowe/budowe sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz
Z przytgczami zgodnie z Rozdziatem 3 - Opis przedmiotu zamodwienia ust. 4 SWZ — dla zakresu prac
na rzecz Spotki Wodociggi Leszczynskie.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostat w uzgodnionej przez Spétke dokumentacji projektowej,
dokumentaciji przetargowej oraz przedmiarze rob6t stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej Umowy.
Przedmiar robét stanowi wytgcznie materiat pomocniczy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnos$ci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zapisami SWZ, dokumentacjg projektowg i miejscem

prowadzenia robot oraz ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

§2

Zobowigzania Stron

. W ramach zadania wskazanego w § 1 Umowy Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wifascicieli nieruchomo$ci oraz poniesienia kosztéw korzystania
z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia,

5) zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztéw zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajagcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztaltek i obiektéw, stawiane ukladom wodociggowym i
kanalizacyjnym, po uzyskaniu wcze$niejszej akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla
zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robét,

9) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapag, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego

uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
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dokonane zostang w porozumieniu z jego witascicielem, przy udziale Zamawiajgcego, na koszt
Wykonawcy),

10) niezwitocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos¢ robét lub zwioke w zakresie terminu wykonania
umowy,

11) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczeh w dostawach medidw,
wynikajacych z realizacji robét,

12) wykonania i pokrycia kosztow wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
préb, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnos$ci rurociggu, badania przydatnosci wody do spozycia,

13) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo§¢ wody pluczacej byla mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

14) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

15) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) przepompowania naptywajgcych Sciekédw, w celu zapewnienia statego prawidtowego
funkcjonowania istniejgcej infrastruktury,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
wezidw wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegolnych zdje¢ - plikow powinny byé zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentagc;ji
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzenh urzgdzen drenarskich,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela Wodociggéw Leszczynskich inspekcji kamerg TVC
sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wtasny; koszt
wykonania pierwszej inspekcji ponosi Zamawiajgcy, natomiast koszt wykonania kolejnych
inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podtuzny wykonanej
kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany

bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez Wodociagi Leszczynskie usterek
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2.

oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). Zamawiajgcy wykona inspekcije
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci
kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdéw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie pdzniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku Kierownika Budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robdt,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. Zdemontowane elementy sieci (skrzynki uliczne, wlazy etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Wodociggéw Leszczynskich Sp. z o.0.,

25) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania
w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty, wbudowane materiaty
urzadzenia uzyte przy realizacji zamowienia, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, na
zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 8a do SWZ oraz wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji projektowej,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) dostarczenia catej armatury wodociggowej (bez rur) spetniajgcej wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla ksztaltek i obiektéw, stawiane uktadom wodociggowym,

4) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowane;j sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

6) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

7) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

8) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

9) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy,

10) cotygodniowego organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Miasta

Leszna i Wykonawcy z zastrzezeniem, ze obecnos¢ Kierownika Budowy jest obowigzkowa

na kazdej radzie. Z rad budowy zostanie przygotowany protokdt, ktéry zostanie rozestany pocztg

elektroniczng do wszystkich uczestnikéw spotkania.
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§ 2a
Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania

Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcego/ych

pPodmIOtu/OW: ... w nastepujgcym zakresie: ...........cooiiiiiiinenn.

Podmiot udostepniajgcy zasoby bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w charakterze

podwykonawcy w nastepujgcym zakresie: ..........

Umowaly z podwykonawcg/ami, o ktéorym/ch mowa w ust. 1 i 2 zostalaly przediozona

Zamawiajgcemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy

zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych w § 7 umowy oraz w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.

Zamawiajgcy w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego

podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy

stosunek tgczacy Wykonawce z tym podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentéw dotyczgcych, w szczegoélnosci:

a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

C) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania jest

zobowigzany do uczestniczenia w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajgcego. Za

obecno$¢ tego Podwykonawcy na Radach Budowy (i ewentualne konsekwencje nieobecnosci)

odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania i zaniechania.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaittowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie ustala sie na

podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote: ........................ zt netto, plus nalezny podatek
VAT w kwocie ..............oe..ee. zt (stownie: ... )t
zt brutto (stownie:................. Ztotych...... /100).

Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktdrym mowa w ust. 1 Spotka zaptaci Wykonawcy przelewem
na podstawie prawidtowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Spoétka wydata
swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy. Jezeli koniec
terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy albo inny dzien, ktéry dla

Zamawiajagcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zapfaty uptywa w dniu, ktéry dla
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Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym. W przypadku, jesli rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT nie bedzie ujawniony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako czynni podatnicy
VAT, prowadzonym przez Ministra Finanséw (tzw. ,Biata Lista”), Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do momentu wskazania przez Wykonawce numeru
rachunku bankowego, ktory ujawniony bedzie na Biatej Liscie.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania catego zaméwienia (tj. wszystkich prac, robét i towarzyszgcych im
dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentac;ji projektowej i STWiIORB oraz uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktdérych nie mozna
wykonaé zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SWZ,
obowigzujgcymi  przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catos$ci
zamowienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszgcych im dostaw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym.
Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pézniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

a. wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy pobdr wody i energii elektrycznej z istniejgcej instalacii,

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robét, utylizacji odpadéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robét przed dostepem oséb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi
do realizacji zamdéwienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robét po wykonaniu robot;

0. koszty zabezpieczenia robot;

h. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robodt, obejmujgce
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu
robot, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, stonicem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia, oraz koszt

zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
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i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu roboét, koszty paliw;

j- koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.,
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

I.  koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z
Zamawiajgcym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i
oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robat;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji
obiektéw;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzgdzen oraz przeszkolenia
pracownikow Zamawiajgcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym réwniez w dni wolne od pracy lub w godzinach
popotudniowych;

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan,

systemow, uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowag bedzie
nastepowac na podstawie faktur cze$ciowych oraz na podstawie faktury koricowe;j.

Dopuszcza sie trzy ptatnosci czedciowe na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed
odbiorem koricowym), po realizacji i odbiorze poszczegdinych etapdw, zgodnie z zatgcznikiem nr 12
do SWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbiér zostanie obliczone na podstawie
podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania dla czesci podlegajgcej
odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy. tgczna
wartos¢ odbioru czesciowego nie moze przekracza¢ 70% wartosci umowy zawartej pomiedzy
Wodociggami Leszczynskimi a Wykonawca.

Warunkiem wystawienia faktury korncowej przez Wykonawce bedzie podpisany przez Miasto Leszno,
Wodociggi Leszczynskie i Generalnego Wykonawce protokét koncowego odbioru przedmiotu
zamoéwienia, o ktérym mowa w projekcie umowy dla zakresu Miasta Leszna, stanowigcym Zatgcznik
nr 8a do SWZ.

Odbiory techniczne czesciowe i odbiér techniczny koncowy (wewnetrzny), podpisane przez
Wodociagi Leszczynskie i Wykonawce zadania majg na celu przygotowanie dokumentacji do

zgtoszenia do uzytkowania i udostepnienia wybudowanych sieci mieszkarncom.
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9. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

10.Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

a. Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokét czesciowego odbioru roboét.

b. O$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

c. Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

d. Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

e. Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

11. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

a. Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokoét
koncowego odbioru przedmiotu zamdéwienia.

b. Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania WWykonawcy.

c. Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczeh finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

d. Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

e. Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub korncowg dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej (ust. 9-10), Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci oraz
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zapfacie lub do odstgpienia od
Umowy na podstawie zapiséw par.9 ust.6 Umowy

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjadnien

w przypadku wystgpienia watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
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14. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczgcej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m. in. potwierdzenie przelewu,

kwestionariusz przyjecia gotowki.

15. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ............ccccccceveeeeniveeeennennn NIP
16. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcey ..............ccovvevieniniiild NIP
§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 20 miesiecy, liczac od dnia przekazania

terenu budowy.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi nie pézniej niz do dnia 31.05.2025 r. Z tytutu opdznienia ze

strony Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo

zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Wodociggom Leszczynskim harmonogramu robot
w terminie do dnia przekazania terenu budowy.

Wodociagi Leszczynskie zatwierdzg lub zgtoszg uwagi do harmonogramu w ciggu 5 dni roboczych,
liczac od daty przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Wodociagi Leszczynskie uwag do harmonogramu robét, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Wodociggom Leszczyhskim
poprawionego harmonogramu robé6t w terminie do 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgtoszonych przez Wodociggi Leszczyhskie uwag.

Potwierdzenie przez Wodociagi Leszczynskie uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Wodociggéw Leszczynskich bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Wodociggéow Leszczynskich w terminie okreslonym w ust. 6
powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposoéb istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Wodociggi Leszczyhskie bedg uprawnione do
wstrzymania rob6t w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zaméwienia wymaga zgody Wodociggéw Leszczynskich i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana
powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Wodociggi Leszczynskie ustosunkowujg sie do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwitoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie

odmowy ich uwzglednienia.

. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu

zamoéwienia powinna byé potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
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umowy.

10.Na caty czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robét) Wykonawca musi
posiadac ubezpieczenie robét spetniajgce wymagania okreslone ponizej.

11.W zwigzku z postanowieniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢
umowe ubezpieczenia robét budowlanych okreslonych niniejszg Umowg na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Wodociggom Leszczynskim najpdzniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec oséb trzecich.

12.Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptaciji ich tresci przez Wodociagi Leszczynskie.

13. Wodociggi Leszczynskie nie przekazg terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow,
o ktéorych mowa w ust. 12 powyzej. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robaot.

14. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Wodociagi Leszczynskie mogg wedlug wlasnego wyboru odstgpic od umowy
z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy badz majg prawo zawrzeé
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajgc jej koszt
z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

15.Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w
§ 16 niniejszej Umowy.

16. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy
Wodociggom Leszczyriskim do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robat.

17. Przedmiot zamdwienia, uwaza sie za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu
wykonania umowy.

18. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Wodociggéw Leszczynskich, Spotka moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg
Wykonawce, chyba, Zze niezwiocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do poleceh —
Wodociagi Leszczyhskie sg uprawnione do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

19. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin

realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone
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wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 Umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy
strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1
terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania
umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6 Umowy.

20. Termin wykonania umowy ulega przesunigeciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktdére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o ilo$¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przedtuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej
wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

21. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wptywu na wzrost wartosci zamdwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu

0 sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

22. Funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................l. posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ewid. ...................ll oraz bedacy czionkiem .......................l
Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

23. Funkcje Kierownika Budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. ... oraz bedgcy cztonkiem ..., Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

24. Funkcje Kierownika Robét branzy sanitarnej petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ...l oraz bedacy czionkiem ...,
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
25. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, Kierownik Budowy oraz Kierownik Robét branzy sanitarnej

dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacja techniczng,
b) postanowieniami niniejszej Umowy,
¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania

techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,
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d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Wodociggami Leszczyriskimi, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkdéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatdéw na wiasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca
zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu Wodociagi Leszczynskie wykonajg czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng
dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Wodociggow Leszczynskich spowodowane z winy
Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialno$cig na
wiasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za

dziatania Podwykonawcy.

. Wodociagi Leszczynskie nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujgce sie na terenie robo6t w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

. Wodociagi Leszczyhskie oswiadczaja, iz nie gwarantujg Wykonawcy powierzchni magazynowej do

sktadowania materiatéw.

Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Odbiér przedmiotu Umowy

Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob
i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawieraé¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.: bez
wad i usterek. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie
prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 4 Umowy. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez
Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy nie

przystgpi do czynnos$ci odbiorowych.

. Odbiér czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania cato$ci robét, ktérych

ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koricowego.
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4. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

a)
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7

8)
b)
1

2)

3)
4)
5)
6)

dla odbioru czesciowego:

protokoty badan, sprawdzen i odbioru dokonywanych w trakcie trwania robot,

atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréow rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,
pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje,
w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

pozytywny wynik préby szczelnosci rurociagu,

pozytywny wynik badania jakosci wody,

wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,

zawiadomienie organdéw wilasciwej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o dokonaniu czesciowego zakonczenia realizacji przebudowy
sieci wodociggowe;j i kanalizacji ogolnosptawnej,

kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac.
dla odbioru koncowego:

dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

b) wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,

atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréow rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,
pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

pozytywny wynik badania jakosci wody,

protokét z badania wydajnosci hydrantow,

pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekc;ji strony przyjmujg sytuacje,
w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze

by¢ ona wieksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
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sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

7) kosztorys powykonawczy,

8) ksero wypetnionego dziennika budowy,

9) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

10) zawiadomienie organdéw wtasciwej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o dokonaniu realizacji przebudowy sieci wodociggowej i
kanalizacji ogdlnosptawne;j,

11) o$wiadczenie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 4, Inspektor Nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego
terminu odbioru koricowego.

Strony oswiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie

podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane

(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpézniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady, usterki w wykonaniu przedmiotu umowy.

W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek i
prawidtowego ukonczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania
odbioru koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 — 6.

Podpisany przez strony umowy protokét odbioru czesciowego/koncowego prac budowlanych
upowaznia Wykonawce do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego

zadania.

10. Podpisany przez strony protokét odbioru kohcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do podpisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Protokét wykonania umowy rozumiany jest jako protokot
koncowego odbioru przedmiotu zamowienia przez Miasto Leszno, o ktérym mowa w projekcie

umowy dla zakresu Miasta Leszna, stanowigcym Zatgczniku nr 8a do SWZ.

§7
Podwykonawcy
Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia bedzie zamierzat
realizowaé przedmiot umowy z udziatem podwykonawcdw, ma on obowigzek, w trakcie realizacji
umowy, przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt
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3.

umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé

sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga byc¢

sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych), ktére scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zwilaszcza dotyczgcych zaptaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy

Pzp, moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem

udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4),

5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507), o ile przewidziat to w dokumentach
zamowienia. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
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10.

11.

zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci

zaméwienia.

Wodociagi Leszczynskie w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, a

takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany, w

przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
Podwykonawcy niz wynikajgce z umowy pomiedzy Wodociggami Leszczynskimi, a
Wykonawca,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni kalendarzowych,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 powyzej.

Niezgtoszenie przez Wodociagi Leszczynhskie pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej

zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego
projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Wodociggi Leszczynhskie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Wodociggom Leszczynskim poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytlgczeniem umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest

dtuzszy niz 30 dni, Wodociggi Leszczynskie informujg o tym Wykonawce i wzywajg go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wodociggi Leszczynskie dokonajg bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Wodociggi Leszczynskie umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przediozong Wodociggom Leszczyinskim umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia

doreczenia Wodociggom Leszczynhskim faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej,

dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy

robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé

z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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13

14

15.

16.

17

18.

19.

20.

. Wodociggi Leszczynskie pisemnie poinformujg Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zgtosi¢ Wodociggom Leszczynskim pisemne uwagi
dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12 powyzej, Wodociggi Leszczyhnskie moga:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Wodociggow
Leszczynskich co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, Wodociggi Leszczynskie potracg kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robd6t lub ustug okredlony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem

wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Wodociggéw Leszczynskich petng odpowiedzialnosé
za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkgji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzenn wynikajgca z uméw 2z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za =zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, Wodociagi Leszczynskie i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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22.

23.

1.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Wodociggi Leszczynskie wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego,
mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Wodociggi Leszczynskie majg prawo zgadac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcoéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SWZ oraz niniejszej umowie. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze
by¢ podstawg do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, zgodnie z §
8 ust. 1 lit. j umowy. Prawo odstgpienia moze zosta¢ zrealizowane w terminie 60 dni od dnia, w

ktérym Wodociagi Leszczynskie dowiedziaty sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamdwienia w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwiloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki, od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien przerwy,

d) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt netto, za kazdy dzien zwioki,

e) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 5000,00
zt netto, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane;

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 500,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek;

Strona 18 z 33

WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



h) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na =zaplanowanej Radzie Budowy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o ktéorym mowa w § 2a ust. 6 mowy — w wysokosci 100,00 z
netto,

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Roboét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Wodociggi Leszczynskie — w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy,

j) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy -

w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia netto , o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

I) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy
w wysokosci 2.000,00 zt netto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

m) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Pzp, w wysokosci 1 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku

wystgpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty

dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

Wodociagi Leszczynhskie zastrzegajg mozliwos¢ jednostronnej rezygnacii z naliczania kar umownych
lub obnizenia naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegdélnosci: okolicznosci, w jakich
doszto do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokos¢
powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do Wodociggéw
Leszczynskich.

taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony ustala sie na 30%

wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§9
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, gdy:
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a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Wodociggami Leszczynskimi, realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania uméw, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy,

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng,

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni,

f)  Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

g) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §

4 ust. 12 niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. .

Strona, z przyczyny ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwenciji o ktérych mowa w
§8 ust. 2 Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstagpienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wodociggéw Leszczynskich jezel
Wodociggi Leszczynskie bez uzgodnienia z Wykonawcyg zalegajg z zaptatg faktury za odbiér
czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Wodociagi Leszczynskie
tej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami.

Prawo odstgpienia moze zosta¢ wykonane w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
W dniu podpisania przez Miasto Leszno i Generalnego Wykonawce protokotu koricowego odbioru
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesiecznej gwarancji jakosci
na wykonane prace, dostarczone materiaty i wbudowane urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres
objety gwarancjg zabezpieczenie roszczeh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie
i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢

zapisO6w mniej korzystnych dla Wodociggéw Leszczynskich niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz
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naklada¢ na Wodociggi Leszczynskie dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawatly takie zapisy za niezastrzezone). Okres rekojmi réwny jest
okresowi gwaranciji jakosci.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamdwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub
zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48
godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia Wodociggi Leszczynskie bedg
uprawnione wg swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

¢) zagda¢ naprawienia szkody.

Brak ztozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Miasto Leszno i

Wodociagi Leszczynskie protokotu wykonania umowy.

. Wodociggi Leszczynskie mogg przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen

wykonanych sieci, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy
Wodociaggi Leszczynskie zlecg usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkow,
na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Wodociggom Leszczynskim gwarancji na
wykonany ponownie zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji jakosci.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto Wykonawcy, dla zakresu prac na rzecz
Wodociggéw Leszczynskich tj. ............ zt (stownie: ... ), w formie
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
Z niniejsza Umowa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady/usterki.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposoéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwaranciji.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesunaé termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do Umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o0 ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru kohicowego, na okres réwny
okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego
z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.
Rozwigzanie umowy, w tym odstgpienie od umowy, nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§12
Kontakty Stron
Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany

W niniejszej umowie adres uwazac¢ sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwienh publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 p. poz. 725 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

Strona 22 z 33

WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



1.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg
wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich mediacji
prowadzonych w dobrej wierze — w szczegoélnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub
osobg prowadzgcg polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 4 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne,
spory wynikte na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajgcego.

§14
Klauzule waloryzacyjne
Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3

— 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoé$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany okreslone w lit. a-d) beda miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez
Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu strona
wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu strona
wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé

jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
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zmiang wysokosci pfacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimaine;j.

4 W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane zitozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a
wplywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. c)
niniejszego paragrafu.

5.W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegolnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa

w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a- d)
obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

7. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia w okresie od daty ztoZzenia oferty do dnia ztozenia
wniosku wyniesie co najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) wniosek mozna ztozyé po uptywie 6 miesiecy od przekazania terenu budowy i dotyczy¢ moze
wytgcznie robot, ktére bedg realizowane po tym terminie;

2) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materialdw lub kosztéw niezbednych do realizacji roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko
kontraktowe Wykonawcy i zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w

zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatow lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod
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uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa
warto$¢ poziomu zmiany cen lub kosztow(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub
kosztéw z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

4) Poziom zmiany cen lub kosztéw bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana
procentowa zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 8 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie za okres kwartalny,

5) Waloryzacja bedzie obejmowac¢ wartos¢ robdét (w rozumieniu ust. 4 powyzej wykonanych
w danym kwartale,

6) Wartos¢ robot wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotow odbioru
robét budowlanych w ten sposéb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty
odebrane protokotem, w danym kwartale.

8. Poziom zmiany cen materiatdw lub kosztéw niezbednych do realizacji robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
przestat by¢ dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych okoliczno$ciach nie wymaga aneksu do
umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiajgcego.

9. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych bedzie obejmowaé
wytgcznie wartos¢ robodt, ktére pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia
przekazania terenu budowy , tj. pozycje M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw
scalonych. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

10. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego
paragrafu nie moze przekroczy¢ 3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych, rozumianego jak nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robot
budowlanych (w tym bez np. wartosci robét dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych
zostanie obnizona o warto$¢ niewykonanych robét budowlanych (np. roboty zaniechane,
wartos¢ robot zamiennych in minus etc.) — z zastrzezeniem, Ze jezeli na skutek tak
rozumianego obnizenia warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych
w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit (3%), obliczony z uwzglednieniem
dokonane obnizenia, to taka ,nadwyzka” zostanie zwrécona przez Wykonawce w ciggu 30
dni, liczac od dnia korhcowego odbioru przedmiotu zamodwienia.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-10, zobowigzany jest
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do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw Ilub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12. Wykazanie zasadno$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu (w tym zaistnienia przestanki uzasadniajgcej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w
tym zwtaszcza uwzgledniajacej postanowienia ust. 9 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na
Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje robot budowlanych na podstawie postanowien ust. 1 i n. niniejszego
paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robét podlegajgcych waloryzacji bedzie
nastepowac wytgcznie na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w Rozdziale 15 ust. 6 SWZ oraz
kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych. Strony wytgczajg przy tym mozliwosc
dowodzenia wartosci robét podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi
dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami swiadkow, przestuchaniem stron, dowodem
z opinii biegtego etc. (umowa dowodowa).

13. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
nie rodzi obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia

robét budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 2 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm).

§ 16
Zmiany umowy
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych
przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasdciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
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nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Wodociggi Leszczynskie lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Wodociggdw Leszczynskich,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢é wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji i zwigzana z tym zmiana
terminu wykonania umowy.

Roboty zamienne, rozumiane sg w sposob jak nize;j:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuaciji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamodwienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa

budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia

(np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii

wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okoliczno$ci wymienionych powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 6) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robot
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo

Strona 27 z 33
WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



zamowien publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamodwieniem podstawowym, staty
sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie.
Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie

moze rozpocza¢ wykonania robét dodatkowych.

Zmiany wskazywane w pkt 7) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 8) powyzej, zostanie
ustalone przy zastosowaniu skfadnikow cenotwérczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robot na realizacje zamdéwienia i cen materiatéw oraz kosztow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u,
tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek

VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.
8) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy
wartos¢ robdt zamiennych jest r6zna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajaca z tej

zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu

poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

9) Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z
tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na
wykonanie zamoéwienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

10) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 4
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niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo

na skutek zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych

urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére

Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

11) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w
SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

12) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, kiérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

13) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

14) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o
czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

15) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesunigty o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

16) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do unikniecia lub usuniecia kolizji,

17) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o
czas trwania ich nastepstw.

18) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegélnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

19)z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg

konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,
20) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

21) zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w

umowie,
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22) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i ktdére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana
stawki podatku VAT,

23) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczesniejszym przedstawieniu Wodociggom Leszczynskim przez Wykonawce pisemnej informacji

0 proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez Wodociagi Leszczynskie i Miasto
Leszno,

24) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody Wodociggow
Leszczynskich, a przestanki zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke w realizacji umowy, chyba ze taka zwitoka wystgpita z

przyczyn zawinionych przez Wodociggi Leszczyhskie.

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt 6, bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o
sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

5. Ponadto, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego, jezeli zostaty spetnione przestanki okreslone w art. 455 ustawy Pzp.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej.
2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strone inicjujagcg zmiane,
zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btgd lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub

zwlokg w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Strona 30z 33
WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



§17
Wymogi zwigzane z realizacja zaméwienia
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), os6b wykonujgcych

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbidrkowe i ziemne,
- roboty branzy sanitarnej,

- roboty branzy wodociggowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat
przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w catym okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 6 do SWZ. Niniejsze osSwiadczenie stanowi
zatgcznik do Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
powyzej czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dluzszym niz
21 dni kalendarzowych poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
Swiadczgcych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania

wyjasniajgcego w tej sprawie.
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§18
Klauzula RODO

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy sg Wodociagi Leszczynskie reprezentowany przez Prezesa Zarzgdu — Dyrektora
Naczelnego z siedzibg przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowac
pisemnie na adres Lipowa 76A, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 83 11
lub za pomocg poczty elektronicznej sekretariat@wodociagileszczynskie.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie
pod adresem e-mail: iod@wodociagileszczynskie.pl

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym znak sprawy: INF-IN.271.01.2025, co wypetnia legalnos¢ przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa lub
podmioty przetwarzajgce na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym nalozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizaciji
umowy, a nastepnie bedg podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych

osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:
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- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. ) lub f) RODO.

§ 19
Ubezpieczenie OC
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany posiadaé wazng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu tej polisy na kazde jego wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy uptywa przed terminem zakonczenia robét objetych niniejszym zamédwieniem,
woéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej
polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito
podstawe do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych za
spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu

przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

. Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowa¢ prace aby nie wywotata ona ucigzliwosci i

niebezpieczenstwa dla innych uzytkownikéw drog.

. Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej

przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robét zwigzanych z realizacjag umowy,
Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig
zwigzane.
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych,

powstate przed odbiorem rob6t Wykonawca naprawia na wtasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§20

Postanowienie koncowe

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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