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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
nr WIM-I 272.____.2021 

 

Zawarta w dniu  ……… 2021 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
 

Miastem Bydgoszcz, mającym swoją siedzibę przy ul. Jezuickiej 1, posiadającym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez działającego  
z upoważnienia Prezydenta Miasta: 
- Zastępcę Prezydenta  - Michała Sztybla 
 

przy kontrasygnacie:   
- Skarbnika Miasta                                                 - Piotra Tomaszewskiego  
a  
 

…………………..  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………….. / 
………………….. z siedzibą w ………………….. , wpisanym do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej / Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: …………………., posiadającym NIP: ……………….., REGON: 
……….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 
- ………………………..     - …………………………… 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”  
 

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie z art. 275  
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1129 z późn. zm.) oznaczonego nr sprawy WZP.271.39.2021.B,  w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz 
boisk przyszkolnych”, została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych (zwanych dalej ”Robotami”) 
polegających na przebudowie i remoncie sieci oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w układzie piętrowym na terenie V Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w: 
umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „swz”) i jego 
załącznikach, w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, a także w ramach uzgodnień nadzoru inwestorskiego 
stanowiących integralną część umowy („przedmiot umowy”). 

2. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje także wykonanie: 
1) dokumentacji powykonawczej – 2 komplety, 
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

umowy instrukcji, 
3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagającej zgłoszenia do zasobów 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej  
w Bydgoszczy, 

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kompletów dokumentów wskazujących 
na należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe 
Oceny Techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, 
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje użytkowania i konserwacji i inne), 

5) dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i odbioru inwestycji 
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie których organ ten przeprowadza 
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.           

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy. 
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4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  
i ustalonych zwyczajów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 
najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 
budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, 
kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające 
do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz, że zapoznał się ze wszystkimi  
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzględnił  je   
w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.  
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest na zasadach określonych  

w § 19. 
 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża 
się kwotą brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……..…….… złotych …/100). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy za cały przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego), 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym 

minimalna wartość świadczenia stanowić będzie nie mniej niż 90% wynagrodzenia 
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

3) wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
1, 3, 4 uPzp. 

5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokołu konieczności, 
uzasadniającego wykonanie robót lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół 
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub Inspektora 
Nadzoru, Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych 
również przez projektanta. Protokół wymaga akceptacji dyrektora wydziału (i/lub jego 

zastępcy) prowadzącego sprawę inwestycji objętej umową. 
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej 

sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie 
niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.  

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastąpi na podstawie zatwierdzonych 
przez Zamawiającego kosztorysów opracowanych metodą szczegółową z zachowaniem 
takich samych składników cenotwórczych (R, Kp, Kz, Z), jak określone przez Wykonawcę 
w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Ceny 
materiałów i sprzętu zostaną ustalone według średnich cen publikowanych                                       
w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) adekwatnych do okresu i 
miejsca wykonania robót. Kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath). 
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8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 następuje 
zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy – strony sporządzają stosowny 
aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

9. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności.  

 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: „Inspektor 

Nadzoru”): 
a) kosztorysów opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, 

materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem parametrów R, 
Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z podaniem katalogów nakładów 

rzeczowych), których łączna cena całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną 
w ofercie. Kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz 
w wersji elektronicznej – format pliku .ath – w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy, 

b) wykazu kosztorysów – tabelaryczne zestawienie wartości netto i brutto wszystkich 
składanych kosztorysów – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego kolejność i terminy 
wykonania poszczególnych robót – w terminie 21 dni od daty przekazania terenu 
budowy, uwzględniającego termin, o którym mowa w § 2 ust. 1, a także 
każdorazowo do akceptacji aktualizację ww. harmonogramu,  

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy), 

kompletu niezbędnych dokumentów do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza 
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego  
i Użytkownika, 

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu budowy,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, 
zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie 
przepisów szczegółowych, 

6) konieczność prowadzenia robót w sposób niezakłócający normalnego 
funkcjonowania obiektu,  

7) konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę w czasie nie 
kolidującym z funkcjonowaniem obiektu, 

8) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu – 
konieczność uzgadniania terminów realizacji, kolejności poszczególnych robót 
z Zamawiającym/Użytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposób 
umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie obiektu, 

9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 
przedmiotu umowy, 

10) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
12) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, 

między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.,  
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13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie: 
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających, 
o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknięciem,  

14) zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem ich odbioru przez 
Kierownika budowy/ kierowników robót i potwierdzone stosownym protokołem 
odbioru przedłożonym Inspektorowi Nadzoru,  

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie 
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy 
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie później niż 7 dni przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób, badań i sprawdzeń, 

16) wykonanie robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami, 
17) udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów 

rzeczowych robót, 
18) konieczność realizacji inwestycji w porze dziennej z wyłączeniem dni świątecznych 

zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę,  
19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy 

pod względem formalnym i merytorycznym, 
20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 

budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości                              
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),  

21) składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek 
powinien zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne                            

i świadectwo CE, DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptację przez 
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń, 
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania, 

22) przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych 
celem uzyskania akceptacji  projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed 
rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia 
robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić 
zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upoważniony                                     
do uzyskiwania opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie bezpośrednio od projektanta,                   
z pominięciem Zamawiającego), 

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia  w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. 
instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni 
oraz terenów przyległych. Odpowiedzialność Wykonawcy w powyższym zakresie jest 
odpowiedzialnością na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

24) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów 
komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie 
Wykonawca, w tym przeciwpożarowych,  

25) ponoszenie kosztów związanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez 
właściwe organy/inne jednostki, 

26) organizowanie narad koordynacyjnych na każde żądanie Zamawiającego (w miejscu  
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziałem kierownika budowy  
i kierowników robót poszczególnych branż, lub innymi osobami wskazanymi przez 
Zamawiającego),  

27) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót 
ulegających zakryciu, robót zanikających, 

28) W razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów, Wykonawca: 
a) oświadcza, że spełni wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  
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b) nie później niż do dnia wskazanego w art. 68 ust 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
r o elektromobilności i paliwach alternatywnych przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w tej ustawie, 

c) zobowiązany jest podać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez 
niego wymogów wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście 
użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym, 

d) w przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit b) w terminie 
wskazanym w art. 68 ust 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie 
robót budowlanych do czasu złozenia stosownego oświadczenia, a okoliczności 
przerwy w robotach budowlanych skutkujących naruszeniem terminu wykonania 
umowy obciąża Wykonawcę, a ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do 
naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz i)    

29) protokolarne przejęcie terenu budowy. 
2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy: 
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy,  
2) terminowa zapłata należności wynikających z prawidłowo wystawionych, 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego faktur, 
doręczonych wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 16, 

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy. 
 

§ 5 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, działającego  
w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego: 
1) Mariusz Dolewski – nr upr. bud. KUP/0135/OWOS/05 – spec. instalacyjna (wod.-kan., 

c.o., wetyl., gaz.) 
2. Zamawiający wskazuje przedstawiciela Użytkownika w osobie: 

1) ……………………………….. 
3. Do obowiązków ww. Inspektora Nadzoru należy, poza obowiązkami wynikającymi z ustawy 

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartości robót w okresie 
rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie 
przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
podmiotowi zewnętrznemu, który przejmie obowiązki określone w ust. 3. 

5. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 
a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 
dokumentację przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
1) .......... – nr upr. bud. ........... – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wetyl., gaz.), 
2) przedstawiciela Wykonawcy wyposażonego we wszystkie kompetencje konieczne do 

działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy w osobie 
............ . 

7. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 6 winni w sposób biegły posługiwać 
się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca 
jest zobowiązany na własny koszt zapewnić przez cały czas pracy osobę tłumacza 
dysponującego wiedzą ogólną i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia z budowy 
każdej osoby, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy, w tym kierownika 
budowy, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje ona prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
3) postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

9. Wykonawca w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym 
mowa w ust. 8, wyznaczy nową osobę/nowego kierownika budowy, która/y posiada 
wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w ogłoszeniu o zamówieniu, lub 
odpowiednio inną osobę na miejsce osoby, którą posługuje się przy realizacji umowy.  

 

§ 6 

TEREN BUDOWY 
1. Przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru nastąpi w 

terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez 
Kierownika Budowy. 

2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie: 
1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 
2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

będzie ponosił koszty ich zużycia do czasu przekazania obiektu 
Zamawiającemu/Użytkownikowi, 

3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie 
ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów 
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie 
terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe 
podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia. 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów istniejących, co do których 
Zamawiający zawarł umowę o dostawę/dystrybucję, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
odpowiednio kosztami ich zużycia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie i 
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić 
ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych prawem. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                             
i przekazać go Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż w terminie zakończenia 
czynności odbiorowych (w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy). 

 
§ 7 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy 
przez kierownika budowy. 
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2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń 
losowych, do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy, ustalonej przez 
Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie 
budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej 
do ich ewentualnego zastąpienia,  

3) odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody 
rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem umowy. 

 
§ 8 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji 
projektowej, co do jakości i parametrów określonych w dokumentach wymienionych 
powyżej.  

3. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu (najpóźniej 15 dni przed 

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń, stosowne i prawem 
wymagane aktualne dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnianie wymogów,  
o których mowa w ust. 2 (m.in.: aprobatę techniczną/Krajową Ocenę Techniczną, europejską 
aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, kartę techniczną, aktualne 
certyfikaty, świadectwa jakości). 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości i ilości 
użytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają do 
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostać usunięte i wywiezione przez i na jego koszt. 

 
§ 9 

PODWYKONAWSTWO 
 (treść § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspólnie lub pojedynczo ubiegali się o 

udzielenie zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych innych podmiotów)  

1. Wykonawca *wskazał/*nie wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. *Podwykonawca działający pod nazwą: 

1) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………… 
2) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………… 
3) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………… 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
stanowiącego przedmiot umowy. 
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie 
robót budowlanych, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien 
zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.  

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą 
umową oraz: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) dopuszczających możliwość tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub 
potrącenie z należności (wynagrodzeń) podwykonawców zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo 
winny wyraźnie i wprost wyłączać taką możliwość, 

4) dotyczących zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589  
i następnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 ze 
zm.).  

9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowiązany jest zapewnić 
zawarcie w każdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziałem XXVI 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu, 
jeżeli: 
1) nie spełnia on wymagań określonych w SWZ, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
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11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza 
akceptację projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy  
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych w przypadkach, o których mowa w ust. 10.   

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  
w zakresie robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza 
akceptację tej umowy przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł). Obowiązek przedkładania umów dotyczy również umów, których łączna 
wartość przekracza 50 000 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).  

16. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyżej, nie może 
różnić się od zaakceptowanego projektu. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji.  

18. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty 
budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających  
z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale nie spełniającej wymagań 
wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu 
przez Zamawiającego. 

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

20. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie robót, usług i dostaw. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

22. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokość zobowiązań Zamawiającego 
względem Wykonawcy musi być wyższa od sumy wartości zobowiązań Wykonawcy 
względem podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikających z umów zawartych  
i zaakceptowanych przez Zmawiającego.  

23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione 
przez Wykonawcę koszty tytułem: 
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów 

budowy/robót (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 
24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić 

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

25. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
zawartą między nimi umową, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu  
w zakresie terminów płatności. 

27. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wykonanych przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru 
między Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru w rozumieniu  
§ 12. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Inwestora) od 
Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisywania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i wartości prac 
podwykonawczych, sporządzonych przez strony umów podwykonawczych. 

28. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania 
zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak również 
możliwości wystawienia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

29. Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień,  
w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo 
spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać 
udzielenia przez Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty 

(spełniającej wymagania o jakich mowa w art. 649¹ i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy  
w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na 
rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia 
Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej gwarancji zapłaty w terminie 45 dni 
od dnia otrzymania żądania. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE 
    (postanowienia § 11 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż  

w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym 
m. in. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ........................................ w wysokości 5% ceny całkowitej podanej  
w ofercie Wykonawcy, tj.:.......................zł, słownie: ........................................... 

2. Strony ustalają, że 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodą 
Zamawiającego na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana 
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poręczenia zostanie 
zwrócone poprzez odesłanie wykonawcy dokumentu gwarancji bądź poręczenia,  
w przypadku formy elektronicznej poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw do 
jego zatrzymania - w terminie: 
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 
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b) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej 
w ust. 1, 

5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciągłości lub odpowiedniej 
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać 
potrącenia odpowiedniej kwoty z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
umownego tytułem zabezpieczenia. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, 
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić w dokumencie zabezpieczenia możliwość realizacji 
uprawnień Zamawiającego, o których mowa w niniejszym ustępie.  

7. *Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………….. 
8. *Jeżeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego (za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub osobiście na adres WIM), wskazując inny rachunek, na który ma 
nastąpić zwrot zabezpieczenia. Strony uznają, że nie stanowi to zmiany umowy, a w 
przypadku niezawiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku zabezpieczenie 
zostanie zwrócone na rachunek, o którym mowa w ust. 7. 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w § 4 w ust. 1 pkt 1 oraz w § 17 w ust. 3 umowy w wysokości 200,00 złotych 
za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10.000,00 złotych za każde oświadczenie lub 
dokument, przy czym niezłożenie ww. oświadczeń lub dokumentów do końcowego 
odbioru przedmiotu umowy skutkować będzie nałożeniem dodatkowej kary  
w wysokości 1.000,00 złotych za każdy przypadek, 

b) za prowadzenie robót budowlanych w przypadku niezłożenia oświadczenia, 
o którym mowa w § 4 w ust. 1 pkt 28 lit. b) skutkującego obowiązkiem 
wstrzymania robót, po dniu określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych w wysokości 1.000,00 zł,  

c) za zwłokę w złożeniu wniosku lub dokumentacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 
21 i 22 umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

d) za zwłokę w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robót, w sytuacji o której 
mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,    

e) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o których mowa w § 4 ust. 
1 pkt 26 umowy w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo, 

f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki,  

g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy 
dzień zwłoki,  

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej 

umowy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie poszczególnych wad; 
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i) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót bez 
uzasadnionego powodu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

j) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 
ust. 2 niniejszej umowy), 

k) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 
2 niniejszej umowy), 

l) za wygaśnięcie umowy z przyczyn, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych - w wysokości 
15% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), 

m) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek,  

n) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

o) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy 
przypadek,  

p) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3.000,00 zł za 
każdy przypadek,  

2) kary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, będą potrącane  
z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 niniejszej 
umowy. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu 
odbioru – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie, za 
wyjątkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyżej, której wysokość nie może 
przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) 
niezależnie od wysokości wcześniej naliczonych kar umownych. 

4. Wysokość wynagrodzenia, od którego obliczana jest wysokość kary umownej, ustalana 
jest na dzień powstania zdarzenia powodującego jej naliczenie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 12 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Kierownik Budowy po zakończeniu robót zgłosi pisemnie przedmiot umowy do 

końcowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: 
„Odbiór”). 

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 21 dni od daty 
zgłoszenia, zawiadamiając o tym Kierownika Budowy. 
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4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli wady mają charakter wad istotnych tzn. takich, które czynią przedmiot umowy 
niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
b) jeżeli wady mają charakter wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru wraz ze 
wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad 
sporządzony zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej 
 (§ 3 ust. 2 umowy), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu  umowy (lub jego części) po raz drugi. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego 
odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: „Protokół”) zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów 

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi,                        

w wyniku których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów 
budowlanych (nowych lub podlegających odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

przebudowie, remoncie), a w szczególności zgodności ich wykonania z  umową, 
dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi, 

6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad, 
7) decyzje, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia 
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, które 
Inspektor Nadzoru uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego 
wykonania, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących                            
w odbiorze. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu 
ujawnionych przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę 
podpisania protokołu odbioru końcowego lub protokołu z usunięcia wad. 

9. Protokół podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 
odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 
odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
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5) komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.  
11. Podpisanie Protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 

Zamawiającego braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w 
czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy. 

12. Po podpisaniu Protokołu rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalone w § 10 ust. 4 pkt 2a umowy. 

 

§ 13* 

RĘKOJMIA 
(termin rękojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na podstawie oferty 

Wykonawcy ) 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres ..… lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.  

2. Ponadto w okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego 
przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, obowiązany 
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni 
po jej stwierdzeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady  
(w tym poprzez naprawę): 

1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, 
zdrowia, mienia,      

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia 
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy terminie, jeżeli 
usunięcie wad nie jest możliwe w terminie 14 dni, ze względu na możliwości 
techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

5. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie 
zastrzeżeń, uważa się że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione. 

6. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru 
końcowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady                                     
w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności 
usuwania wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), o czym poinformuje pisemnie 
Wykonawcę. 

8. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń                             
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu cywilnego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglądu przedmiotu 
umowy z udziałem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy przed upływem okresu 
rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym w ust. 
4.   

11. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, 
na dzień ich usunięcia, zostanie przez Strony sporządzony stosowny protokół wykonania 
obowiązków wynikających z rękojmi.  

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 
odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Do realizacji 
uprawnień  z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 
niniejszego paragrafu.  

13. Do obowiązków Wykonawcy należy serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji, jeżeli 
zachowanie uprawnień z gwarancji uzależnione będzie od przeprowadzenia 
czynności/usług serwisowych. 
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§ 14 

ROZLICZENIE 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami 
częściowymi (przejściowymi) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową. 

2. Rozliczenie comiesięczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza złożenie Zamawiającemu 
przez Wykonawcę 1 faktury w danym miesiącu (nie częściej niż raz w miesiącu), przy 
zachowaniu ciągłości rozliczenia na podstawie protokołów stanu i wartości. 

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez 
Inspektora Nadzoru protokoły: 
1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, 

wykonanych w okresie rozliczeniowym,  
2) w zakresie faktury końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia 
umownego.  

 

§ 15 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie  
z zasadami określonymi Umową.  

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 14 
dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa  

w ust. 4). Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
przez bank Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest składać faktury w siedzibie Wydziału Inwestycji Miasta 
Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej w treści umowy: „WIM”) lub w formie elektronicznej przez 
platformę elektronicznego fakturowania w zakresie robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym.  

4. Do przedkładanych Zamawiającemu faktur częściowych Wykonawca jest zobowiązany 
załączyć każdorazowo oświadczenia częściowe lub oświadczenia końcowe (wg wzorów 

przekazanych przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze złożonym 

oświadczeniem końcowym) o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności. 
Oświadczenia jw. winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia końcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i 
dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie                                
z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 
objętej płatnością końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy 
poprzednich płatnościach).  

6. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zapłaty 
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty części 
wynagrodzenia określonego w fakturze końcowej, w przypadku braku przedłożenia 
wszystkich oświadczeń końcowych, jeżeli między Wykonawcą, podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą dojdzie do sporu w zakresie zapłaty należności, o ile 
Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zapłaty faktury końcowej (w części, co 

do której przedłożono oświadczenia końcowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datą 
uznania istnienia sporu przez Zamawiającego. 
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7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                     
o podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, z zastrzeżeniem 
ust. 8 – 13 poniżej.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji w tej sprawie.   

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust. 10) uwag do 
informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje 
prawo: 
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty – w terminie 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności 
bezpośredniej za uzasadnioną. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
bezpośrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności 
z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia  (także niewymagalnej).  

13. W przypadku złożenia faktury w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego 
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowiące załącznik/i do faktury winny 
być dostarczone w oryginale do siedziby WIM. 

 

§ 16 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  
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§ 17 

PRAWO PRACY 

1. Do wszystkich czynności opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowiązuje się 
zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie budowy) 

oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w  wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w  
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w  
siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na 
terenie budowy. 

3. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość żądania złożenia  
w wyznaczonym terminie: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
  

§ 18 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy wystąpią okoliczności, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których 
nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby 
wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w SWZ, 

3. Dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie:  
1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie 
nadzwyczajne i nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od obydwu 
Stron niniejszej umowy, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, 
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, 
stany nadzwyczajne (strajki z wyjątkiem strajku u Wykonawcy), działania wojenne, o ile 
skutki wystąpienia siły wyższej nie miały miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,  
3) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,  
4) robót zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy 

(wydłużenie terminu o czas niezbędny do realizacji zleconych robót, jeśli ich wykonanie nie 
jest możliwe z zachowaniem terminu umownego), 

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, 
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7) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy i które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu, 

4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni wstrzymania 
robót lub o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy. 

5. W związku z ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem danego 
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności 
faktyczne uzasadniające zmianę terminu. 

6. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich 
nieważności. 

                       

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz art. 456 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia 
dodatkowego 7-dniowego terminu – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
60 dni od bezskutecznego upływu udzielonego terminu,  

3) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 7 lub gdy 
suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 5 % wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu                           

i wartości robót, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziału prowadzącego sprawę 
inwestycji Zamawiającego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

2) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 
prawidłowo wystawionych i doręczonych wraz z kompletem dokumentów 
rozliczeniowych (w tym oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców) faktur 
przejściowych obejmujących należne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania                    
i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesiąca licząc od jego doręczenia – odstąpienie 
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu udzielonego 
terminu,  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora 
Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
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5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o których mowa 
w pkt 3 ust. 4), 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
6) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

koszty wykonania robót zabezpieczających ponosi Wykonawca.  
 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie zapisy SWZ                                    

i załączników do SWZ oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy 
Prawo budowlane, ustawy o odpadach. 

2. Wszystkie  dokumenty  wymienione  w  Umowie stanowią integralną część Umowy. 
3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do 

ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do 

jego rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 


