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Sicienko, 04.02.2025r. 

Zamawiający: 

GMINA  SICIENKO 

ul. Mrotecka 9 

86-014 Sicienko 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ 

 

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej nr G50305 C Samsieczno – Marynin 

 

Nr postępowania: 271.4.2025 

 

Zamawiający informuje, że w  terminie  określonym  zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
 
1. Wykonawca wnosi o modyfikację § 3 ust. 3 pkt 15) projektowanych postanowień umowy 

poprzez nadanie mu następującej treści: 

zabezpieczenie zinwentaryzowanych instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót, 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje proponowana modyfikację. 

 

2. Wykonawca wnosi o modyfikację § 6 ust. 9 projektowanych postanowień umowy poprzez 

nadanie mu następującej treści: 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nieistotne: 

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia jednocześnie 

żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, a jeżeli 

Wykonawca nie usuwa wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio 

do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego 

wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca, 

b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia z 

jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie 

zobowiązany jest pokryć Wykonawca, 

2) istotne: 

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

- odmówić odbioru przedmiotu zamówienia jednocześnie żądając usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie nie dłuższym niż termin technicznie 
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uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, a po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia 

odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii 

biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca, 

albo 

- odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii 

biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca, 

b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

- odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz 

drugi, jednocześnie zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej z tytułu 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

albo 

- odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii 

biegłego, któregowynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca, 

albo 

- odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 

c) w razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy o wcześniejszym wezwaniu i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu (wykonanie zastępcze bez zgody sądu) 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. 

 

3. Wykonawca wnosi o modyfikację § 8 projektowanych postanowień umowy poprzez 

zredukowanie kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 % oraz odniesienie kar do 

wartości netto wynagrodzenia; ponadto obniżenie o 50 % limitu kar (ust. 4) wraz z 

odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. 

 

4. W celu zachowania symetrii stron umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie w § 8 

projektowanych postanowień umowy postanowienia umownego o poniższej treści: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które Zamawiający ponosi odpowiedzialność – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

netto (w związku z wnioskiem Wykonawcy z pkt 3 powyżej). 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje proponowaną modyfikację i wprowadza zapis o 

treści jak poniżej: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które Zamawiający ponosi odpowiedzialność – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto. 

 

5. Wykonawca wnosi o modyfikację § 8 ust. 6 projektowanych postanowień umowy poprzez 

nadanie mu następującej treści: 

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar na zasadach ogólnych. W przypadku wyrządzenia szkody przez działania lub zaniechania, 

na okoliczność wystąpienia których nie zastrzeżono prawa do naliczenia kar umownych, 

Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. 

 

6. Wykonawca wnosi o modyfikację § 9 ust. 3 pkt 3) i pkt 4) projektowanych postanowień umowy 

poprzez nadanie mu następującej treści: 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów 

budowlanych, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu 

Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz 

w/w materiałów budowlanych według stanu na dzień odstąpienia ; protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz w/w 

materiałów oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia oraz za w/w materiały. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. 

 

7. Wykonawca wnosi o modyfikację § 9 ust. 4 projektowanych postanowień umowy poprzez 

nadanie mu następującej treści: 

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, po wcześniejszym 

wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. 

 

8. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 9 ust. 4 projektowanych postanowień umowy: 

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

robót wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

Uzasadnienie: Odstąpienie od umowy znosi zobowiązania gwarancyjne/w zakresie rękojmi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. Jednocześnie 

nadmieniamy, że brzmienie to dotyczy § 9 ust.8 a nie jak wnioskuje autor §9 ust.4 

 

9. Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 1 pkt 4) projektowanych postanowień umowy 

poprzez nadanie mu następującej treści: 

ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, lecz nie więcej niż 10% zakresu robót, pominięcie 

jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii 

lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do 

przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanych modyfikacji. 
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