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Załącznik nr 5.2  do SIWZ 

zwarta w dniu ............2019 r. pomiędzy:

Gminą Somonino, z siedzibą w Somoninie (83-314) przy ul. Ceynowy  21, NIP 589-10-31-191 REGON 000 545 076, reprezentowaną przez: ................................................. 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a

 ……………………………………… z siedzibą w …………, ul. …………………, zarejestrowaną w …………………………. prowadzonym przez …………………………….. pod numerem ……………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
…………………

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ...................... o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, o następującej treści: 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie 114 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców (elementów przedmiotu zamówienia) na terenie Gminy Somonino w ramach Części II postępowania przetargowego dotyczącego projektu pn.: „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dalej również jako „przedmiot umowy” lub „roboty”.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczególności:
1) dostawa i montaż konstrukcji pod panele PV,

2) dostawa i montaż fabrycznie nowych paneli PV na konstrukcji,

3) dostawa i montaż fabrycznie nowych falowników/inwerterów DC/AC

4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

5) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami),

6) montaż rozdzielnicy PV na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji PV,

7) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

8) uruchomienie układu i regulacje,

9) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

10) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android.

11) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.

12) wykonanie dokumentacji zgłoszenia i przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD
13)  wykonanie 2 egz. dokumentacji powykonawczej dla każdej z 114 wykonanych instalacji fotowoltaicznych.
3. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje także:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej wykonanej instalacji fotowoltaicznej tj. projektów powykonawczych, oraz innej dokumentacji o ile została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy i innej wskazanej przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego dla każdej instalacji oraz dokumentów wskazanych w pkt. 5) dla danego Etapu jeżeli przewidziano Etapy w Harmonogramie - 2 kpl.
2) dostarczenie wszelkich prawem wymaganych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy instrukcji,
3) przygotowanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia mikroinstalacji do OSD wraz z podpisami osób uprawnionych, wymaganych drukiem (kopia zgłoszenia mikroinstalacji w OSD z potwierdzeniem jej zgłoszenia dla Zamawiającego),
4) do każdorazowej dostawy paneli fotowoltaicznych dostarczyć Zamawiającemu tzw. „flesh test” każdego panela fotowoltaicznego.

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (w tym m. in.: atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje użytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne itp.) — 1 kpl. papierowy oraz ww. dokumenty zeskanowane (PDF) i zapisane na płytach CD/DVD — 1 kpl., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
6) w sposób widoczny oznakowanie każdej instalacji fotowoltaicznej /np. na ogrodzeniu posesji/ tabliczkami promocyjnymi projektu zgodnie z zasadami promowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, tj. obowiązującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (http://www.rpo.pomorskie.eu).
4. Przedmiot umowy będzie realizowany w szczególności na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu umowy (zawierającego w szczególności dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dalej: „STWiORB”, która stanowi jako całość załącznik nr 1 do Umowy), oferty wykonawcy rozumianej jako formularz oferty i formularz cenowy Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy, treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz pytań i odpowiedzi do SIWZ stanowiących załącznik nr 6 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w terminach określonych niniejszą umową. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym prze pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt. 3 poniżej, w zakresie realizacji zamówienia:
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby;

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu;

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych bezpośrednio skierowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych
4) jeżeli czynności wskazane w pkt 3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca/podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Podwykonawcę z tytułu wywiązania się z określonego w ust. 5 obowiązku.
7. Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy do wglądu dokumentów określonych w ust. 5 pkt 2 oraz do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 5 pkt 3 czynności są osobami zatrudnionymi na umowę o pracę.
9. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy SIWZ wraz z załącznikami i projekty techniczne instalacji fotowoltaicznych zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że stanowią one integralną część umowy.
§ 2

Termin realizacji
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu do odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót wraz z oświadczeniem kierownika robót o kompletności i prawidłowości wykonanych robót i ich zgodności z dokumentacją projektową.
3. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

4. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
5. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały szczegółowo opisane w § 14 umowy.

6. W przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w całości. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 9 lit. a. 

7. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu Umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego” (zwanego dalej „Harmonogramem”), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w którym zawarte są terminy pośrednie dla wykonania poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego) zmiana terminów realizacji poszczególnych zakresów robót objętych Harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji Umowy. 

9. Integralnym załącznikiem do Harmonogramu jest formularz cenowy Wykonawcy złożony wraz z ofertą. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, formularz ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, lub rezygnacji (o której mowa w § 7 ust. 4 Umowy) przez Zamawiającego z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 ust. 8 i 9 umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminach wskazanych w Harmonogramie.  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

4) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności z Harmonogramem,   dokumentacją projektową oraz STWiORB,
5) bieżące konsultowanie rozwiązań technicznych dotyczących wykonania przedmiotu umowy.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zorganizowanie na swój koszt zaplecza robót/prac, miejsca składowania materiałów i zaplecza socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownikiem,

2) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych,

3) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, w tym m.in. zastosowanie wygrodzenia terenu robót od osób postronnych znajdujących się na terenie w obszarze oddziaływania prac,

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu umowy,

5) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw,

6) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót,

7) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,

8) informowanie na piśmie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakończenia wykonania robót ulegających zakryciu,

b) zakończenia wykonania robót zanikających,

9) zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem odbioru przez Kierownika budowy,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń w terminie pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

11) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu — terminy i zakresy planowanych robót należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz Użytkownikiem,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych robót,

14) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod względem formalnym i merytorycznym,

15) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa. Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych urządzeń (o parametrach gorszych) niż zaakceptowane przez Zamawiającego z oferty wykonawcy, które podlegały przy ocenie oferty kryteriom punktacji oferty. 

16) przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczęciem robót/ zamiarem wbudowania,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni,

18) ścisła współpraca i koordynacja robót (na każdym etapie realizacji inwestycji) z Użytkownikiem (w tym m. in. w zakresie organizacji placu budowy) i przedstawicielami Zamawiającego,

19) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) robót ulegających zakryciu, robót zanikających,

20) przeprowadzenie rozruchu technicznego wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez formalnie ustanowionego Użytkownika lub pracowników wyznaczonych do obsługi wbudowanych instalacji i urządzeń,

21) uczestniczenie w comiesięcznych naradach w terminach i miejscu ustalonych przez Zamawiającego na terenie Urzędu Gminy,

22) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

23) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż do terminu przystąpienia do czynności odbiorowych,
24) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, ofertą wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

25) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.

26) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem kołowym,
27) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu, 
28) zgłoszenia pisemne wykonanych robót do odbiorów częściowych i końcowego. 
29) wykonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność na swój koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez właściwe organy. 

30) bieżąca aktualizacja Harmonogramu i przedstawianie ewentualnych zmian Zamawiającemu, 
31) stosowanie wyłącznie wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

32) na użyte materiały i wyroby budowlane, do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego), sporządzone w języku polskim, dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia, itp.
33) na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu umowy, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej,
34) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość i bezpieczeństwo wbudowanych materiałów i urządzeń,
35) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
36) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
37)  odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,
38) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania,
39) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,
40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny, 

41) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
42) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich,
43) w przypadku ustawienia rusztowań na chodniku dla pieszych lub na części tego chodnika, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydanego przez zarządcę drogi,

44) posiadanie przez cały okres wykonywania robót ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wskazaną w SIWZ dla danej części zamówienia. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu kontynuacji ubezpieczenia Zamawiający dokona takiego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie w porozumieniu i uzgodnieniu z koordynatorem/ kierownikiem projektu wyznaczonym przez Zamawiającego.
§ 5

Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom.

2.  Zlecenie wykonania części robót, o których mowa w §1 umowy podwykonawcom nie zmienia i nie wyłącza zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy:

1) zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nin. umowy i przepisami obowiązującego prawa;

2) usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia przez podwykonawcę wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z  projektem umowy.  

8. Zamawiający w terminie 14 – dni od przekazania projektu umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu lub sprzeciw do poświadczonej kopii umowy lub jej zmian, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszym paragrafie.
9. Wszystkie umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:

1) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a w przypadku podwykonawstwa robót budowlanych również załączenie części dokumentacji projektowej dotyczącej zlecanej części;

2) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz nie można uzależniać uzyskania przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

3) wartość wynagrodzenia, przy czym jeśli wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przekroczy wartość wskazaną należną Wykonawcy od Zamawiającego, zarówno co do całości jaki i poszczególnych pozycji formularza cenowego, odpowiedzialność finansowa Zamawiającego określona zostaje tylko do wysokości wartości wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

4) ewentualnie zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które jednak muszą wyłączać solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zwrot zabezpieczenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz aktualnym orzecznictwem i być roszczeniem Podwykonawcy odrębnym od wynagrodzenia;

5) zapisy dotyczące rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy;

6) sposób odbioru wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych dostaw i wykonanych usług w odniesieniu do odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego określonego w § 6;

7)  postanowienia zgodne z treścią przepisów niniejszej Umowy; Zamawiający nie zaakceptuje projektu umowy podwykonawczej w przypadku gdy ustalony termin wykonania robót, zakres obowiązków stron oraz sposób, warunki lub zasady ich wykonania są sprzeczne z niniejszą umową lub mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w części lub w całości.
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości nin. Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł.

12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez zamawiającego. 

14. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 umowy.  
§ 6

Odbiory

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe robót: polegające na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót wchodzących w zakres skończonych Etapów robót zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, o ile Harmonogram przewiduje wykonanie przedmiotu umowy Etapowo, po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej dotyczącego danego, odbieranego Etapu, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 Umowy;

2) odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót objętych niniejszą umową  i  przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 Umowy dotyczącej całego przedmiotu umowy.
3) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

2. Zgłoszenie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego jest dokonywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną na podane adresy kontaktowe email.

3. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia dokona oceny zgłoszonych do odbioru robót.

4. Z dokonanej oceny Zamawiający sporządzi protokół odbioru częściowego lub końcowego.  

5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego lub odbioru częściowego - Etapu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację odbiorową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 Umowy, potwierdzenia odbycia szkolenia osób uprawnionych bądź Użytkowników z obsługi oraz potwierdzeń wykonania zgłoszeń mikroinstalacji do OSD.
6. Inspektor Nadzoru sporządzi protokół odbioru częściowego lub końcowego. Jeżeli wykonany przez Wykonawcę przedmiot Umowy będzie niekompletny lub nie będzie wykonany zgodnie z niniejszą Umową, Strony spiszą wykryte wady i usterki, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 7 dni. W przypadku braku wad i usterek strony spiszą protokół odbioru częściowego lub końcowego „bez uwag”. W przypadku dokonania poprawek w uzgodnionym terminie strony podpiszą protokół odbioru częściowego lub końcowego „bez dalszych uwag”.
7. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu, oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej.
8. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub w przypadku wykrycia wad i usterek w toku procedury odbioru końcowego, „bez dalszych uwag” uważa się za odbiór przedmiotu Umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorów robót, o których mowa  w ust. 1, zostaną stwierdzone usterki lub wady, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem odbioru i w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)
w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody: 

a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od umowy;

c) naliczyć kary wynikające z opóźnienia Wykonawcy;

d) zażądać ponownego wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek lub wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad na własny koszt, zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego. 

12. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
§ 7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe składające się z jednostkowych cen ryczałtowych wskazanych w formularzu cenowym.
2. Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, wyraża się kwotą netto ………… zł plus należny podatek vat ……………. zł  razem brutto: ……………… zł (słownie złotych : ....................................................)
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania  przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 8 i 9 niniejszej Umowy. 
5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wynagrodzenie nie będzie podlegało zmianie.

6. Konieczność wykonania robót zamiennych powinna wynikać z protokołu uzgodnionego i podpisanego przez Strony. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych na zasadach określonych w Rozdziale III ust. 20. pkt 3 SIWZ bez możliwości zmiany wynagrodzenia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 współfinansowane jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

10. Faktury powinny zostać wystawione w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, NIP 589-10-31-191  
Odbiorca: Urząd Gminy Somonino



ul. Ceynowy 21


83-314  Somonino

a  w treści faktur wystawianych przez Wykonawcę, winien on podać nazwę zadania i część zamówienia z harmonogramu, którego faktura dotyczy lub informację o fakturze końcowej.
11. Przy rozliczeniach będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności.

§ 8

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało:
1) fakturami częściowymi zgodnie z Harmonogramem, po wykonaniu danego Etapu robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego robót, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron „bez uwag” lub „bez dalszych uwag”, wystawianymi  nie częściej niż raz na 1 miesiąc.
2) jedną fakturą końcową w kwocie nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia brutto.
2. Warunkiem zapłaty pierwszej i następnej faktury częściowej jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 5, biorącym udział w realizacji odebranych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał podwykonawców składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi fakturę końcową. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót podpisany „bez uwag” lub „bez dalszych uwag” oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w § 5, biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, że wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał podwykonawców składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia.
5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych określonych w § 12.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia faktury korygującej. 

7. Faktury płatne są przelewem na rachunek bankowy należący do Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

8. W przypadku błędów lub pomyłek na fakturze wynikających z art. 106 e ust. 8-15 ustawy o VAT, Zamawiający wystawi notę korygującą na te pomyłki i błędy.

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

11. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań wynikających z Umowy, płatności będą wstrzymane.

12. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tylko za wbudowane materiały i urządzenia odebrane w trakcie odbioru robót budowlanych. Za prace niewykonane Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 
§ 9

Reprezentacja

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

1) ……………………………………
-  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
2) ……………………………………
-  ……………………………………

2. W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują:

1) ………….……………………………………… -  Kierownik Budowy
2) ………..…………………………………………………………………………………

3.  Wykonawca zapewni, że kierownik będzie biegle posługiwać się językiem polskim albo zapewni odpowiednie środki dla stałego i odpowiedniego kontaktu w języku polskim.

4.  Osoby wymienione w ust. 1-3 są upoważnione w szczególności do sporządzania i zatwierdzania protokołów odbioru w imieniu stron.

5. 
Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, że:

1) Zamawiający będzie administratorem danych tych osób w postaci:  imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, że wyżej wymienione dane będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji, 

2) prawie żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzędnego, 

3) tym, że  Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: .................... lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
§ 10

Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlano – montażowe wchodzące w skład przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres …… m-cy (minimum 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub „ bez dalszych uwag”. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na urządzenia pisemnej gwarancji \na okres:

1) …………………. lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub „ bez dalszych uwag” dla falowników;

2)  …………………. lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub „ bez dalszych uwag” dla modułów fotowoltaicznych. 
3) …………………. lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub „ bez dalszych uwag” dla optymalizatorów do paneli. 
3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

4. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

5. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

7. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek. 
8. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

9. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

10. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 30 przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1.

11. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek wykonywania nieodpłatnych serwisów instalacji fotowoltaicznych w częstotliwości nie mniejszej niż jeden przegląd co dwa lata, jednak nie mniej niż 3 przeglądy w całym okresie gwarancji, w stosunku do terminu podanego w ust. 1.

12. Strony zrównują okres rękojmi całego przedmiotu Umowy i wszystkich elementów wchodzących w jego skład z okresem gwarancji, o którym mowa w ust. 1.
§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie ...................................... tj. kwotę: ........................................ zł słownie złotych: .........................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego o czas przesunięcia tego odbioru.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. umowy lub terminów pośrednich wykonania Etapu wskazanych w Harmonogramie, wynikającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;

2) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdy następny dzień; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy;

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy;

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony wykonawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – za każdego podwykonawcę odrębnie;

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdego podwykonawcę odrębnie;

8) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdego podwykonawcę odrębnie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdego podwykonawcę odrębnie; 

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie podwykonawców w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku niewykonania uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego lub nadzoru inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiającego.

12) w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności, które będą realizować wyszczególnione w § 1 ust. 3 roboty lub jego aktualizacji, w wysokości 1 000 zł. 
13) w przypadku nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w § 1 ust. 3 Umowy w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów;
14) zaangażowania na stanowisku Kierownika Budowy, w tym osoby zastępującej Kierownika Budowy podczas jego nieobecności - osoby niespełniającej wymogów postawionych przez Zamawiającego w SIWZ - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w § 7 st. 2 za każdy dzień zaangażowania Kierownika Budowy niespełniającego wymagań wskazanych w Umowie;
15) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i mimo dwukrotnego, pisemnego, zawierającego uzasadnienie faktyczne wezwania nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy;
16) przerwania prac w związku z powstaniem sporu, o którym mowa w § 15 ust. 9  Umowy - w wysokości 30.000 zł za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy;
17) braku zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.
2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy określonemu w § 7 ust. 2 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów określonych wyższej, a odstąpienie od mowy nie powoduje utraty uprawnienia przez Zamawiającego dochodzenia pozostałych kar umownych wskazanych w umowie.

4. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

5. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

6. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić po bezskutecznym wezwaniu, gdy Wykonawca: 

1) Bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w wyznaczonym terminie,

2) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych,

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania robót lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
5) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji robót lub jeżeli stopień zaawansowania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,

6) a także w następujących przypadkach:

a) postawienia wykonawcy w stan likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu  połączenia lub reorganizacji;

b) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób skutkujący, uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.
7) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy lub narusza terminy zawarte w Harmonogramie dotyczące realizacji Etapów przedmiotu umowy, a opóźnienie to przekracza 14 dni,

8) w przypadku osiągnięcia maksymalnej wysokości naliczonych kar umownych. 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia wskazaną w niniejszej Umowie, chyba że inny przepis Umowy wskazuje na termin odmienny. Upływ powyższego terminu nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, jeżeli w dniu odstąpienia w dalszym ciągu te okoliczności trwają – wówczas prawo odstąpienia może być wykonane nie później niż w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o ustaniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może, po uprzedzeniu  Wykonawcy, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.

4. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

5. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy oraz opuścić plac budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; w uzasadnionych  przypadkach zamawiający jest upoważniony do sporządzania protokołu z inwentaryzacji samodzielnie;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zamawiający zastosuje wszelkie kary i potracenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do:
1) zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, wynagrodzenie to zostanie naliczone proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac ustalonego komisyjnie protokołem z udziałem stron,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie następujący:

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w formularzu cenowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającego z Harmonogramu) od ogólnej wartości przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

3) Kosztorysy, o których mowa w pkt 2 opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, które stanowiły podstawę kalkulacji ceny ofertowej przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

· podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 8 niniejszego paragrafu.

      Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, które stanowiły podstawę kalkulacji ceny ofertowej przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających.
§ 14

Zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub jej załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy lub jej załączników w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

3) wystąpienia konieczności zmiany osób, o których mowa w  § 9 ust. 1, 2 i 3 (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Strony realizują przedmiot umowy. W przypadku Wykonawcy zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. 

4) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

5) zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VII SIWZ. 

6) w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszej umowy. 

8) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 

· wstrzymania robót przez Zamawiającego;

· konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
· odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
· opóźnienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiającego; 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Za takie warunki zostanie uznane w szczególności: spadek temperatury powietrza poniżej -5 stopni Celsjusza oraz powyżej 35 Celsjusza, wiatr również porywy wiatru o sile przekraczającej 40 m/s,  opady deszczu i śniegu w ilości przekraczającej 20 mm/m2/dobę;
c) działania siły wyższej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu Umowy;

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
f) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

g) wystąpienia zamówień dodatkowych;
h) działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

10) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,

b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

c)  zmiany danych teleadresowych.

11) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 

12) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ i załącznikach  spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów technicznych.

13) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia za przedmiot Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach określonych w § 13 ust. 8 Umowy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy,
b) wykonania robót zamiennych,
c) wykonania zamówień dodatkowych.
d) zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 2), pkt. 9) lit. a), c) , d), pkt. 12);
14) Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 7 nin. Umowy; 

15) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego; 
16) Pozostałe zmiany określone w umowie.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.

§ 15
Roboty uzupełniające, dodatkowe i rozwiązywanie sporów

1. Roboty uzupełniające mogą być realizowane wyłącznie na podstawie odrębnej pisemnej umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki lub protokołu, o którym mowa w ust. 10, a jeżeli nie zostanie on podpisany to po uzyskaniu pisemnego polecenia Zamawiającego do wykonania prac bez zawarcia takiego porozumienia lub protokołu, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 9 niniejszego paragrafu. Roboty dodatkowe mogą zostać zlecone Wykonawcy na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie, po zaistnieniu okoliczności wskazanych w Ustawie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu Umowy ze względu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe (roboty zaniechane) na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i konieczności wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie może uchylać się od podpisania aneksu, o którym mowa powyżej. W przypadku ograniczenia Przedmiotu Umowy podstawą do rozliczeń będą ryczałtowe wartości brutto robót wskazane w formularzu cenowym, co pociąga za sobą konieczność zmiany Harmonogramu w drodze pisemnego aneksu do Umowy. W takim przypadku Strony dokonają aktualizacji harmonogramu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego, o którym mowa powyżej. 

3. Konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem utraty roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.

4. Wykonawca sporządza pisemny wniosek na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót oraz ich zakresem i wartością. Wykonawca sporządza szczegółowy kosztorys robót dodatkowych lub uzupełniających i przekazuje Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający sporządza protokół konieczności, po przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania wnioskowanych robót Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia wniosku sporządza pisemną informację dla Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy. 

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz termin siedmiodniowy może być wydłużony.

6. Wykonawca sporządzi kosztorysy, o których mowa w ust. 4 w związku z którymi Strony powinny dokonać wyceny prac Wykonawcy, w przypadku robót niewykraczających poza zakres Zamówienia, tj. ujętych w kosztorysie ofertowym, przedłożonym w dniu podpisania umowy, stosując składniki cenotwórcze przyjęte w ww. kosztorysie.

7. Wykonawca sporządzi kosztorysy szczegółowe, o których mowa w ust. 4 niniejszego, w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, przedłożonym w dniu podpisania umowy, z uwzględnieniem następujących założeń:

a) składniki cenotwórcze (R, M, S, Kp,Kz, Z) użyte do opracowania kosztorysu zostaną przyjęte z aktualnych opracowań SEKOCENBUD (jako średnie dla stolicy województwa pomorskiego) z kwartału poprzedzającego kwartał ich wykonania, a w przypadku gdy wbudowane materiały nie są notowane w ww. opracowaniu ich ceny ustalone zostaną na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku;

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach katalogów KNR lub KNK; w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne określenie nakładów rzeczowych.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawcy nie będzie przysługiwało za nie wynagrodzenie i nie wolno mu ich realizować bez przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia (lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty uzupełniające lub dodatkowe. Wszelkie samoistne działania Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne w stosunku do Zamawiającego, a odpowiedzialność za nie w pełni obciąży Wykonawcę.

9. W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę robót, tj. tego czy są one objęte przedmiotem Umowy i wchodzą w zakres wynagrodzenia ryczałtowego czy też stanowią roboty dodatkowe lub uzupełniające na podstawie prawa zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany w terminie 7 dni od dnia powstania sporu sporządzi protokół sporu, w którym wskaże zakres spornych robót, ich szacunkową wartość obliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz ewentualnie dłuższy aniżeli 30-dniowy termin w jakim zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporu polubownie. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 stanowią załączniki do protokołu sporu. Zamawiający będzie obowiązany do ustalenia z Wykonawcą treści protokołu sporu. Strony podpiszą protokół sporu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu sporu od Wykonawcy. W toku procedury spornej, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokołu sporu nie stanowi uznania przez Zamawiającego zasady (tj. tego czy dane roboty są objęte Przedmiotem Umowy czy też stanowią roboty dodatkowe lub uzupełniające) ani wartości złożonego przez Wykonawcę wniosku o wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających i obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jak również przystąpienie przez Wykonawcę do ich wykonywania nie będzie stanowiło przyznania przez Wykonawcę, że prace te nie stanowią prac dodatkowych lub uzupełniających i wchodzą w zakres przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli do podpisania protokołu sporu nie dojdzie, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na zasadach wskazanych powyżej po otrzymaniu pisemnego polecenia Zamawiającego, do którego stosuje się odpowiednio zdanie poprzedzające co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw.
10.  Rozliczenia powyższych robót Strony dokonają w terminie uzgodnionym w odrębnych umowach o roboty dodatkowe (aneks)  lub uzupełniające, zawartych po rozstrzygnięciu danego sporu, a jeżeli do ich zawarcia nie dojdzie przed terminem, z jakim Strony zobowiązały się do rozstrzygnięcia sporu polubownie, wówczas Wykonawca może wystąpić z roszczeniem o zapłatę przeciwko Zamawiającemu, które to roszczenie będzie rozstrzygane przez sąd określony zgodnie z § 17 ust. 7 niniejszej Umowy.
§ 16

Wykonawstwo zastępcze

1.
W przypadkach określonych w niniejszej Umowie, a także w przypadkach  gdy:

a)
Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub wykonuje je w sposób nienależyty;

b)
w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca nie przystąpił do usuwania bądź też pomimo przystąpienia nie usunął wady w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, lub usunął ją nienależycie;

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonania czynności, których Wykonawca zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia sądowego.  

2.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 lit. a) powyżej może być zrealizowane, o ile mimo uprzedniego dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim zobowiązań wynikających z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowiązań na zgodny z Umową, Wykonawca, pomimo upływu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposób nienależyty. 

3.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 lit. b) powyżej może być realizowane bez dodatkowych wezwań. 

4.
W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu podmiotu, któremu zlecono wykonanie zastępcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze skorzystaniem z wykonania zastępczego (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który wykona czynności w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania zastępczego może być w szczególności kompensowany z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5.
Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z Umowy i przepisów prawa. 
§ 17

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

1) Zamawiający: Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2) Wykonawca: ......................., ulica: ......................, Kod ....... Miejscowość: .....................
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. 

5. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki do umowy: 

Zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Harmonogram  rzeczowo – finansowy
Zał. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób skierowanych do  realizacji umowy
Zał. nr 4 – oświadczenie podwykonawcy;
Zał. nr 5 – oferta Wykonawcy

Zał. nr 6 – SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do jej treści 

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
Załącznik nr 3 do umowy

Zamawiający:

..................................
..................................
………………………………
pieczęć wykonawcy

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ*
OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 1umowy na realizację zamówienia publicznego pn.:

„.........................” w ramach projektu pn.: „.................” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

niniejszym oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni
Informacje dotyczące umów o pracę zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy*

	Lp. osób
	Rodzaj umowy o pracę 
(np. umowa na czas określony, nieokreślony, itd.)
	Data zawarcia umowy
	Wymiar etatu
	Pracownik Wykonawcy/ Podwykonawcy

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(W razie potrzeby dodać liczbę pozycji)
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………....


…..……………………………………………..

miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis osoby  uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 4 do umowy (jeżeli dotyczy)
Zamawiający:

.......................................
.......................................
	Pełna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy


	

	KRS/CEIIDG

w zależności od podmiotu
	

	NIP/PESEL

w zależności od podmiotu
	

	REGON
	

	Adres siedziby Podwykonawcy


	

	e-mail
	


	OŚWIADCZENIE 
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 
O UREGULOWANIU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 
MIĘDZY WYKONAWCĄ A PODWYKONAWCĄ 
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY


Zgodnie z § 8 ust. 5 umowy na realizację zamówienia publicznego pn.:

„......................................” w ramach projektu pn.: „......................” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym oświadczam, iż firma ………………….……………………………. przekazała nam całość należnego wynagrodzenia wynikającego z wiążącej nas umowy z dnia …………. 
W związku z powyższym oświadczamy, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.  

………………………....


…..……………………………………………..

miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis osoby  uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga:  Powyższe oświadczenie składa się w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), 

W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał podwykonawców składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.
2
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