Przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obrgbach Oséwka oraz Skwirynowo
0 znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo

POLSKI -
lAD Rl.»\l?()\v\'\ FL‘NT!USZ
Zalgcznik nr 2 do SWZ
Wzér Umowy
UMOWA Nr
zawarta w dniu w Czernikowie
pomiedzy:

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul.

NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761
reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

Stowackiego 12

NIP: REGON:

reprezentowanym(a) przez.

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawea”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu Rzadowy Fundusz Polski EFad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§1

Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101128C
w obrebach Osowka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju
gminy Czernikowo”.

. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zaméwienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robdt budowlanych polegajacych
na przebudowie drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno - Skwirynowo.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zamdéwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

. Umowa dotyczy realizacji zadania w catoSci wraz z uzyskaniem niezbe¢dnych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezb¢dnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zamdéwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia:
— roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi w szczegdlnosci: wykonanie podbudowy,
uktadanie i zageszczanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy,

tj. 0osob wykonujacych czynno$ci w realizacji zamdwienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

22023 r. poz. 1465 z p6ézn. zm.), o ile nie sa (beda) wykonywane przez dana osobg w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot budowlanych.
8. Integralng czeSciag Umowy sa:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postepowania,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWCZ — instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postepowania,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalajg, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czeSci robdt zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siecbie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
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4. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta W formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robdt (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okre§lonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga
przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczegolnienie
prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania,

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czgsc¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czescei);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw nie moze byé
wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialno$ci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

g) odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot dokonane przez
Wykonawce;

h) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku;

i) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
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Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

J) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegoélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczes$niej niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

k) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

12.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym.
Strony wykluczajag mozliwo§¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoéw zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktdorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
Z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacijg tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wigkszej
niz 0,5% wartos$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
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30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminic 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezb¢dnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegolno$ci uméw, protokotdow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 19, Zamawiajacy potragci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego.
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27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

29.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu cala
zaplacona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnoSci Koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

31.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647* Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w cato$ci
od Wykonawcy.

32.Zamawiajacy moze potracic swoja wierzytelnos¢ wzglgdem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 18 Umowy.

35.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba zZe ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

36.Zapis ust. 35 ma =zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaplatg wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

37.Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy
w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
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ze zastgpujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach
zaméwienia warunki udzialu w postepowaniu.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie Wykonawcow wspdlnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego
z tych podmiotéw lub jego zorganizowanej czgsci, albo nabycia przez osobe¢ trzecia istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy
spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp.

§4
Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
2024 roku.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robot przyjmuje si¢ pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych Umowa
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej cze$ci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoOwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

5) zastosowania innej technologii wykonania robdét spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldow i niewybuchéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z Kkonieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
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skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obicktow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, odmiennych od
warunkow atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji, powodujacych zaktocenia
W realizacji przedmiotu Umowy Ilub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa i normami;

9) opdznienia innych inwestycji, robot budowlanych Iub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu
Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

10) opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg;

11) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen,
opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opoznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

12) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

14) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych mowa
W innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznos$ci te majag wptyw na termin wykonania
Umowy;

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore miaty
wplyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,;

16) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzen i okolicznosci, na ktore Strony
nie majg wptywu i przed ktorymi nie mogty si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczego6lnosci: pozaru,
zalania, wojny, zamieszek, innych klgsk zywiotowych, ktore uniemozliwiaja lub istotnie
ograniczaja mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w ustalonym terminie;

17) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegoblnosci surowcdw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$é
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mégt temu zapobiec.

Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznos$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiggnigty,
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2) pominiecie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbg¢dnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejsza Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni
od dnia zawarcia Umowy, nie wczesniej niz 02 stycznia 2024 roku;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidtowego wytyczenia obiektu i robot;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4)  odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowsy
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materialow wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajgcy materiaty i urzgdzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;
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e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze sig¢, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robo6t jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasno$c¢
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatbw do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.);

3) wykonanie niezbgdnych badan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

4) informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

5) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robot,
a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

6) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy;

11) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie

z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;
12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot
Umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materialow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

15) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

16) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;
17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

18) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajgco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

20) zapewnienie na wilasny koszt peilnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

21) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wiasnoscia
Wykonawcy, jak rowniez terendw sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawcg i1 przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;
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22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swdj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

26) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace;

27) opracowanie na swodj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien
1 przedlozenie projektu Zamawiajagcemu do akceptacji;

28) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktorym mowa w pkt 27.

. W trakcie realizacji zamoOwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, na podstawie umowy o pracg, o0s6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ile nie sa (beda)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegolnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.
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7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osob¢ trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczeg6Olnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajgcych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Ilub w dniu wymagalno$ci zbytej] wierzytelnosci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelno$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy, o0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajagcego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu prac
przewidzianych w Umowie,

4) zmiany technologii wykonania prac, materiatow lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na
wynagrodzenie.

6. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto§¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
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w specjalistycznych  wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywacé si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastapi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutlu wykonania tych robot;

b) wartos¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji protok6ét robot zamiennych. Zmiana
wynagrodzenia wynikajaca z protokotu robot zamiennych potwierdzona zostanie aneksem
do Umowy.

2) w przypadku robdt dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w wust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznoéci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktérych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie
pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie
na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys
ofertowy, na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku
wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokol robot zaniechanych,
a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy.

7. W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
eksperta, ktory dokona wyceny zakresu prac i materialow z zastrzezeniem, ze wycena odbgdzie si¢
z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony
w réwnych czesciach.

§7

Warunki platnosci
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
i zasadami wyptat dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych, okreslonymi w Regulaminie Osmej Edycji Naboru Wnioskow
0 dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,
ustanowionego uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniong uchwata
Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwata Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.).

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci pokrytej
dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, na
czas poprzedzajacy wyplate z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia w kwocie nie
mniejszej niz warto$¢ procentowa wynagrodzenia odpowiadajaca okreslonemu w Regulaminie
procentowi udzialu wlasnego Zamawiajacego w planowanej wartosci inwestycji.

4. Otrzymane z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
dofinansowanie zostanie wyptacone po zakonczeniu realizacji inwestycji.

5. Zaliczka zostanie wyptacona, po podpisaniu Umowy i przedtozeniu przez Wykonawce, w terminie
i w wysokosci wskazanej przez Zamawiajgcego faktury zaliczkowej z terminem platnosci zaliczki
do 14 dni od dnia wystawienia faktury.

6. Wyplacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

7. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture czg¢sciowg
oraz fakture koncowa.

8. Ustala si¢ nastepujace terminy platnosci faktur:
1) faktura cze¢$ciowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

9. Przewiduje si¢ przejsciowe rozliczanie i fakturowanie etapu realizowanych robdt w szacunkowej
wysokosci 60% wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1.

10.Zaptata pozostatej cze$ci wynagrodzenia, pomniejszonej o kwote przekazanej zaliczki, chyba ze
zaliczka ta zostanie wcze$niej zwrocona Zamawiajacemu, nastapi po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koncowego.

11.Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonany etap robét stanowi¢ bedzie protokor
odbioru czgsciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Budowy.

12.Wykonawca dokonujac zgloszenia do odbioru czgsciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

13.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa W ust. 12, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynnosci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

14.Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

15.Faktury, o ktorych mowa w ust. 11 i 14 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

16.Zaptata naleznosci z faktur nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

17.Ustala sig¢, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
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18.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr11).

19.Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 18 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

20.Wykonawca do faktury zataczy wykaz osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnoSci
w zakresie realizacji zaméwienia wraz z o§wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiagzkéw pracownika.

21.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 20, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia z wykazem byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

8
Odbiory robét stanowi§2;cych przedmiot Umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czgsciowy (faktura czesciowa);
c) odbidér koncowy;
d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Nadzér Inwestorski przeprowadzi odbiér czgsciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci cze¢$ciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czgSciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czgsciowe;j, o ktorej mowa § 7 ust. 11.
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7. W przypadku niedokonania odbioru czgsciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury cze$ciowe;.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzoér Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji dokumentacj¢ powykonawcza tj.:

1) Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);

2) protokoly niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wladcicielami przyleglych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

3) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt;

5) dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcag samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) dokumentacje projektowa podstawowa;
7) protokoty odbiorow technicznych;
8) pozostate dokumenty wynikajace z art. 57 Prawa budowlanego;

9) w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzace w sktad
zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego;

10) kosztorys powykonawczy.

10.Nadzo6r Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego.

11.Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu W 1 egzemplarzu w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nos$niku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ cala dokumentacj¢ odbiorowa zeskanowana do plikéw pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

14.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad (usterek) uniemozliwiajgcych
prawidtowa eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunig¢cia lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad (usterek),
ktory bedzie mozliwy technicznie do zachowania.
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15.W przypadku nieusunigcia wad (usterek) w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe, a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usunigcia ustali nowy termin odbioru.

16.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z Umowy uznaje si¢ datg
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru konicowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

17.Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminow i zakresu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce,
W szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczego6lnych robét.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. zi
(stownie ztotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedna lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciagto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyplate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastgpi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z pdézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
regkojmi za wady o okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zoStanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zt stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

6. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

7. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych materiatéw i urzadzen jest
dtuzsza od gwarancji udzielonej przez Wykonawce, obowigzuje gwarancja producenta.
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8. W okresie reckojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgltoszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

9. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstala nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym
W ust. 6, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed upltywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre$lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupeini¢ zabezpieczenie najp6zniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad (usterek),

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg - za kazdy dzien zwloki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

€) nieprzedtozenia, w terminie wynikajagcym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
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w wysokosci 10 000 zt (stlownie zlotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodnos$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwtoki,

f) dopuszczenia do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsg, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) wykonywania za pomocag Podwykonawcéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesi¢¢ tysigcy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 26 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary umownej w wysokos$ci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysigcy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢é Wykonawcy dodatkowo kare umowng
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potragcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

7. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.
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§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w 0sobie , ktory
podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robdt, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrol¢ i potwierdzanie rozliczen.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higiena
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowiazuja Wykonawce bezwzglednie.

. Zmiana osoby/podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg na pismie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej  uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spetniajagcego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Dopuszczalna jest zmiana osoby skierowanej do realizacji zamowienia w odniesieniu do osoby
wskazanej przez Wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
W sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktoéra
bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu przez
Wykonawce.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy
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i specyfikacji technicznej. Niezajgcie stanowiska przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od daty
przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozyé w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementdéw scalonych.

4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczeg6dlnych etapow lub
prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminéow
w tym planuw/harmonogramu platnosci, okreslonych czgéci wynagrodzenia, w przypadku
zmiany Umowy przewidzianej w § 14 Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-
finansowy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatno$ci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze zostac
odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane prace nie sag mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych
etapach robot.

5. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

6. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

7. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 1 4 Umowy;,

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych Umowa, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1)

2)

3)

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy;

w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamoéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktére spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub tez zmiang
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

w skladzie zgloszonych Zamawiajagcemu Podwykonawcéw w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

czesci zamOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwiagzku z prawidlows realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jakos$ci);

zmiany podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowigzujgcych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana:

przedmiotu zamOwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystgpily wady
dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamédwienia;

zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych
robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym Iub Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zmniegjsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy;

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
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opisujacych przedmiot zamowienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypaléw lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie,

c) zmiany w trakcie realizacji Umowy powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wplyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej cze$ci w sposob okreslony w Umowie lub
dokumentach zamoéwienia;

4) technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej
technologii lub materialow, ktore:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych robot, lub
b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub
C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydhuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po ich zakonczeniu,
lub

e) zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

5) technologii wykonania robdt lub materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamoOwienia w przypadku niedostgpnosci, lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci
surowcow, materialow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegélno$ci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

4. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okre$lonych w art. 455 tejze ustawy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od Umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem terminie lub nie rozpoczat robot
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce
z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

C) zajdzie koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy Ilub wuslugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

IWP.271.1.11.2023

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 23 z 26



Przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obrgbach Oséwka oraz Skwirynowo
0 znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo

d) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

e) wystapienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,

f) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

h) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalno$ci Wykonawcy,
i) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postgpowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w czgsci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobecC zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastapilo odstapienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robot, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstagpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiagzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstgpienia od Umowy:

1) przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajagcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczegélnosci odkupienia materiatow i urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w Umowie na czesé
zobowigzania Wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16
Ochrona danych osobowych
. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawrag umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
§ 17
Postanowienia koncowe

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron bedg sporzadzane w jezyku
polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej na adres:

- Wykonawcy: ,

- Zamawiajacego: info@czernikowo.pl

ze skutkiem na dzien wystania poczty elektronicznej, pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do
godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym
najpozniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.
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7. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspdlnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

8. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia
takiego sporu. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku
braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

9. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

9. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.
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