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Rozogi, 07.03.2024 r.
Zamawiajacy:
Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22
12-114 Rozogi

ROS. 271.4.2024

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach
Dotyczy: ,Przebudowa drog na terenie gminy Rozogi”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2-4 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp,
informuje o wplywie wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
W zal. 9.2 jest ten sam przedmiar co w zat. 9.1. Prosze o udostepnienie peilnego

przedmiaru robdt na zadanie nr 1.

Odpowiedz.:

Zamawiajacy udostepnia prawidtowy przedmiar robo6t dot. zadania nr 1 w zatgcznikach
nr9.1i9.2.

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy podzielit przedmiotowe postepowanie na czesci oraz wskazat termin
wykonania calego zamowienia na okres 13 miesiecy. Czy w przypadku pozyskania przez
wykonawce np. tylko jednej czeSci i zakonczenia rob6t wczesSniej niz druga czesc,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ptatnosci koncowej wcze$niej niz na koniec okresu
realizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ptatnosci koncowej wczesniej niz na koniec okresu
realizacji.

Pytanie nr 3:

Czy catkowite rozliczenie konncowe i ptatno$¢ poszczeg6lnej czesci jest uzalezniona od
zakonczenia pozostatych czeSci zamdéwienia?

Odpowiedz:

Catkowite rozliczenie koncowe i ptatno$¢ poszczeg6lnej czesci nie jest uzalezniona od
zakonczenia pozostatych czeSci zamodwienia. Niemniej jednak, Zamawiajacy po
podpisaniu uméw z Wykonawcami, bedzie uczestniczyt przy opracowywaniu
harmonogramu robét przez Wykonawcow, celem ujednolicenia terminéw zakonczenia
poszczegblnych etapéw rob6t w obu czesciach.
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