

DT.26.12.1.2023.P-12

Samborzec, dn. 09.10.2023r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DT.26.12.2023.P-12

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1689T Głazów – Obrazów w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 0+336 o długości 328 mb (nawalny 234.05.2023r).

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy.

Pyt. 1 Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności związanych z terminem wykonania zamówienia, w SWZ termin wynosi 40 dni (zgodnie z pkt VII. Termin wykonania zamówienia.) natomiast w ogłoszeniu oraz wzorze umowy 10 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienie

Pyt. 2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności wynikających z terminu składania oferty; w ogłoszeniu jest termin 10.10.2023 natomiast na platformie 12.10.2023. Proszę o wyjaśnienie

Odp. 1 i 2 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została zmieniona nazwa zadania oraz źródło dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na promesę z MSWiA.

W związku z powyższym zamieszczona została zmodyfikowana SWZ wraz z załącznikami. Informujemy również że w wyniku zmiany źródła finansowania zmienione zostały:

- nazwa zadania: „ Remont drogi powiatowej nr 1689T Głazów- Obrazów w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 0+336” zastąpiono „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1689T Głazów- Obrazów w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 0+336 o długości 328 mb (deszcz nawalny 24.05.2023r.)”
- termin realizacji zadania z 10 miesięcy na 40 dni od daty zawarcia umowy.

W celu dokładnego zapoznania się z SWZ zmianie uległ również termin składania ofert który ustalono na 12.10.2023 r. godz. 8:00 oraz otwarcie ofert które nastąpi 12.10.2023 r. godz. 9:00.

Za zmianę przepraszamy.

Kierownik zamawiającego

Z-ca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

Janusz Litka