
 

 

 

ZP.271.1.20.2025                Jarosław 27.05.2025 r. 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

odpowiedzi na pytania. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września                

2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, 

dotyczące zapisów SWZ. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie 

art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych,                          

zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.:                             

„629-600-002 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej             

nr 111208R w km od 0+000 do 1+637,50” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Misztale”. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

Pytanie 1 

Dotyczy wzór umowy §1 ust. 6 pkt. 2): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:                              

Czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest 

kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji 

zadania? 

Pytanie 2  

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 9: Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowy” w odniesieniu 

do protokołu odbioru wykonanych robót. Orzecznictwo i doktryna stoją na stanowisku, że 

strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego 

wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robót budowalnych (tak 

m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest również 

uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko w przypadku wystąpienia stanu bezusterkowości. 

Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładowo 

wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r. sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd 

stwierdził: „Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) 

mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy 

wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera 

im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”. Podobnie SA w  



 

 

 

Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca 

zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest 

zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie 

spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń 

co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z 

terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 

Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na 

tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”. 

Pytanie 3  

Dotyczy wzór umowy §4 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. W jakiej wysokości Zamawiający przewiduje środki finansowe na poszczególne lata? 

Informacja ta jest niezbędna w celu rzetelnej kalkulacji kosztów ewentualnego kredytowania 

zadania. 

2. Co będzie brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ustalaniu kwot finansowania na 

poszczególne lata? 

3. Czy ustalane przez Zamawiającego kwoty na realizację w poszczególnych latach realizacji 

będą podlegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia takowych zmian 

i wskazanie ewentualnych maksymalnych różnic od proponowanych kwot. 

4. Czy określone kwoty będą powiązane z harmonogramem robót i kwoty wynagrodzenia będą 

odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy? 

5. Co w przypadku, gdy z harmonogramu będzie wynikało, że Wykonawca przekroczy 

maksymalną kwotę wynagrodzenia planowanego na dany rok? Czy Zamawiający przewiduje 

zwiększenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych 

ponad limit? Niniejsze informację są niezbędne to prawidłowej kalkulacji oferty, w tym 

wliczenia kosztów ewentualnego kredytowania części zakresu prac. 

Pytanie 4  

Dotyczy wzór umowy §10 ust. 8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie 

wydłuża proces związany z dochowaniem formalności. 

Pytanie 5  

Dotyczy wzór umowy §16 ust. 1: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w zakresie 

oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 36 miesięcy. 

Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego powtórnego 

wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie. 

 



 

 

Pytanie 6  

Dotyczy wzór umowy §16 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający 

przedłuży termin usuwania wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wymagały 

dłuższego terminu na ich usunięcie. 

Pytanie 7  

Dotyczy wzór umowy §17 ust. 4: Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni. 

Pytanie 8  

W związku z faktem, że na odcinku 0+000 do 0+ 400 na istniejącej kanalizacji deszczowej 

występują wpusty teleskopowe , zwracamy się z pytaniem czy w ramach zadania należy 

wycenić tylko regulację tych włazów, z ewentualną wymianą uszkodzonych, czy też należy 

wykonać kompletne nowe włazy wraz z pierścieniem i płyta odciążającą. W przypadku zmiany 

prosimy o podanie parametrów studni i uzupełnienie przedmiaru o roboty jakie należy 

wykonać. 

Pytanie 9  

W związku z przewidzianą wycinką drzew prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje 

zezwoleniem na wycinkę w okresie ochronnym tj. w okresie od 1 marca do 15 października. 

Pytanie 10  

Prosimy o udostepnienie decyzji ZRiD na przedmiotowe zadania oraz projektu budowlanego 

wraz z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 

Pytanie 11  

Prosimy o udostepnienie pozwolenia wodno-prawnego na przedmiotowe zadanie. 

Pytanie 12  

Dotyczy Formularz Ofertowy część II. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert 

wystarczy wskazać wyłącznie ilość robót budowlanych w których osoba pełniła funkcję 

kierownika budowy, a dopiero na wezwanie Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć 

wykaz doświadczenia osoby będącej kierownikiem budowy w realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 Ad. 1 

Zgodnie z oświadczeniem autora dokumentacji projektowej  dokumentacja jest kompletna, 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ad. 2 

Wyrażamy zgodę. W §3 ust. 5 zostaje skreślone słowo „bezusterkowy”. 

 

 



 

 

Ad. 3 

PPkt 1. Na rok 2025 Zamawiający zabezpiecza środki w wysokości 4 129 229,00 zł, zaś na rok 

2026 pozostałą kwotę wynikającą z postepowania o zamówienie publiczne. 

PPkt 2. Środki ustalone na rok 2025 wynikają z przyjętego budżetu Gminy na 2025 r., środki 

ustalone na 2026 rok będą wynikać z zakończonego postępowania o zamówienie publiczne 

PPkt 3. Na chwilę obecną nie przewidujemy zmian środków finansowych, planowanych do 

realizacji w poszczególnych latach. 

PPKt 4. Środki finansowe na rok 2025 oraz 2026 będą powiązane z harmonogramem robót , o 

którym mowa w § 9. Projektu umowy.  

PPkt 5. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

ustalonym harmonogramem w powiązaniu ze środkami finansowymi zabezpieczonymi w 

poszczególnych latach. 

Ad. 4 

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 7 dni. 
 
Ad. 5 

Zamawiający nie wyraża zgodny na skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w zakresie 
oznakowania poziomego. 
 
Ad. 6 

Tak, Zamawiający przedłuży termin. 
 
Ad. 7 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 8 

W ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć regulację wpustów teleskopowych.              
W przypadku uszkodzonych wpustów teleskopowych  lub podkładów pod żeliwo teleskopowe 
należy je wymienić. 

Ad. 9 

Zgodnie z art. 21 ust 2 specustawy drogowej: 
„Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody 
w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych”.  
Wynika stąd, że na mocy Specustawy drogowej, w okresie lęgowym ptaków można wycinać 
drzewa. Należy jednak przyjąć, że w przypadku stwierdzenia gniazd należy przeprowadzić 
ekspertyzę ornitologiczną. Koszt ewentualnej ekspertyzy pokrywa Wykonawca robót. 
 



 

 

 

Ad. 10 

Zamawiający udostępnia kopię decyzji ZRID oraz projekt architektoniczno- budowlany w części 
ZRID. Dodatkowo informujemy, iż warunki wydane przez gestorów sieci znajdują się w 
zamieszczonych projektach technicznych przebudowy sieci. 
 
Ad. 11 

Zamawiający udostępnia pozwolenie wodnoprawne. 
 
Ad. 12 

Zamawiający potwierdza, że na etapie składania ofert wystarczy wskazać wyłącznie ilość robót 
budowlanych w których osoba pełniła funkcję kierownika budowy, a dopiero na wezwanie 
Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wykaz doświadczenia osoby będącej 
kierownikiem budowy w realizacji przedmiotu zamówienia.        

 
 

 
 

            Z poważaniem 
 

Zastępca Burmistrza  

Miasta Jarosławia 
 

                       Patrycja Lachnik 

 


