
Opis przedmiotu zamówienia 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli 

i rozliczania wykonywania robót budowlanych 

1. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót 

budowlanych. 

2. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących 

specjalnościach: 

1) Zadanie 1 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Kowalczyk w miejscowości 

Szczawnica, w branży drogowej, 

2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Widok w miejscowości 

Szczawnica, w branży drogowej, 

3) Zadanie 3 - Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Jaworkach, 

w specjalności architektonicznej, 

4) Zadanie 4 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy 

Szkole Podstawowej w Szlachtowej, w branży ogólno – budowlanej, 

5) Zadanie 5 - Budowa budynku przychodni zdrowia w miejscowości Szlachtowa, w branży ogólno – 

budowlanej. 

Inspektor nadzoru – koordynator w branży ogólno – budowlanej dla Zadania 4 i Zadania 5 
winien również zapewnić inspektorów branży sanitarnej i elektrycznej. 
 

3. Zakres przedmiotu zamówienia. 

W ramach świadczonej Usługi, osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest 

wykonywać obowiązki przewidziane w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy wykorzystaniu 

m.in. uprawnień przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty Budowlane, 

dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty w 

ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w tym 

robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach 

technicznych, 



5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak 

i końcowego wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem 

jako wykonanych przez Wykonawcę, 

7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. 

w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę robót, z tym co 

rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie z 

Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych w 

ramach danej Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, w tym 

informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych 

robót i ich rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy 

ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków 

pogodowych panujących w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych 

okoliczności związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także 

czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

10) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do Zamawiającego po 

zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy w tygodniu 

przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także przekazania 

Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót (w postaci papierowej) po zakończeniu realizacji 

robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych 

robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu na nośniku 

elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w 

folderach odpowiadających danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty Budowlane 

oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie zamiast 

Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie Zamawiającego 

również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy, 



16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych: 

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu badań, 

w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu realizacji 

badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym opinii), 

przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz przedstawiciela 

podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku materiałów służących do wykonania 

opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie 

dokonywane przez Zleceniobiorcę z wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po 

uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na 

protokole odbioru opinii technologicznej, 

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

Umową o Roboty Budowlane, 

21) w  przypadku  wystąpienia  zmian  w  dokumentacji  technicznej  (np.:  roboty  zamienne, 

dodatkowe) – każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty Budowlane, 

22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej dokumentacji z 

zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której obowiązek sporządzenia wynika z 

umowy o dofinansowanie inwestycji, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną materiałów 

pochodzących z rozbiórki. 


