Opis przedmiotu zamdwienia

Petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli
i rozliczania wykonywania robét budowlanych

1. Przedmiot zamodwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu obowigzkdw inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robét
budowlanych.

2. Zamoéwienie obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w nastepujgcych
specjalnosciach:

1) Zadanie 1 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych: ul. Kowalczyk w miejscowosci
Szczawnica, w branzy drogowej,

2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych: ul. Widok w miejscowosci
Szczawnica, w branzy drogowej,

3) Zadanie 3 - Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Jaworkach,
w specjalnosci architektonicznej,

4) Zadanie 4 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowe]j w Szlachtowej, w branzy ogdlno — budowlanej,

5) Zadanie 5 - Budowa budynku przychodni zdrowia w miejscowosci Szlachtowa, w branzy ogdlno —
budowlane;j.

Inspektor nadzoru — koordynator w branzy ogdélno — budowlanej dla Zadania 4 i Zadania 5
winien réwniez zapewnic inspektoréw branzy sanitarnej i elektryczne;.

3. Zakres przedmiotu zamowienia.

W ramach swiadczonej Ustugi, osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru zobowigzana jest
wykonywaé obowigzki przewidziane w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy wykorzystaniu
m.in. uprawnien przewidzianych tymi przepisami, a w szczegélnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie obejmujgcej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowa o Roboty Budowlane,
dokumentacja techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawce robét i wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udziatu w przekazaniu terenu budowy, na ktérym Wykonawca bedzie realizowat roboty w
ramach Umowy o Roboty Budowlane,

4) sprawdzania i odbioru robdt zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce w tym
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a takze uczestniczenia w prébach i odbiorach
technicznych,



5) przygotowania i udziatu w czynnosciach tak odbioru czesciowego (odbioréw czesciowych) jak
i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do uzytkowania,

6) potwierdzania zakresu robdt (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcdw oraz potwierdzania usuniecia stwierdzonych wad, a takze akceptowania w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, rozliczenia (rozliczen) robdt objetych zgtoszeniem
jako wykonanych przez Wykonawce,

7) kontrolowania, na zgdanie Zamawiajgcego, rozliczert budowy (robdt) od strony ilosciowej, tzn.
w zakresie zgodnosci rachunkéw (faktur) wystawionych przez Wykonawce robdét, z tym co
rzeczywiscie zostato wykonane,

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcéw roboét zgodnie z
Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacjg wykonawczg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robét realizowanych w
ramach danej Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, w tym
informacje dot.: dnia (data dzienna) objetego sporzagdzonym sprawozdaniem, postepu realizowanych
robot i ich rodzaju, ilosci oséb realizujgcych roboty oraz ilosci i rodzaju sprzetu zaangazowanego przy
ich realizacji, termindw zw. z rozpoczeciem i zakoriczeniem danego etapu robdt, warunkéw
pogodowych panujgcych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg robdt majacych w szczegdlnosci wptyw na ich realizacje, a takze
czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku z realizacjg Ustugi,

10) przesytania drogg elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajgcego po
zakonczeniu kazdego tygodnia, ktdrego dotyczg sprawozdania, w terminie do srody w tygodniu
przypadajgcym po tygodniu objetym wspomnianymi sprawozdaniami, a takze przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot. robdt (w postaci papierowej) po zakonczeniu realizacji
robét przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

11) dokumentowania na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu realizowanych
robét w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdje¢ Zamawiajagcemu na nosniku
elektronicznym po zakoniczeniu realizacji robdt przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, przy czym zdjecia te winny by¢ ujete w porzadku chronologicznym i pogrupowane w
folderach odpowiadajgcych danemu miesigcowi kalendarzowemu,

12) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych
czy zamiennych w stosunku do robét objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezacego rozwigzywania probleméw technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14) przestrzegania biezgcych instrukcji i wskazdwek Zamawiajgcego oraz informowania
Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje Umowy o Roboty Budowlane
oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie zamiast
Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni Zleceniobiorca), a na zadanie Zamawiajgcego
rowniez osoby realizujgce Ustuge z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy,



16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach
gwarancyjnych robét zrealizowanych przez Wykonawce,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz dokumentacje techniczng planu badan,
w ktérym wskazana zostanie ilos¢ i zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatéw do badan przy udziale kierownika budowy,

19) w zakresie badan sprawdzajgcych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrebnej umowy, opinie technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajgcego zakresu i terminu realizacji
badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatéw do badan wskazanych w lit. a (w tym opinii),
przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajgcego oraz przedstawiciela
podmiotu wykonujgcego opinie technologiczng (w przypadku materiatéw stuzgcych do wykonania
opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiatéw wymagajgce uzycia wiertnicy, bedzie
dokonywane przez Zleceniobiorce z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikéw Zamawiajgcego, po
uprzednim uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajgcego,

c) wykonywania badan sprawdzajgcych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologiczne;j,

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Umowa o Roboty Budowlane,

21) w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji technicznej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) — kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty Budowlane,

22) wspotdziatania z Zamawiajgcym w przygotowaniu projektéw wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujgcych oraz monitorujgcych realizacje realizowanych przez Wykonawce robdt
budowlanych,

23) wspotdziatania z Zamawiajgcym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji z
zakresu realizacji robdt realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowigzek sporzgdzenia wynika z
umowy o dofinansowanie inwestycji, w terminach umozliwiajgcych ich prawidtowe ztozenie,

24) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w czynnosciach zwigzanych z oceng materiatow
pochodzgcych z rozbidrki.



