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KD-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ODWADNIAJACEJ PAS DROGOWY

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
e  Wykopy mechaniczne i reczne
e Zasypanie wykopoéw i dow6z materiatu na zasypke
o Wywbdz urobku
Roboty w zakresie inZynierii lIadowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow $ciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
e podloza,
e kanaty grawitacyjne
e studnie i studzienki
e proby szczelno$ci

KD-01.00.00 RoBOTY POMIAROWE

Kob CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest odprowadzenia wod opadowych z terenu przebudowywanej
drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z wyposazeniem technicznym, tj. odwodnieniem
(kanalizacja deszczowa, os$wietleniem drogowym. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze

wojewodztwa zachodniopomorskiego, w m. Pobierowo.

01.01.02. Przedmiot i zakres robaot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowa odprowadzenia wod opadowych

z terenu przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.
W zakres rob6t wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
W/w prace zostang wykonane przy nastgpujacych obiektach:
Dhugos¢ kanaléw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 500 x 14,6 mm SDR 34 SN8 L=273,50 m

PVC de 400 x 11,7 mm SDR 34 SN8 L=24450 m

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SN8 L=417,50 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR34 SN8 L=69,00 m

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8- przytacza do wpustow 83 sztuk
L=424,00 m

Ilo$¢ studni
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bet. Dn 1200 mm 54 szt.
Wopusty bet. Dn 500 mm 83 szt.
W tym 1 szt podtaczenie wpustu istniejgcego

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
Wspélny Stownik Zamoéwien, Projekt budowlany budowy odprowadzenia wod opadowych z
terenu przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.

KD-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane (,,$§wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugos$ci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ., Swiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz okreslenia punktéw wysokosciowych nalezy

stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

YVVVYVY

KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet 1 materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wszelkich bltedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni blad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.

KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
I dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
utatwiajgce odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsluga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kob CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa odprowadzenia wod opadowych z  terenu
przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z budowa odprowadzenia woéd opadowych z
terenu przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal..

02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamdwien,
Projekt budowlany budowa odprowadzenia wod opadowych z terenu przebudowywanej drogi
gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglgbienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zagl¢bienia nalezy
przewidzie¢ petne umocnienie.

Na calej dlugosci sieci nalezy zastosowa¢ docieplenie za pomocg keramzytu lub
podobnego materiatu o grubosci warstwy docieplajacej 15 cm.

Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Uzyte materialty z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
> Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowatly swoja jakos¢ i whasciwoscli,
» Dbyty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci
I warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegolowe

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu do:
» odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszcezajacego (ubijaki, zageszczarki plytowe itp.).

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowgq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
I elementdw robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegélowe

1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow wykonaé przekopy probne celem ustalenia

istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
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Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie
jako reczne — w minimalnej odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystgpienia uzbrojenia
podziemnego.
Przyj¢to 90% wykopoéw wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych recznie.
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny byc¢
wieksze niz okre§lone w Warunkach wykonania i odbioru robot.
2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurociagi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospotka) do wysokosci 30
cm ponad gorng krawedz przewodu. Pozostata czes¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajac warstwami co 20 + 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaznik zageszczenia powinien wynosié
Wz = 0,98-1,00. Wtasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopow nalezy wywiezé na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajagce $ciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wdd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wodg z
wykopow nalezy usunac.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu 1 zaglebienia sieci, za
pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki, i utozeniem rurociggu w
wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komorg lub
studzienke odwadniajaca.

b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatow
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W wykopie przeprowadzac nalezy co 50,0 m.
02.06.02. Pobieranie préobek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z Dokumentacja
Projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga byc¢
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badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czgdci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
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na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoniczenia robdt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy 1 rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.
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Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem Kkalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci
umownej.
02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robdt ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdéw w trakcie
budowy Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robot ziemnych.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opo6znienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych
i koncowych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokotly odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa odprowadzenia wod opadowych z  terenu
przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.

03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot montazowych, zwigzanych z budowa odprowadzenia wod opadowych z
terenu przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.

W zakres robdt wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostang wykonane przy nastepujacych obiektach:
Dhugos$¢ kanaléw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 500 x 14,6 mm SDR 34 SN8 L=273,50 m

PVC de 400 x 11,7 mm SDR 34 SN8 L=244,50 m

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SN8 L=417,50 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR34 SN8 L=69,00 m

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8- przytacza do wpustéw 83 sztuk

L=424,00 m

Ilo$¢ studni

bet. Dn 1200 mm 54 szt.

Wpusty bet. Dn 500 mm 83 szt.

W tym 1 szt podtgczenie wpustu istniejacego

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamdwien,
Projekt budowlano — wykonawczy budowg odprowadzenia wod opadowych z terenu
przebudowywanej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo gm. Rewal.
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KD-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogodlne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty
i certyfikaty jakoSci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrddel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
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» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swojg jakosc¢ 1 whasciwosci,
byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania be¢da zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 500 x 14,6 mm; de 400 x 11,7 mm; 315
x 9,2 mm, de 250x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm, laczonych na uszczelke gumowa

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe
wpustéw deszczowych dn 500 mm.

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne,
typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.

03.02.09. Uzbrojenie kanalow

Na trasie kanalow w wezlach polaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy
C35/45 o $rednicy dn 1200 mm faczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 83 wpustow ulicznych deszczowych Zeliwne klasy
D400 z kolierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierScieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych klasy C35/45 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m oraz koszem.

Wilaczenie rur PVC de 200 de betonowej studni lub wpustu za pomoca tulei (przej$cia
szczelnego) PVC de 200.

W studni D1 nalezy zamontowa¢ krate na wlocie z rowu przydroznego oraz osadnik piasku o
glebokosci 1,0m.

Lokalizacja wpustow — wg planu syt.-wys.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakoS$ci
| warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciaggarek mechanicznych,
— beczkowozdw.
KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
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je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kregéow

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wiazy kanalowe 1 armatura moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W sposoOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac¢
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btgdy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robodt, beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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03.05.02. Opis rozwigzania projektowego

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 500 x 14,6 mm; de 400 x 11,7 mm; 315
x 9,2 mm, de 250x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm, laczonych na uszczelke gumowa

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe
wpustow deszczowych dn 500 mm.

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne,
typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.

Na trasie kanalow w wezlach polgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy
C35/45 o srednicy dn 1200 mm tgczone na uszczelki gugmowe z prefabrykowanym dnem.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 83 wpustow ulicznych deszczowych zeliwne klasy
D400 z komhierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych klasy C35/45 500 z osadnikiem piasku wysokos$ci 0,5 m oraz koszem.

Wilaczenie rur PVC de 200 de betonowej studni lub wpustu za pomoca tulei (przejscia
szczelnego) PVC de 200.

W studni D1 nalezy zamontowac¢ krate na wlocie z rowu przydroznego oraz osadnik piasku o
glebokosci 1,0m.

Lokalizacja wpustow — wg planu syt.-wys.

WYLOT DO ODBIORNIKA.

Zlewnia 1 — wody deszczowe odprowadzone bedg do istniejgcego kolektora deszczowego
kd600mm w dz. nr 781/1. Wilaczenie poprzez istniejaca studni¢ betonowag dn 1200 mm na trasie
kanatu. Zgodnie z warunkami zarzadcy drogi wojewodzkiej.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci
na.

- eksfiltracje Sciekow do gruntu

- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zamknigcie wszystkich odgalezien,

poziom zwierciadta wody w studzience polozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugos$ci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracjg.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.
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KD-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggni¢cie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materialow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie préobek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.
03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materialow i1 robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.

Ilo$ci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
03.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywacé si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
rob6t okresla PN-92/B-10735.
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03.08.01. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

VVVY

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

VVVYVYY

03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umowne;.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
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03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego op6znienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sie.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
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¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

KD-03.11.00. PRzEPISY

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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