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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Dostawa i instalacja nowej jednostki kogeneracyjnej o mocy 
docelowej ok. 1 MWe wraz przyłączeniem do istniejącej infrastruktury energetycznej, 
biogazowej w Oczyszczalni ścieków w Słupsku” - nr postępowania WN1/0179/25. 
 

 
 

PYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI  
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), Zamawiający 
udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej 
„SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 
zapytania: 
 
Pytanie nr 1: 
Emisja NOx (OPZ strona 6) 
Wymagania to <95 mg/Nm3 które bezpośrednio dotyczy gazu ziemnego, dla biogazu istnieje 
możliwość instalacji jednostek < 190 mg/Nm3. Proszę o wskazanie wymaganej emisji NOx 
Odp. Zamawiającego: Wymagania dla emisji NOX należy przyjąć zgodnie z udzieloną 
odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 02.04.2025 r.  
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający w OPZ wymaga aby jednostka była przystosowana do wspólspalania wodoru, 
proszę o podanie składu i parametrów wodoru i dopuszczenie wykonania przeróbki jednostki 
kogeneracyjnej w przyszłości. W przypadku takiej konfiguracji w chwili obecnej należałoby 
zastosować drugą ścieżkę gazu dedykowaną dla mieszanki wodorowej. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający usuwa wymóg dostosowania agregatu do współspalania 
wodoru zawarty w OPZ o brzmieniu:” Jednostka kogeneracyjna musi być przystosowana do 
współspalania wodoru do 15% w mieszance z biogazem bez konieczności ingerencji w układ 
sterowania mieszanką”. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania do 56 tygodni (w tym uruchomienia jednostki 
kogeneracyjnej w terminie do 52 tygodni) od momentu podpisania umowy. Ze względu na 
szereg zamówień na rynek ukraiński uległy wydłużeniu termin dostaw u czołowych 
producentów. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. 
 
 
 


