

Toruń dn. 07.11.2022 r.

FZ.38.205.2022.AS
FZ.270.2022

Strona internetowa
Platforma zakupowa
Open Nexus

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu w 2023/2024r.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

Pyt 1.

W ostatnich miesiącach światowa sytuacja w zakresie surowców, opakowań, energii i transportu uległa znacznemu pogorszeniu. Agresja Rosji na Ukrainę w lutym br. doprowadziły do niespotykanego wzrostu cen propylenu, akrylonitrylu i kwasu akrylowego - surowców niezbędnych do produkcji flokulantów. Sytuacja na rynku surowcowym jest bardzo dynamiczna. Wynikiem tego są nieobserwowane wcześniej wzrosty cen flokulantów i ich nieprzewidywalność, nawet w kwartalnej perspektywie.

Odzwierciedleniem tej sytuacji jest, iż producenci flokulantów gwarantują stałość ceny tylko na 1 miesiąc. Z uwagi na powyższe, Wykonawca nie ma możliwości zagwarantowania stałości cen w okresie 12 miesięcy i zwraca się:

a. z wnioskiem o skrócenie terminu realizacji dostaw całego wolumenu zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, LUB

b. wpisanie do umowy klauzul waloryzacyjnych dotyczących:

- zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku znaczących zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (mechanizm waloryzacji polegałby na zmianie ceny jednostkowej na wniosek Wykonawcy uzasadniający znaczące zmiany kosztów po upływie min. 3 miesięcy od podpisania umowy)
- zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku znaczącego zmiany kursu waluty Euro w stosunku do PLN (mechanizm waloryzacji polegałby na zmianie ceny jednostkowej w oparciu do średnich kursów z Tabeli A ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na wniosek Wykonawcy uzasadniający zmianę w przypadku spadku lub wzrost kursu EUR/PLN w stosunku do kursu z dnia podpisania umowy o więcej niż 4%)

Odp. 1

Zamawiający na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. Nazwa postępowania otrzymuje brzmienie:

Było:

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu w 2023/2024r.

Jest:

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu w 2023r.

2. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór umowy § 1 pkt. 2.

Było:

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

Jest:

Umowę zawiera się na okres 6 miesięcy.

3. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Harmonogram dostaw.

Było:

Harmonogram dostaw

Lp.	NR DOSTAWY	ILOŚĆ W PRZELICZENIU NA SUBSTANCJĘ AKTYWNA	TERMIN
1	I	5000 kg	luty 2023 r.
2	II	5000 kg	marzec 2023 r.
3	III	5000 kg	kwiecień 2023 r.
4	IV	5000 kg	maj 2023 r.
5	V	5000 kg	czerwiec 2023 r.
6	VI	5000 kg	lipiec 2023 r.
7	VII	5000 kg	sierpień 2023 r.
8	VIII	5000 kg	wrzesień 2023 r.
9	IX	5000 kg	październik 2023 r.
10	X	5000 kg	listopad 2023 r.
11	XI	5000 kg	grudzień 2023 r.
12	XII	5000 kg	styczeń 2024 r.
	Razem	60 000 kg	

Jest:

Harmonogram dostaw

Lp.	NR DOSTAWY	ILOŚĆ W PRZELICZENIU NA SUBSTANCJĘ AKTYWNA	TERMIN
1	I	10 000 kg	luty 2023 r.
2	II	10 000 kg	marzec 2023 r.
3	III	10 000 kg	kwiecień 2023 r.
4	IV	10 000 kg	maj 2023 r.
5	V	10 000 kg	czerwiec 2023 r.
6	VI	10 000 kg	lipiec 2023 r.
	Razem	60 000 kg	

Pyt. 2

Wykonawca zwraca uwagę, iż projekt umowy nie wyjaśnia zagadnień związanych z siłą wyższą, dlatego proponujemy o dodanie paragrafu wyjaśniającego kwestie postępowania między stronami.

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, nadzwyczajne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania niniejszej Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, nagłe niedobory surowców, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w niezwłocznie nie dłużej aniżeli w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
5. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

Odp. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pyt. 3

Wykonawca może być odpowiedzialny za dostawy polielektrolitu o stałych parametrach i jakości, jednak nie może być odpowiedzialny za osiągnięte parametry zagęszczenia/odwadniania przez cały okres trwania umowy, na które mają wpływ inne czynniki zewnętrzne takie jak m. in. skład osadu w tym zawartość frakcji mineralnych i organicznych, proces fermentacji, wydajność urządzeń (np. obroty wirówki) czy pora roku. Jesteśmy otwarci na udzielenie wszelkiego wsparcia technicznego podczas czasu trwania umowy, jednak wnioskujemy o:

- usunięcia z umowy pkt. 3 w §4 dot. utrzymania parametrów
- lub o dodanie punktu, który będzie zwalniał Wykonawcę z odpowiedzialności w przypadku potwierdzenia zmiany czynników zewnętrznych opisanych powyżej.

Odp. 3

Zamawiający na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

§ 4 pkt. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

Było:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar z zachowaniem parametrów uzyskanych podczas przeprowadzonych testów technologicznych zgodnie z Protokołem z testu technologicznego doboru towaru i zestawieniem wyników badań laboratoryjnych, które stanowią załączniki do oferty.

Zamawiający w terminie 7 dni, od dostawy każdej partii towaru, przeprowadzi test technologiczny szczegółowo opisany w pkt 5 SIWZ.

Jest:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy polielektrolitu o stałych parametrach i jakości.

Pyt. 4

Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu Zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający podczas trwania testów technicznych utrzymuje normalny reżim technologiczny odwadniania osadu z oczyszczalni, wnioskujemy o dodanie do warunków zamówienia poniższego zapisu:

„Wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią wymagania progowe odwodnienia osadu, otrzymają zapłatę za środki zużyte w trakcie próby po rozstrzygnięciu przetargu po wystawieniu faktury, w terminie 30 dni od jej wystawienia po cenie zawartej w ofercie, przy czym nie może być ona wyższa o więcej niż 20% ceny środka, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. W przypadku, gdy Wykonawca po odbytych próbach nie złoży oferty lub oferta nie spełni wymagań to ceną obowiązującą do zapłaty za zużyte środki będzie cena z najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy żaden z Wykonawców nie spełni wymagań określonych w SWZ, Zamawiający zapłaci 20,00 PLN netto za kilogram dostarczonego środka.”

Powyższa zmiana zachęca większe grono wykonawców do przystąpienia do przetargu oraz jest zgodna z obecnym trendem w postępowaniach publicznych.

Odp. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pyt. 5

Proszę o podanie ilości środka jaką należy dostarczyć na Oczyszczalnię ścieków w celu poprawnego przeprowadzenia testów technicznych.

Odp. 5

Zamawiający szacuje, że potrzebne są dwa lub trzy worki (50-75 kg) w zależności od szybkości i sprawności prowadzenia testu.

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Waldemar Deraż

Prezes
Władysław Majewski

Inspektor ds. zakupów

Aneta Sztuczka
Aneta Sztuczka

KIEROWNIK
Biura Zakupów

Agnieszka Jasińska
Agnieszka Jasińska

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]