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WZOR UMOWY
LA W QBT .o iwmmmms osammmmsiusmmmsmessusmunmtsin w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek
z siedzibg wiladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,

(NIP 9691605695), zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Niniejsza umowe zawiera sie w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zaméwienia  jest realizacja  przedsiewziecia  inwestycyjnego  pn.:
~Przebudowa drég gminnych , Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmana 6200045, ul. Ks. Jana
Twardowskiego 6200165,Toszek ul. Polna 6200315, Toszek ul. Boczna 6200025.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 z p6z.
zmianami i objete jest wstepna Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
dotyczgcg dofinansowania inwestycji nr Edycja 8/2023/7688/PolskiLad.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, kt6rych zakres okreslony jest w ust. 3 do 5 uszczeg6towiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedtozonego programu
funcjonalno - uzytkowego w postepowaniu o zaméwienie publiczne) przebudowy oraz budowy
dré6g oraz innych rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie ,Przebudowa drég
gminnych,, : Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmana 6200045, Toszek ul. Ks. Jana Twardowskiego
6200165, Toszek ul. Polna 6200315, Toszek ul. Boczna 6200025.:

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowe;.

4. Przedmiot ~Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i wybudowanie nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i robét budowlanych:

1) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmana 6200045
2) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Ks. Jana Twardowskiego 6200165
3) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Polna 6200315
4) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Boczna 6200025
5) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowym obiektu,
6) Wycinka istniejgcego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robét,
7) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego,
8) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,
9) Rozbioérka istniejacych zjazdéw do poses;ji,
10) Rozbiérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna,
11) Zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez zatozenie rur ochronnych,
12) Wykopy pod wykonanie peinej konstrukgji nawierzchni - korytowanie,
13) Wykonanie nasyp6éw dla poszerzenia korpusu drogi,
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14) Odwodnienie drogi,

15) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejgcych
rowéw przydroznych wraz z wyposazeniem (uzupelnienie rur przepustowych pod
zjazdami),

16) Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

17) Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych,

18) Roboty wykoriczeniowe,

19) Wykonanie oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia
ruchu BRD,

20) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

21) Wykonanie projektéw architektoniczno- budowlanych dla kazdej z branz,

22) Wykonanie projektow technicznych dla kazdej z branz,

23) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

24) Przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiajacego,

25) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i jej wprowadzenie,

26) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajgcego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane),

27 )Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegbtowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych Umowa okreslony jest
dokumentacjg PFU, obowigzujagcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz zlozong przez Wykonawce oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu A:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie pisemnej
klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe, ( jezeli bedzie wymagane),

¢) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiar6éw i kosztorys6w szczeg6towych wszystkich branz,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych
pism, postanowier i decyzji uprawniajgcych do prowadzenia robét budowlanych,

2) W ramach etapu B:

a) Przebudowa i budowa dro6g wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i robét budowlanych towarzyszacych, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowej,

b) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Zakres robét objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizace Umowy bez
zakl6cen.

8. Do zadant wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
nakladéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowar, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naklady
iprzygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalgcznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.



POLSKI
tAD

§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:

1) Dokumentacja -opracowania opisane w §1 ust. 5,

2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) PB - projekt budowlany,

4) PT - projekt techniczny,

5) Pozwolenie na budoweg - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepiséw prawa
budowlanego w zwiazku z przygotowaniem i wykonaniem inwestydji, o ktérej mowa w §1
ust.l.,

6) Projektant - autorzy projektu budowlanego i jego czesci,

7) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

8) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

9) BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

§3
Etap A
. Wramach etapu A Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspélnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu i obiektéw,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zatozeri podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzari zagadnieri i wykonania czynnoéci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j,

b) Udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego nie rzadziej
niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego albo jego upowaznionego do
podejmowania decyzji przedstawiciela,

¢) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
zastepce do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej
potrzebie przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) Pozyskanie do cel6w projektowych aktualnych wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego,

b) Uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejacym uzbrojeniem
dziatki wynikajgcych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcéw drég lub obiektow,

¢) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robot i koniecznoécig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie robét poprzez zapewnienie do nich dojécia i dojazdu,

d) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
realizacji inwestycji,

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczesnie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajgcego dotyczace funkcjonalnoéci i standardu wykoriczenia obiektéw. Nie
dopuszcza si¢ sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowari geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celéw projektowych zawierajgcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wiasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej,

b) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji,
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¢) Wykonanie wykazu wlascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dzialek i adreséw, oparty na zapisach w ewidencji nierucho-
mosci i w ksiegach wieczystych,

4) W zakresie koncepdji proponowanych rozwiazan:

a) Wykonanie koncepgji proponowanych rozwigzan uwzgledniajacej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

- Uwagi Zamawiajgcego zlozone do proponowanych rozwigzan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

- Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy
Zamawiajgcego beda pozostawaly w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, badZ tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowiagzany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujacych przepiséow,

— Wlasciwa do przeznaczenia funkgje, estetyke i trwatosé,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

¢) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit koncepdje
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia zgloszonych wad iuwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji opisanych
w umowie,

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a) Wykonanie pelno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajagcych pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég,

b) Uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnieri w formie klauzul, pism, postanowieri w tym synchroniza-
cyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektow,

¢) Wykonanie planu BIOZ dla robét objetych projektem budowlanym,

d) Wykonanie specyfikadji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatadj
opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajgcego oswiadczeri o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane,

b) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowg lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

¢) Nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji parnstwowej
na etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t
budowlanych objetych dokumentacja,

7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:
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a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci na poszczegélnych zadaniach
lub ich grupach,
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwiazan,
¢) Organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
W miesigcu,
d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§4
Obowigzki Wykonawcy (Etap A)

Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania
i zatozenia do dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym i INI przyjete
rozwigzania poszczegOlnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacje
projektowa.
Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz INL Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzit czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazil zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dfuzszym niz
7 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajgcej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sig, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentagji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przediozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zglosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji
jest warunkiem koniecznym do przystapienia do etapu B.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.
Przyjete rozwiagzania projektowe nie mogg utrudnia¢ uczciwej konkurendji,
w szczeg6lnosci w catej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, projekt
architektoniczno-budowlany, STWIOR, kosztorys inwestorki i przedmiar robét)
bezwzglednie zakazane jest uzywanie okreélen sugerujgcych wyroby, produkty
okreslonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Tylko w sytuacjach wyjatkowych,
uzasadnionych specyfika przedmiotu, gdzie nie da si¢ opisa¢ danego materiatu, wyrobu,
produktu, urzadzenia, ustugi czy procesu w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposOb za pomocg okreslonych parametréw technicznych i jakosciowych, Wykonawca
przywotujac nazwe producenta/firmy, wskazujac znak towarowy, patent
lub pochodzenie winien umiesci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwigzania



POLSKI
tAD
rownowaznego i bezwzglednie wskaza¢ kryteria stosowane w celu oceny
réwnowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry réwnowaznosci.
7. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy w
formie:
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) Koncepcje proponowanych rozwiagzan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
¢) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 4 szt.,
f) Przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich - po 3 szt. dla kazdego obiektu,
g) Propozycji materialéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2 szt.,
2) 1 egzemplarz calosci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwoéch ptytach CD lub DVD,
przy czym:
a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajgcemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
»*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub
.. rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub
»*xml” lub standardzie Excel ,*.x1s”),
b) Plyta druga winna zawiera¢ caloé¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajgcej jej modyfikacje, czyli jednemu dokumentowi
opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektronicznej.
8. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbac o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.
9. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada
Wykonawca.

§5
Prawa autorskie

1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktéry bedzie posiadat osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania rob6t - Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ pisemng akceptacje Projektanta w formie pisemnej.

2. Po zaplaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 3 i § 4 autorskie prawa majgtkowe
do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreélonej w § 3 i § 4 izawartych
w niej rozwigzaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1)
umowy  Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa  majgtkowe
do opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych okreélona
technikg egzemplarzy, w tym technikg drukarskg, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputeré6w i serweréw sieci
komputerowych oraz do wiasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji projek-
towej w systemie on-line w spos6b umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez zainteresowa-
nych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
nos$niku audiowizualnym, a w szczegélnosci noéniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby wiasne,
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5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej oraz obrébki komputerowej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wia-
czenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych dokumentacji projektowej i
tworzenia opracowan (abstraktow),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promogji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacji pro-
jektowej - wprowadzenie do obrotu, w szczegdlnosci przekazanie opracowania lub ich dowol-
nych czesci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjéciowy do
wykonania innych opracowan,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jego publiczne udostepnianie i
wyséwietlanie w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odplatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy,

ktore zostang Zamawiajgcemu wydane w zwiagzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu

umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie  autorskich praw majgtkowych do przedmiotu umowy nastepuje
bez ograniczeri terytorialnych i czasowych, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajg-
cego na inne podmioty bez ograniczen.

Wykonawca oswiadcza, ze sporzadzony przez niego dokumentacji projektowej bedzie oryginalny

1 nie naruszy praw przystugujgcych osobom trzecim, a w szczeg6lnoéci praw autorskich

oraz débr osobistych tych oséb.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz
nieodwolanego, a takze niegasnacego na wypadek $mierci pelnomocnictwa do wykonywania

w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, co do ktoérego

przenoszone sa na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem dalszego petnomocnictwa w tym

zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licendji.
Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w dokumentacji
oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do zloZenia os$wiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

Pelnomocnictwo o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznosci skladania dodatkowych
o$wiadczen, w chwili zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa nie
uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad
wynagrodzenie okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niewykonywania przyslugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do kt6rego przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie majat-
kowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu autorskich
praw osobistych osobom trzecim, a w szczegélnosci pelnomocnictwa o tresci jak w ust. 9.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze procesu
0 naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolni¢ Zamawiajacego ze wszystkich
roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda wraz
z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
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§6
Odbiér przedmiotu umowy Etap A
Strony ustalaja czesciowe odbiory dokumentagji projektowej.
Ustala sig, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 6 pkt 1 w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przediozeniu przez Wykonawce
koncepdji proponowanych rozwigzan, lub dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje
prac projektowych lub projektowanych robét budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy wraz z INI.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacii,
ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w kazdym czasie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania
poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zadaniem przez wilasciwy
organ administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw (w tym decyzji).
Zamawiajgcy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptaciji INI, lub
ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajacego do prowadzenia robét
budowlanych.
§7
Etap B

. Do czynnosci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapic po fagcznym spetnieniu warunkéw:

1) Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci
umozliwiajacej realizacje czeéci zadania,

2) Przedlozeniu Zamawiajacemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych
do wykonania robét budowlanych (o ile bedag wymagane),

3) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji INI zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz kart materialowych
urzadzen.

§8

W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i oplacenia nadzoru autorskiego nad realizacja
zaprojektowanych obiektéw,

2) Ustanowienia i opfacenia w imieniu Zamawiajgcego kierownika budowy, ktéry posiada
uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

3) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w specjalnoéciach,
w  ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnien w zakresie umozliwiajgcym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

4) Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o0 rozpoczeciu rob6t w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

5) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zaméwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych , oznakowania terenu budowy),

6) Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji rob6t budowlanych w zakresie
budowy i przebudowy drég,

7) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

8) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzong klauzulg przyjecia
do wiasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
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projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

9) Dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia uprawniajgcego Zamawiajgcego do rozpocze-
cia uzytkowania obiektow (o ile bedzie wymagane).

§9
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w caloéci z materialow dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreélonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze posiadac
stosowny atest.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ whudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody INL
Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢ INI
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty
potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych materiatow.
Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez IN], jako materialy budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktéry pozostaje wiasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gmine miejsce
w odlegtosci do 20 km.
Wykonawca zapewnieni na wilasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacj.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. 22023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) - powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatléw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
mogg by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bagdZz wykonanie nie beds
odpowiadaly obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od
zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych $wiadczeri, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podigczenia mediéw. Odptatnoé¢ za dostawe mediéw regulujg odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw. Wykonawca jest
zobowiazany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.
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§10
Obowigzki Wykonawcy (Etap B)

Wykonawca zobowigzuje sie w szczeg6lnosci do:

1)

2)
3)

4)

8)

Wykonania ~ wszelkich prac  zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidtowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych w tym etapowania
rob6t oraz konieczno$cig zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,
Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,
Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,
Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza
starannoscig, bez wad pomniejszajgcych warto$c¢ robét lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami normami technicznymi, przestrzegajac
przepisow BHP, w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnoséci dla mieszkaricow,
zapewniajac stala mozliwos¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie

pozwolenn na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania

do potrzeb prac budowlanych,

Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowa, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnosci z tytutu odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartoéci nie

nizszej niz 500 000,00 z1 (piecset tysiecy zt),

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakoriczenia rob6t okreslonego w § 18
ust. 1 pkt 3),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na
co najmniej takich samych warunkach,

c) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa opfacana jest w ratach, ktérych termin
ptatnosci uplywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przediozenia
potwierdzenia przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac¢ prace budowlane realizowane w ramach etapu B, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce,

d) W przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym,

Spelnienia wszelkich zobowigzari wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzern,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

11) Uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleri na korzystanie

z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
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13) Zgtaszania koniecznosci wykonania robét zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia

podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przediozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
robdt przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych
zaméwieniem podstawowym, tj. niniejszg umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz é$rednie stawki cenotwoércze okreslone w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. ¢laskiego spoza stolicy
wojewOdztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze zwiekszy¢ kwoty
wynagrodzenia okre$lonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych

zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wycena najp6zniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, 1. niniejszg umowa, sg zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

15) Zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i rob6t przewidzianych

w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzienn odbioru robé6t przepisami
lub wykonania przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czeéci umowy nazywane
sg ,robotami zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

najpozniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgltoszenia).

§11

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

8)

9)

Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

Obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wiasciwej realizacji Umowy,

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat w
realizacji Umowy),

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét,

Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

Wiasciwe warunki skladowania materialéw i ich ochrone,

Prowadzenie rob6t w sposéb niepowodujacy szkéd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych rob6t, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§12

1. Wykonawca ponosi wylagczng odpowiedzialnos¢ za:
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badar lekarskich,
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3) Przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez SWOj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek spos6b nalezytemu wykonaniu
umowy,
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
I miejscem prowadzenia roboét oraz, ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé
z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ poleceri INI oraz innych oséb sprawujacych nadzér
ze strony Zamawiajgcego.
O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestygi Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentadji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania zaméwienia, wymienionego w §19
ust. 1, w czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
srodkow z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestydji Strategicznych
(PGR).
Wykonawca jest zobowigzany oznakowac odziez ochronng pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajgcego lub INI).

§13

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidiowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na
jego terenie.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.
Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wilasny koszt zamontowaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzic plac budowy oraz dostarczy¢
lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
a takze zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sig strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwat odpady i $§mieci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu Zamawiajagcemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawa wymaganych.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego oraz 0séb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegélnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw i 0s6b trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

§14
Odbiér przedmiotu umowy Etap B

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr czesciowy,
3) Odbiér koricowy,
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4) Odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez INI. Wykonawca
winien zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dzialan przez INI, tj. nie
pOzZniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbiér rob6t
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowiazek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce lub  dokona¢  wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
na zgdanie INI ma obowiazek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie
informowat INI o gotowosci odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na
wlasny koszt i ryzyko przywrécic¢ stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoriczenie czynnosci odbiorowych.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru koncowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 pkt 8 i 9. Brak potwierdzenia faktu
zakonczenia rob6t przez INI stanowi o bezskutecznoéci zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakorczenia rob6t
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidilowym powiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
konicowego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoséci odbioru czeéciowego, koricowego w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czes$ciowego, kornicowego. Date i godzine odbioru czesciowego oraz koncowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajagc Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentacji, o ktérych mowa
w § 8 pkt 8 i 9. Nie przekazanie wskazanych w § 8 pkt 8) i 9) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koricowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uplywie okresu gwarangji i rekojmi, przy czym date, i godzinne odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajagcy na dzien przypadajagcy w ostatnim kwartale
obowiazywania rekojmi/gwarancji powiadamiajgc Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastgpi najpézniej w
dniu uptywu okresu gwarancji/rekojmi.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot
zawierajagcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na ustalony przez Zamawiajgcego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany trescig jednostronnego protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajgcego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy wyznaczy
pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez INI.

13



POLSKI
tAD
11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu
mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zgda¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztéw.
13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke jesli wady te nadaja sie do usuniecia,
2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizajg wartos¢
przedmiotu umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) Odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.
14. Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspétmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usunigcia, poczytuje sig, ze wady nie nadajg, si¢ do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sig postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy.
15.5trony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
INI' o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét.
16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korficowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Nadzér inwestorski i kierowanie budowaqg

—

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. INI  reprezentuje = Zamawiajagcego  wobec =~ Wykonawcy  dzialajac  w  imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy  zastrzega  sobie = prawo  zmiany INI i  zobowigzuje  sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie i przepisach odrebnych, a w

szczegoblnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnoéci realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowg,

2) Sprawdza, jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zainstalowanych urzadzer i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzeri i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

4) Uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementéw,
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5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pismie do zastosowania materiaty budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy biorgcy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawcag umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego,

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegélnosci w zakresie
przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegéInych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koficowego robét.

. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapienia od dokumentacji

projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien INI,

wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania

jakichkolwiek zobowigzari wynikajacych z umowy.

. Wszelkie polecenia INI beda miaty forme pisemng zastrzezona pod rygorem niewaznosci.

W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia

ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuacji

potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

§16
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie
72 S ) RO I o SO S ST SO S PO S Y
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegolnosci ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 k.c.
- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamoéwienia.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajacemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
- Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,
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2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowari
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegélnosci odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakorczenie wykonania robot przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia  do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajgcy wymagan okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tgcznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
W niniejszym paragrafie maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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16. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§17
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleri na budowe,
2) Odebranie wykonanej dokumentacji,
3) Odebranie wykonanych rob6t budowlanych,
4) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
5) Dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych,
koricowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§18
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajgcemu koncepgji architektoniczno-przestrzennej - do 5
miesiecy od daty zawarcia umowy,
2) Wykonanie pozostatych czynnosci opisanych w etapie A do 10 miesiecy od daty zawarcia
umowy,
3) Wykonanie czynnoéci opisanych w etapie B 1acznie z odbiorem koricowym do dnia 30
pazdziernika 2025r.,
4) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac projektowych
i robot budowlanych oraz przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni
od daty zawarcia Umowy.
2. W terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszelkie prace
oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia
uprawniajgcego Zamawiajgcego do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§19
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe w wysokosci:
............................... zl brafto (Slownie; it s s
z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci:.............cceeueveenn... zt
brutto  (slownies: oo e e st it s I = R %  wartosci
przedmiotu umowy,

2) Za wykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:...........ocoeeiiiniiinn.n. zl
DEUEED [STOTWINIES 55 soni nimsiiiin s i S s At b e )-

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére s3 niezbedne do nalezytej
iterminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
umowy, w szczegblnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnieni, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialéw urzgdzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
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elektryczne, préby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stala), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cla, koszty transportu na

placu budowy, zaladunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, optaty za

uslugi geodezyjne i geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytutu, a w szczegélnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie

zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razacy strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé umowe.

. W przypadku rob6t zaniechanych, o ktérych mowa w § 10 pkt. 15) niniejszej umowy, sposéb

obliczenia wartosci tych rob6t, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstgpienia od wykonania elementu prac projektowych lub rob6t okreslonych
w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogoélnej
wartosci przedmiotu Umowy w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust.

2 pkt 3) lit. a),

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razgco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione w
kosztorysach inwestorskich, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) sktadniki cenotwércze i
odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych.

. Rozliczanie robét zamiennych, o ktérych mowa w § 10 pkt 13) umowy nastapi na zasadach

okreslonych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania robét zamiennych moze nastapic po podpisaniu przez strony umowy
aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
konieczno$ci zatwierdzony przez strony umowy. Protoké! ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace koniecznos$¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznoéci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznoséci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie, o
ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) umowy, a dla materialéw ktére nie znalazty zastosowania
w kosztorysie obowigzywac bedzie Srednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego,

4) Podstawag do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach,
aw przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego,

5) rozliczanie rob6t zamiennych odbywalo sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajgcego.

. Rozliczanie rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 pkt 14 umowy nastapi na zasadach

wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokét ten musi zawierac uzasadnienie wskazujace, Ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zaleznoséci od potrzeb dokumentacji projektowej,
opisujacej te roboty,
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2) Podstawg rozliczania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca dolgczy
do protokotu koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skiadnikéw cenotwérczych
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
rob6t,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako Srednia),

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§20
Zaptata wynagrodzenia

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac moze etapami, za wykonane i odebrane roboty,
w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokét odbioru czeSciowego oraz
koricowego przedmiotu umowy i fakture czesciowa oraz koricowg. Protokoly winny zawierac
szczegblowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zamo6wienia 3 faktury, w tym:

1) pierwszg fakture rozliczajacg w calosci wkiad wlasny Zamawiajgcego,

2) drugg fakture w wysokosci nie wyzszej niz 50% dofinansowania

3) trzecig fakture rozliczajaca pelng kwote dofinansowania w wysokosci pozostatej do zaplaty
wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie zamoéwienia, wymienionego w §19 ust. 1,
w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty Srod-
kéw z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z za-
strzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w trzech transzach:

1) pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czescio-
wego(wklad wiasny),(ptatna w 2025 r.)

2)druga transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czeSciowego w ter-
minie nie diuzszym niz 35 dni od daty protokotu odbioru czgsciowego

3) trzecia transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego w ter-
minie nie dluzszym niz 35 dni od daty protokotu koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajgcego,
o ktérych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru
cze$ciowego i koricowego.

5. Platno$¢ faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidiowo wystawionej faktury (liczac od dnia
jej otrzymania) nastepujaco:

1) Pierwsza faktura- w terminie do 21 dni,
2)Druga - w terminie do 30 dni.
3) Trzecia - w terminie do 30 dni.

6. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego lub wystawiona na kwote niezgodng z protokotem,
do czasu sporzgdzenia wilasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture
dostarczona do siedziby Zamawiajgcego wraz z protokolem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI'i Zamawiajacego.

8. Jezeli czgs¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemul.

9. Wymagalnoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku dotgczenia

do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w przypadku
rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo oéwiadczenia tych podmiotéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaplaty, a w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane réwniez oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawc6éw o
przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarangji jakosci
oraz rekojmi za wady.
Przy skiadaniu faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé w w/w
spos6b uregulowanie wszystkich ptatnoéci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub oswiadczert moze stanowi¢ podstawe do
zatrzymania z faktury calosci lub czesci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego ~ Podwykonawcy  robét  budowlanych. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty albo o$wiadczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajgcemu faktury, bieg
terminu platnoéci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowigzkéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w opéznieniu
ani w zwloce w spelnieniu $wiadczenia wynikajacego z Umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub
prace projektowe.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony
bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

15. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

16. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§21
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokoséci wynagrodzenia okreSlonego w § 19 ust. 1

niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwigzku ze spadkiem lub wzrostem cen materiatéw

lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscig zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony

umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu
waloryzacyjnego przyjmuje sie:

1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzien otwarcia ofert, jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu

terminu skiadania ofert.

4. W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane s do zlozenia wniosku wraz

z uzasadnieniem wplywu zmiany cen materialéw na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Do zlozenia wniosku uprawnione sg obydwie Strony umowy.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia

zakoriczenia okresu rozliczeniowego. Ztozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie skutkowa¢

nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

6. Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje sie dzienn wplywu wniosku w formie pisemnej

do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

7. Wniosek o zmiang wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy do

dnia ztozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajgcego

fakture z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego zlozenia.

8. W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki

zmiany cen lub kosztoéw, dla ktérego wniosek nie zostanie zlozony, nie s3 uwzgledniane przy

zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.

9. Jako podstawe do okreslenia wysokoéci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci

wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,

oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na podstawie

przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paristwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku

Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: , Wskaznik”) prezentujgcego poziom

zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.

10. Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzieri skladania

wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu

kwartat do kwartatu poprzedniego.

11. W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadal odpowiednio dzieri rozpoczecia

danego okresu waloryzacyjnego a kwartalem przypadajagcym bezposrednio przed zgloszeniem

drugiej Stronie zadania zmiany wysokoéci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden

komunikat, podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskazZnikéw

zawartych w komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
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Kazda ze stron uprawniona jest do zlozenia wigkszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowic podstawe tylko jednego
whniosku i postanowien ust. 121 13.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialow
lub kosztéw ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang w ust. 13 i 14 i jednoczesnie Strona
wystepujgca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materialow lub kosztow wplyneta na koszt
realizacji przedmiotu umowy

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko woéwczas, gdy Wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,02 (wzrost cen o wigcej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane
w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje sie w
przypadku zaistnienia przestanki z ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materialéw nastgpi
w nastepujacy sposob:

- w przypadku wzrostu cen materialéw lub kosztow WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materialéw lub kosztow WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzien zlozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 19 ust. 1 umowy, w ktérym uwzglednia si¢ waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 16.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dziert dokonania zmiany umowy, otrzymujgc zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym nastapila zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 13.
Maksymalna zmiana wysokoéci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja moze wynies¢
odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 19 ust. 1 umowy wedltug stanu na dzieri zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom zmiany
wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia o wartos¢
wigkszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje si¢, ze zmiana wynosi maksymalna
dopuszczalng wartos$¢ i po osiagnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie beda
mialy zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztéw realizacji zamo6wienia, ktére nie spetniajg wymogéw
okres§lonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznajs, ze wynagrodzenie ryczaltowe,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystgpienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaZnika, Strony umowy wspélnie ustalg inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub osrodek budownictwa, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczeséniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatléw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spetnione sa
nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesigcy.
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22. Postanowienia ust. 21 majg zastosowanie takze dla prac realizowanych przez Dalszych
Podwykonawcow.

23. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
okresu, w ktérym przedmiot umowy realizowany byt w warunkach zwtoki Wykonawcy.

24. Zmiana cen materialéw lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3) umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze w dniu ................... . Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczaitowej brutto),
o ktorym mowa w § 19  ust 1 Heriniviionitivggie B (stownie:

2. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.

4. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niZ wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

6. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokoéci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokoilu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajgcy nie przewiduje czeéciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czesci przedmiotu umowy,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarangji
i rekojmi - najpézniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciggloéci, przed uptywem 30 dni od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowiacy 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos$¢ tego zabezpieczenia, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru koricowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie ziozona w terminie,

23



i POLSKI o
27 o o

Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

1

2.

jezeli jakakolwiek kwota mnalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
§ 23
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Za zwloke w dostarczeniu koncepcji architektoniczno-przestrzennej okreslonej w § 18 ust. 1
pkt 1 umowy o wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki.

2) Za zwloke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem
zezwalajagcym na wykonywanie rob6t budowlanych szczegélowo okreslonej w § 3 ust. 1
umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1, za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy
nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu wykonania Dokumentacji
Projektowej, jezeli konicowy termin wykonania rob6t budowlanych i realizacji calosci
zamowienia nie zostanie przekroczony,

3) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1
pkt. 3) umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1,
za kazdy dzienn zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

4) Za zwloke w usunigciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy, za kazdy dzieni zwloki, liczony od
dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

5) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysokosé¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust 1.,

6) Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1,

7) Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1,

8) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody Zamawiajacego,
podmiot inny niz Wykonawca -w wysokosci 5.000,00 z1 za kazdy stwierdzony przypadek,

10) Za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczeg6lnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznos¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom robét budowlanych w wysokosci 5% niezaplaconej naleznosci,

11) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegdlnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaplaconej naleznosci,

12) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 000,00 z1.,

13) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,
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14) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostal
okreslony w umowie jako diuzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 z1.,

15) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 z1 za kazdy dzien zwloki, za kazdego pracownika,

16) Ujawnienie ~przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zaméwienia, w wysokosci 1 000,00 z1
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

17) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej nazwa wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 8 - w wysokosci 100,00 z1 za kazdy przypadek.

3. Maksymalny limit kar umownych, , jakie mogg by¢ nalozone na Wykonawce, a odnoszac sie do
wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
protokolem odbioru koricowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1,
a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartoé¢, kary umowne
nie beda naliczane.

4. Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane do WYS0-
kosci 10 % wartosci robot objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Za warto$¢ robot objetych reklamacja uznaje sie kwote brutto
niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umows, ustalona w oparciu
o szczegblowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie s3 wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 3

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, prze-
wyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogélnych z
tytuléw innych, niz wymienione w ust.2.

7. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne mogg podlega¢ potraceniu z wynagrodzenia
umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaptaty.

8. Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku wyko-
nania przedmiotu umowy we wlasciwy sposéb i w catym zakresie.

9. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

a) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstapienie od umowy,

z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) wysokosci 500 zI za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, o ktérym
mowa w § 14 ust. 5, w ktérym odbiér mial by¢ rozpoczety.

10. Maksymalny limit kar umownych, jakie mogg by¢ nalozone na Zamawiajacego wynosi 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar
przekroczy ww. wartosé, kary umowne nie beda naliczane.

11. Przez wartos¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot
umowy okre§lone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

§ 24
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) Nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych lub robét objetych umowa bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy
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lub przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajgcego na pismie,

4) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowa, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktorej wartos¢ przekracza jednorazowo lub lacznie z
kilku zdarzen kwote 50.000,00 z1 (stownie: piecdziesiat tysiecy zlotych),

6) Nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

7) Powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego,

8) Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy do momentu odstapienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy do momentu odstgpienia.

3. Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru -
w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot
lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokolu odbioru.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpic¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpilo odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastagpilo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzagji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dziern odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik

o
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budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji robét wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie
sa wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw roboét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktore
Zamawiajacy zaplaci beda objete gwarandja i rekojmia na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.

6) Rozliczenie robét przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych

w kosztorysie inwestorskim.

§ 25

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje réwniez w zwigzku z ust. 1 pkt 1 przywotanego przepisu mozliwos¢ dokonywa-
nia zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tredci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegolnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robét, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaty
trwajace, conajmniej 5 dni wymuszajagce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robét, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Wystapienie niekorzystnych warunkow
pogodowych Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i
Zamawiajgcemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

¢) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6zZnienie, w szczegdlnosci:

— Wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiolowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty lub niewybuchy,

— Koniecznosé wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

— Woystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) Wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujag lub op6zniaja
realizacje przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dziatania organéw administragji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
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eksploatatoréw infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w
szczegolnosci:

- Woystapienie opdZnieri w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— Whystapienie braku mozliwosci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwiazania
ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczeg6lnosci, gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dzialai zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wplynelo na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dzialania ,sily wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski Zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykonania umowy,

i) Braku mozliwoéci wykonywania umowy 2z uwagi na okolicznosci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiazany jest
do poinformowania o wplywie w/w okolicznosci na termin wykonania umowy wraz
z dofgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznoéciami:

— Z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwiazani technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu, jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Zuwagina mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwigkszajacych, jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

— Pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej,
jakosci robot,

— Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestydji lub kosztéw wykonywanych robot lub prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materialéw, z ktorych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
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przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentaqji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnieri przez organy administracyjne
1 podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

— Koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2)
lit. a) mozliwa jest w szczeg6Inosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowg lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialow, rozwigzan
technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegolowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowa¢ podwyzszenia
wynagrodzenia okreSlonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do
umowy,

b) Zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okreslone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
- rozumie si¢ przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany dokumentacji
projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktorych
Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obniZenia wynagrodzenia Wykonawcy
nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:

w przypadku podwyzZszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie sta-
nowigce pozostaly do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzagi
od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie stano-
wigce pozostaly do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu obnizeniu,
z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia niniej-
szej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

¢) ustawowej zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé catkowitego wzrostu kosztow
Wykonawcy wynikajacych ze zwiekszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, lub
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- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepiséw dokonujacych
tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od daty jego zlozenia,
w ktorym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty wykonania
niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych
kosztéw wynikajagcych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw potwierdzajacych
wysokoéé wzrostu kosztéw zawierajacych dokladne ich wyliczenie, przy czym
dokumentami potwierdzajacymi wysokosé wzrostu kosztow sg w szczegdlnosci: wykaz
pracownikéw /osob, ktoérych ta zmiana dotyczy (z okresleniem zakresu/czesci etatu,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z poswiadczonymi kopiami
dotychczas zawartych umoéw o prace lub uméw cywilnoprawnych, pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
w czedci finansowanej przez Wykonawce oraz kwotami wplat do pracowniczych planow
kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce.

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) Zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,

b) Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwosciag wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

¢) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robot lub ustug lub dostaw,

d) Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
fy Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci

w tym w szczegolnosci spowodowane koniecznoscig dostawania postanowient umowy do

regulacji wynikajgcych z programu Rzagdowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji

Strategicznych.

3. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) Zmiana danych teleadresowych.

7.Strona wystepujgca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang

postanowient umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 26
Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
kornicowego.
Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarandji, tj.
do ..... lat
Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego
robot.
Okres gwarancgji ulega stosownemu przedluzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1i § 2 k.c., z tym zastrzeZeniem, Ze Strony zgodnie
postanawiaja, ze przez wade istotng rozumie sie brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkgonalnosci, do ktérych zostal zaprojektowany lub niespelnianie przez
przedmiot umowy wymogéw wynikajacych powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystgpienia usterek powstatych w okresie gwarangji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki listem lub droga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przeslanym listem lub droga elektroniczna. W razie nieprzystapienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnienn z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarangji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okreséw. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty powiadomienia Wykonawcy o
wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swéj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztéw.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajacy wyznaczy datg i godzine
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarangji/rekojmi rob6ét w formie pisemnej,
elektronicznej.

Wykonawca udziela gwarandji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany przela¢ na Zamawiajagcego wszelkie roszczenia (wymagalne
iniewymagalne) przystugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
przepisow prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajgcego z tytulu gwarangi i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszajg jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczego6lnoscei
w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnieni Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu, przysluguje mu
rowniez prawo do zgdania naprawienia poniesionej szkody.
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§27
Wykonanie zastepcze

L. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza
Umowa, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznieri sadowych do wykonania zastepczego, z
zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar umownych
(wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztow wykonania zastepczego obcigza Wykonawce niezaleznie
od wysokosci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy rachunek z tego tytutu dofgczajac do niego odpowiedni rachunek Iub fakture
wykonawcy zastepczego.

§ 28
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio wykonywane
przy robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji -
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymaég ten nie dotyczy: kierujacych
budowa, wykonujacych uslugi transportowe, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow
materialow budowlanych, sprzetu, urzadzen, os6b fizycznych prowadzacych dzialalnosé gospo-
darcza, urzedujacych czlonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdl-
nikow sp6tki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie roboty na
rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu
0s6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.

3. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kon-
trolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej,
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wy-
konujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia,

4) Zwrocenia si¢ do Panstwowej Inspekci Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) Poswiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
Postanowienia koticowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowsg, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

5. Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnac¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1 1 2 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




