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UMOWA NR …/ZNI/2025 
 

zawarta w dniu …………….. 2025 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  

KRS: 0000085139, 

o kapitale zakładowym w wysokości 59.000.000 zł,  

posiadającą numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………. 

 

a 

 

………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………, 

posiadającym nr NIP: ……………………. oraz numer REGON: ………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:    

 

1. …………………………………………… 

2. ……………………………………………       

 

zwanymi również w dalszej części Umowy Stronami. 

 

 

 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 

DOZAMEL Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji budynku administracyjnego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Dozamel w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20, zgodnie z 

dokumentacją techniczną „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz dobudowa 

zewnętrznych schodów i przebudowa przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW 

„Dozamel” oraz „Przebudowa budynku „Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kołobrzegu” 

opracowaną przez AUTORSKĄ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Architekt Olga Wojewoda 

w 2024 r. wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, jakie okażą 

się niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego określonego tą Umową i możliwości 

prawidłowej jego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego, 

stanowiącego Przedmiot niniejszej Umowy (zwany również: Zamówieniem), określony w ust. 1 

powyżej.  

3. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania przetargowego/negocjacyjnego 

o udzielenie zamówienia nr ZNI.37671.4.2025.KS, rozstrzygniętego w dniu 

…………………….2025 r.  

4. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przyjmuje w szczególności do 

wykonania prace związane z wykonaniem modernizacji budynku administracyjnego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Dozamel w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20, zgodnie z 

dokumentacją techniczną „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz dobudowa 

zewnętrznych schodów i przebudowa przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW 

„Dozamel” oraz „Przebudowa budynku „Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kołobrzegu” 

opracowaną przez AUTORSKĄ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Architekt Olga Wojewoda w 

2024 r., wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, jakie okażą się 

niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego określonego tą Umową i możliwości prawidłowej 

jego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki i uprawnienia Stron Umowy określają niżej wymienione 

dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjaśniające, 

a w przypadku wystąpienia ewentualnych sprzeczności między poszczególnymi dokumentami, 

dokument wymieniony w pierwszej kolejności ma pierwszeństwo przed wymienionymi jako 

następny, w następującej kolejności: 

a) niniejsza Umowa, 

b) Załącznik nr 1 – dokumentacja techniczna „Zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń oraz dobudowa zewnętrznych schodów i przebudowa przegrody zewn. 

w budynku administracyjnym ORW „Dozamel” oraz „Przebudowa budynku 

„Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kołobrzegu” opracowaną przez AUTORSKĄ 

PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Architekt Olga Wojewoda w 2024 r., 
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c) Załącznik nr 2 – SIWZ do postępowania nr ZNI.37671.4.2025.KS wraz z wyjaśnieniami 

udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania oraz 

ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjacji; 

d) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………… 2025 r. 

6. Umowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu 

zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania oraz ewentualnymi ustaleniami 

z negocjacji. 

7. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowiącego Przedmiot niniejszej Umowy, nastąpi w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów do niego 

wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, w sposób zapewniający m. in.: 

a) bezpieczeństwo osób i mienia, 

b) bezpieczeństwo i higienę pracy,  

c) ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

d) ochronę środowiska, 

e) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

f) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.   

8. Roboty będące Przedmiotem Umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak 

również spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ wraz z załączoną 

dokumentacją. 

9. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania                     

i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub korespondencji 

mailowej wysłanej na adres email Wykonawcy: …………………… oraz Zamawiającego: 

……………………….. 

10. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu 

Stron niniejszej Umowy uznawana będzie za doręczoną, nawet w przypadku jej nie podjęcia 

przez drugą Stronę - z momentem upływu daty drugiego awizo. Strona jest zobowiązana do 

pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej 

zmiany, pod rygorem uznawania za doręczoną korespondencji nadanej na ostatni znany adres 

Strony. 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 2 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż 7 dni od zgłoszenia 

Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowości do rozpoczęcia robót.  

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy 

oraz sporządzić protokół z czynności odbiorowych.  
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Nadzór 

§ 3   

1. Wykonawca wyznacza:  

a) Pana/Panią ………………………………………………… do pełnienia funkcji koordynatora 

Wykonawcy i kierownika budowy. 

b) Pana/Panią ………………………………… - do pełnienia funkcji kierownika robót branży 

sanitarnej. 

c) Pana/Panią ………………………………… - do pełnienia funkcji kierownika robót branży 

elektrycznej. 

2.  Zamawiający Wyznacza Pana/Panią ……………..  do pełnienia funkcji lidera projektu. Do 

obowiązków lidera projektu należy w szczególności: nadzorowanie zgodności przebiegu realizacji 

Umowy z przyjętym harmonogramem, zapewnienie przygotowania dokumentów wymienionych 

w Umowie takich, jak: protokoły (w tym przekazania placu budowy, protokoły ze szkoleń, 

protokoły odbioru robót itp.), notatki, pisma, pełnomocnictwa, udział w czynnościach odbiorowych 

- z zastrzeżeniem zdania ostatniego tego ustępu, egzekwowanie obowiązków umownych 

nałożonych na Wykonawcę prac. Wskazana osoba jest uprawniona do zastępowania 

Zamawiającego w czynnościach związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem gdy Umowa 

wskazuje inaczej w szczególności w zakresie podpisania protokołu końcowego, a także dla 

zmiany, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy a które to czynności wymagają działania 

z udziałem Zamawiającego.  

3. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, jako koordynator BHP jest Pan/Pani 

……………………………….…………………………………….……………………....  

4.  Osobą przeszkoloną do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia wykonawcy jest Pan/Pani 

……………………………………………………………………………………………...  

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych będących elementem Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska BHP i p. poż., 

a w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.) pod rygorem kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 3 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi Przedmiotem 

Umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt terenu budowy i jej 

zaplecza oraz do jego wyposażenia w niezbędny sprzęt i przedmioty spełniające wymagania 
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przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p. poż., a także do zapewnia ochrony 

znajdującego się na nim mienia. 

4. Niniejsze zadanie realizowane będzie na czynnym ośrodku wypoczynkowym, w związku z czym 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prac uciążliwych 

dla pracowników Zamawiającego oraz gości ośrodka. Przed rozpoczęciem prac, w ramach 

niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) oddelegowania każdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, które zostanie 

przeprowadzone przez odpowiednie służby Zamawiającego, 

b) oznakowania terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty, 

c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych, 

poprzez wykonanie wygrodzenia i zabezpieczeń obszarów ośrodka, w których prowadzone 

będą prace oraz stosowania osłon uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń 

poza obszar prowadzonych prac, 

d) zapewnić dostęp do mediów (w szczególności wody i prądu) dla gości ośrodka 

i pracowników Zamawiającego podczas prowadzonych prac. 

5. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót, po uzyskaniu: 

a) zezwolenia od Zamawiającego na wykonanie prac iskrzących, gdy takie będą 

wykonywane, 

b) uzyskanie zgody od służb Zamawiającego na wykonywanie prac pożarowo 

niebezpiecznych, gdy takie prace będą wykonywane (każdego dnia, kiedy roboty te będą 

wykonywane). 

6.  W ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace związane 

z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo niebezpiecznych, o których mowa w pkt 5 

powyżej. 

7.  Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 

terenie budowy, 

b) koordynować roboty podwykonawców, 

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 

otoczeniu, 

d) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy, 

e) wszelkie niedogodności i uciążliwości dla pracowników Zamawiającego oraz gości ośrodka 

powinny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji robót objętych niniejszą Umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania 

robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

9.     Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 

robót oraz uporządkować teren zaplecza budowy po ich zakończeniu, nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zakończenia robót. 
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10.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt warunków umożliwiających dostęp 

do obiektów i pomieszczeń sąsiednich w trakcie realizacji robót. 

11.  Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prac, które mogą 

być uciążliwe dla pracowników Zamawiającego oraz gości ośrodka.  

12.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, zgody 

i decyzje jakie okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu umowy.   

13.  Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych Przedmiotem 

umowy, zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich niezbędnych pomiarów (w tym 

instalacji elektrycznej) i prób oraz do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej. 

14.  Przekazując dokumentację w wersji elektronicznej, na nośniku danych, należy zachować układ 

i nazewnictwo plików (format PDF), które odpowiadają podziałowi dokumentacji w wersji 

papierowej na poszczególne opracowania lub części (jedno opracowanie – jeden plik). Pliki 

należy podzielić na część opisową sporządzoną w formacie *.doc i *.pdf. oraz część rysunkową 

sporządzoną w formacie *.dwg i *.pdf. Pliki w formacie .doc i .dwg muszą być jednoznacznie 

opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym 

pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. 

14.  Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiałowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty 

techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 

a także karty przekazania (utylizacji) odpadów. 

15.   Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie Wykonawca, 

natomiast dowód ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie dołączony 

do dokumentacji powykonawczej i stanowić będzie jej integralną część.  

16.  Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu wcześniej przez 

niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Dostawa materiałów na teren 

prowadzenia robót nie może stanowić odrębnej pozycji w Harmonogramie Rzeczowo - 

Finansowym. 

17.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót określonym w Umowie, w tym 

w szczególności w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń 

oraz oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał oględzin terenu budowy, a przekazana 

mu dokumentacja jest wystarczająca dla określenia wskazanego przez Wykonawcę sposobu 

wykonania robót, w tym kosztów wykonania robót i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał sprawdzania udostępnionej przez Zamawiającego 

dokumentacji określonej Załącznikiem nr 1, pod względem kompletności i możliwości wykonania 

przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawnych, w tym przepisów techniczno-budowlanych, aktualnego poziomu wiedzy technicznej, 

terminowości, fachowości i wysokiej jakości robót budowlanych. W razie wykrycia przez 
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Wykonawcę wad i zastrzeżeń dotyczących ww. dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

możliwości zauważenia błędów dokumentacji, do poinformowania Zamawiającego w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem o wykrytych błędach ww. dokumentacji, pod rygorem 

niemożliwości powoływania się na błędy dokumentacji na późniejszym etapie. 

18.  W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń  wbudowanych na 

terenie prac prowadzonych w budynku administracyjnym w ORW Dozamel przez Wykonawcę, 

Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy 

i wykonać ją na własny koszt. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdym uszkodzeniu 

urządzeń lub instalacji na terenie prowadzonych prac natychmiast, tj. bezpośrednio po 

stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy takich urządzeń i instalacji 

na własny koszt i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna do naprawy. 

W razie braku naprawy ww. urządzeń i instalacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 7 dni, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych 

innemu podmiotowi (wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19.  Niniejsze zadanie będzie realizowane w funkcjonującym ośrodku rehabilitacyjno-

wypoczynkowym. Niektóre prace będą mogły być wykonywane wyłącznie w dni powszednie po 

godz. 18:00, w dni wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych. 

 

Personel Wykonawcy 

§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania realizacją Przedmiotu Umowy 

przynajmniej personel wskazany w §3 Umowy. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robót na podstawie niniejszej Umowy.  

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego przy naruszeniu ust. 4 powyżej, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości określonej w §11 ust. 2. 

6. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego składek na ubezpieczenie społeczne za 

swoich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót, Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztów jakie będzie musiał 

ponieść w związku z koniecznością zapłaty tych składek (składki, odsetki, kary). 
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Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

§ 6  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości prac wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 13 tygodni od dnia podpisania Umowy w sprawie 

zamówienia, tj. do dnia……….. 2025 r. 

2. Termin wykonania zamówienia wymieniony w powyższym ust. 1 jest rozumiany, jako termin 

gotowości do odbioru końcowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminu wykonania prac związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy wymienionych w ust. 1 powyżej.  

 

§ 7 

1. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub zaistnienia 

przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, termin wykonania Umowy na żądanie Wykonawcy może ulec przesunięciu 

o okres odpowiadający okresowi przerwy lub opóźnienia.  

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie miał 

prawo wystąpienia do Zamawiającego na piśmie, o wydłużenie czasu na ukończenie prac 

wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub 

opóźnienia wynikających z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

Zgłoszenie zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowiązuje Zamawiającego do 

wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

3. Ustalenie nowego terminu wykonania danego etapu przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem 

nieważności, aneksu do Umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy. 

4. Wykonywanie robót dodatkowych nie będzie podstawą do wydłużenia czasu na ukończenie prac 

przewidzianych w niniejszej Umowie.  

 

Wynagrodzenie 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 i § 4 Umowy na kwotę netto …………………………. (słownie PLN: 

……………………… zł …../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 

z obowiązującym prawem podatkowym.  

2. Z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie określone w ust. 1, płatne 

będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie aktualnego Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego oraz w oparciu o podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie 

danej części Przedmiotu Umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury prawidłowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 
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3. Faktury dostarczane będą w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub 

elektronicznie na adres faktury@dozamel.pl oraz na adres mailowy wskazany w §1 ust. 9 . Za 

dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Z wynagrodzenia wynikającego z wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych 

Zamawiający będzie zatrzymywał 5 % w stosunku do wartości robót wykonanych w ramach 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub w przypadku braku możliwości zatrzymania 5% 

wartości netto z dowolnej faktury częściowej, z kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę 

potrącane będą kwoty aż do uzyskania 5% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

przy uwzględnieniu stanu zaawansowania prac na podstawie Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego. Zatrzymana wartość wykonanych robót zostanie zapłacona po odbiorze końcowym 

kompletnego Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek od 

zatrzymanego wynagrodzenia. 

5. W związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej wykazu podatników VAT wraz z ich numerami rachunków rozliczeniowych zgodnie 

z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiający informuje, iż 

płatność za faktury będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony na liście 

udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (chyba, że w świetle 

przepisów prawa, taki obowiązek Wykonawcy nie dotyczy). 

6. W przypadku wprowadzenia ustawowego obowiązku, faktury dostarczane przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będą wystawiane w formie elektronicznej 

z użyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako datę wpływu faktury Strony zgodnie uznają datę 

odbioru faktury przez Zamawiającego w KSeF.  

7. Każdy dokument księgowy przedłożony przez Wykonawcę – faktura, musi posiadać adnotację 

dotyczącą wewnętrznego numeru kontraktu Zamawiającego, tj.: „37671”, informację należy 

umieścić w adnotacji „uwagi” na fakturze. 

 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

§ 9 

1. Roboty dodatkowe stanowić mogą wyłącznie takie roboty, których konieczność wykonania wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty i/lub następnie 

zawarcia niniejszej Umowy przy uwzględnianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentów 

stanowiących podstawę zawarcia Umowy. 

2. Wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych Umową, może nastąpić jedynie na podstawie 

zawarcia, przed terminem rozpoczęcia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do 

Umowy, sporządzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego, sporządzonego z jego 

własnej inicjatywy na podstawie protokołu konieczności, spisanego przez lidera projektu 

wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiającego i osoby kierującej pracami 

z ramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę. 

Wykonanie robót bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi 

mailto:faktury@dozamel.pl
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podstawy do jakichkolwiek roszczeń o zapłatę. Do wszelkich obowiązków Stron związanych 

z realizacją robót dodatkowych stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, w tym 

w szczególności w zakresie zgłaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu 

rękojmi i gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania robót. 

3. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie 

obowiązujących KNR przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych publikowanych przez 

wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał. Ceny zakupu materiałów zostaną przyjęte na 

podstawie średnich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał, 

a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, lider projektu wraz 

z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy winni w drodze notatki 

służbowej uzasadnić konieczność wykonania robót zamiennych i dokonać ich wyceny. Wykonanie 

robót zamiennych jest możliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczęcia ich 

wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny robót zamiennych stosuje 

się ust. 3 powyżej. W przypadku gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót 

pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonają w drodze aneksu 

obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy 

wartość robót zamiennych będzie wyższa niż wartość robót pierwotnie planowanych do wykonania, 

Strony niniejszej Umowy dokonają w drodze aneksu podwyższenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w odpowiednim stosunku.    

5. W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania wykonywania części robót objętych 

Przedmiotem Umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w §3 ust. 1 

lit. a) Umowy winni w drodze notatki służbowej uzasadnić przyczynę i konieczność zaniechania 

wykonywania robót oraz określić wartość robót zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej 

Umowy dokonają, w drodze aneksu, obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w odpowiednim stosunku.    

 

Odbiór 

§  10 

1. Wykonanie każdego z etapów Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłasza na piśmie 

Zamawiającemu. 

2. Odbiór częściowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących          

w zakres danego etapu Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. Przy czym protokoły odbioru 

częściowego nie stanowią jakościowego potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania prac. 

Uwagi co do jakości prac objętych odbiorem częściowym podlegają zgłoszeniu w protokole 

częściowym, w załączniku do protokołu częściowego i/lub na etapie odbioru końcowego według 

wyboru Zamawiającego.  
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3. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących               

w zakres Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości robót do odbioru. 

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót dla każdego etapu Przedmiotu Umowy. Protokół 

podpisują obie Strony Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie określonym w protokole odbioru. 

Protokoły częściowe mogą być podpisane w imieniu Zamawiającego przez lidera projektu. Protokół 

końcowy może być podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiającego uprawnionych do 

reprezentacji Zamawiającego; lider projektu nie jest uprawniony do jego podpisania, za wyjątkiem 

wyraźnego upoważnienia Zamawiającego. W szczególności podpisów przedstawicieli 

Zamawiającego nie zastępuje podpis lidera projektu, kierownika budowy lub robót, żadne 

oświadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastępują oświadczeń lub 

uzgodnień Zamawiającego. 

5. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upoważnia Zamawiającego do przerwania 

czynności odbiorowych do czasu ich usunięcia, sporządzając na tę okoliczność protokół odmowy 

odbioru, z wyszczególnieniem stwierdzonych nieprawidłowości i terminu na usunięcie wad. Strony 

potwierdzają, że termin wyznaczony na usunięcie wad nie powoduje przesunięcia i nie wpływa na 

termin określony w § 6 ust. 1 Umowy wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jej 

etapów. Wykonawca informuje Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad na piśmie. Nowy 

termin odbioru ustalany jest po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad. W razie braku 

usunięcia stwierdzonych wad w zakreślonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgłoszone do 

protokołów częściowych nieusunięte do odbioru końcowego uprawniają Zamawiającego do 

odmowy dokonania odbioru końcowego.  

6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 

w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, oprócz innych uprawnień Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy. 

7. Dokumentacja powykonawcza zostanie przedłożona do akceptacji Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową dokumentacji w pełnym 

nakładzie do 2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiającego w 

terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznają 

za jej akceptację pod względem ilościowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzącej 

w zakres Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo dokonać sprawdzenia tej dokumentacji 

jedynie pod względem ilościowym, co nie ograniczenia Zamawiającego w zgłoszeniu uwag do 

dokumentacji. Taki sposób odbioru dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w związku z art. 563 i art. 

638 k.c., nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. W razie uwag 

Zamawiającego do wersji elektronicznej dokumentacji zgłoszonych Wykonawcy w formie 

dokumentowej lub pisemnej, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowiązany jest 

do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiającemu do 

akceptacji lub zgłoszenia uwag zgodnie z niniejszym ustępem. Brak zgłoszenia uwag do 
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dokumentacji według niniejszego postanowienia nie ma wpływu na możliwość zgłoszenia uwag na 

etapie czynności odbiorowych i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

dokumentacji. 

 

Kary umowne, odszkodowania 

§ 11  

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 

1.1 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonej w §8 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy, 

licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin wykonania Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w §6 ust. 1, do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnie 

zrealizowanego danego etapu Przedmiotu Umowy. 

1.2 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od upływu zakreślonego przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia, stwierdzonego protokołem 

odbioru. 

1.3 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w §8 ust. 1 Umowy z tytułu 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

1.4 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego, o którym mowa w §4 ust. 16. 

1.5 5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §8 ust. 1 za każdy przypadek 

wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiającego w trybie 

przewidzianym  w § 14 ust. 1. 

1.6 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonej w §8 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w uporządkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu przewidzianego 

w §4 pkt 15.9. 

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego, wbrew postanowieniom określonym w §5 ust. 4 

Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokość 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100) za każdego zatrudnionego pracownika 

Zamawiającego.  

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Umowy 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p.poż., Zamawiający ma prawo nałożyć na 

Wykonawcę kary umowne w wysokości określonej w taryfikatorze kar umownych stanowiącym 

Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.  

4. W przypadku nie wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej Umowy 

oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą o podatku od 

towarów i usług),za część prac wykonanych przez zaakceptowanego podwykonawcę, Wykonawca 
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zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości należnego podatku VAT od 

niewystawionej faktury. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie 

z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

6. Niezależnie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

Odstąpienie od realizacji Umowy  

§ 12 

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży         

w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a po bezskutecznym upływie wskazanego 

terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania) każdorazowo w terminie do 31.10.2026 r. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zgodnie 

z protokołem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy, 

przekraczającego okres 20 dni, a także w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy 

przekroczy 30 dni kalendarzowych. W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy 

Zamawiający nie korzystając z prawa odstąpienia od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i po bezskutecznym upływie 

dodatkowego 7 dniowego  terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do 

powierzenia wykonania całości lub części Przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.                                          

4.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje 

robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo 

stosownego wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

5.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca bez 

uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub je przerwał na okres dłuższy niż 14 dni i nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

6.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o którym mowa w §13 niniejszej Umowy 

w terminie tam wskazanym. 
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7.  Zamawiający, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

pracowników lub innych osób wykonujących prace, a także osób przemieszczających w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanego z wykonywaniem prac przez Wykonawcę, w trybie 

bezzwłocznym może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania), a w razie braku możliwości wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich 

wstrzymania bez zagrożenia dla życia i zdrowia osób wskazanych w tym ustępie, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić. 

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 – 7 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie do dnia 31.10.2026 r. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

9.1   Pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

9.2  Sporządzenia protokołu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych 

prac według daty odstąpienia od Umowy. 

9.3  Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za 

przyczyny powodujące odstąpienie od Umowy. 

9.4  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji 

innych prac. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od Umowy, która 

obowiązana jest przejąć je na własny użytek. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 13 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z form określonych 

w Rozdziale A, pkt 35 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ 

ZNI.37671.4.2025.KS), w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym 

mowa w § 8 ust 1.  

2. Zabezpieczenie składane w innej formie niż pieniężnej powinno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Żadna zmiana Umowy, która 

zostanie wprowadzona zgodnie z Umową, nie może zwalniać gwaranta z odpowiedzialności 

wynikającej z gwarancji. 

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w formie pieniężnej wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż pieniężnej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 



Umowa w sprawie zamówienia – „Wykonanie modernizacji budynku administracyjnego Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Dozamel w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20” 
 
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: ZNI.37671.4.2025.KS  
 

 

 
 

Strona 15 z 21 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy określony 

w §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uaktualnić wniesione 

zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz 

nie później niż na 30 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania dotychczasowej 

gwarancji. W razie niewkonania obowiązku wskazanego w tym ustępie, ust.4 powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

6. W razie zlecenia robót dodatkowych lub robót zamiennych powiększających wartość 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartości netto robót dodatkowych lub 

zamiennych według zapisów niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robót 

dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy 

w zakresie robót zamiennych.  

7. Strony uzgadniają, że 80% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego 

w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty odbioru należycie 

wykonanego przez Wykonawcę Przedmiotu niniejszej Umowy i usunięciu wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru..  W przypadku zabezpieczeń w postaci poręczenia czy 

gwarancji, Wykonawca po odbiorze Przedmiotu niniejszej Umowy i usunięciu wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru,,  będzie mógł zmniejszyć zabezpieczenie o 80% pierwotnej 

kwoty zabezpieczenia. 

8. Prace zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych                     

w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń 

wszystkich podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich 

z żadnymi płatnościami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się powierzyć 

jakąkolwiek część realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawcom). 

9. Pozostałe 20% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie 

zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, wynikających z rękojmi 

oraz gwarancji jakości za wykonany Przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrócone 

Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokołu odbioru 

pogwarancyjnego, bez żadnych uwag w zakresie wad i usunięciu wszystkich wad wskazanych 

w protokole odbioru pogwarancyjnego. 

10. Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawcę, zmiana formy 

zabezpieczenia jest możliwa jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod 

rygorem niewżności.  

 

 

 

Podwykonawstwo 

§ 14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia każdego podwykonawcy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót przez podwykonawcę ze wskazaniem szczegółowego 
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przedmiotu zlecenia wykonania robót podwykonawcy oraz kopią Umowy zawartą z 

podwykonawcą lub jej projektem. Każdorazowo zgłoszony podwykonawca wymaga akceptacji 

Zamawiającego, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia 

podwykonawcy, Zamawiający złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania 

tych robót przez podwykonawcę. Brak sprzeciwu Zamawiającego w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzednim jest rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgłoszenie i sprzeciw, o których 

mowa  w niniejszym ustępie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za 

każdorazowe naruszenie obowiązku zgłoszenia powierzenia prac, Zamawiający jest uprawniony 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.5 Umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

Przedmiot Umowy jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, tak jak za własne 

działania lub zaniechania. 

3. W przypadku wykonywania części robót przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, 

uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego, do każdej faktury wystawionej na podstawie 

uzgodnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca będzie dołączał oświadczenia 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie całego należnego im 

wynagrodzenia za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy oraz kopie faktur 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów. W 

przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie 

od momentu złożenia faktury z kompletem dokumentów. Niekompletne lub błędnie wypełnione 

faktury, będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania 

części prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zlecaniu 

podwykonawcy wykonania części prac. 

4. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może zapłacić należne wynagrodzenie 

brutto bezpośrednio podwykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dla Wykonawcy. Wskutek dokonanej zapłaty 

wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z przedmiotowej Umowy ulegnie odpowiedniemu 

obniżeniu. Należny podatek VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy.  

5. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia brutto 

przysługującego zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Dokonana zapłata obniża wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków i akceptuje uprawienia 

Zamawiającego, wynikające z „Instrukcji–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie 

realizacji robót budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o.” 

stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy. 
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Gwarancja i rękojmia 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na prace stanowiące Przedmiot 

niniejszej Umowy (wzór karty gwarancyjnej - Załącznik nr 4). Termin gwarancji i rękojmi wynosi 

………. lat. Powyższe terminy liczą się od daty podpisania protokołu odbioru kompletnie 

zrealizowanego  Przedmiotu Umowy bez wad,  a w przypadku wystąpienia wad, od potwierdzenia 

przez Zamawiającego usunięcia wad zgłoszonych do protokołu odbioru. Podpisana karta 

gwarancyjna powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej 

Zamawiającemu podczas dokonywania czynności odbioru końcowego. Brak dołączenia 

podpisanej karty gwarancyjnej spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez 

Zamawiającego z zachowaniem zapisów zawartych w §11 ust 1 Umowy. 

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie 

Zamawiającego i ich usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego 

wezwania. Wymieniony termin może ulec zmianie jeżeli będzie to uzasadnione względami 

technicznymi lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynności protokołu 

pogwarancyjnego Strony uznają za istniejące i ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji 

i rękojmi, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w tym 

ustępie i ust. 3-5 poniżej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonych mu przez Zamawiającego wad, 

Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od Umowy odstąpić 

z winy Wykonawcy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty 

praw z tytułu gwarancji i rękojmi. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w zakreślonym Wykonawcy terminie i są to wady istotne, Zamawiający może od Umowy 

odstąpić z winy Wykonawcy.  

5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przed upływem 30 dni od zakończenia gwarancji i rękojmi zawiadomi Wykonawcę 

o terminie przeprowadzenia czynności odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu 

pogwarancyjnego.  

 

Ubezpieczenia 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych (CAR/EAR), obejmującą: wszelkie szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych 

zdarzeń (w tym zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym) w odniesieniu do 
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wszelkich robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, należącego do 

Zamawiającego lub osób trzecich z włączeniem szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, 

związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania Przedmiotu umowy.  

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie zawarte na kwotę całkowitej wartości 

prac, łącznie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, winno ubezpieczać każdą ze Stron umowy oraz 

podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w powyższych 

ustępach, przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez 

Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

6. Niezależnie od wprowadzonych w polisie zapisów dot. franszyz i udziału własnego, Wykonawca 

odpowiada, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, do pełnej wysokości szkody. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której 

mowa w ust. 2, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego 

działalności i posiadanym mieniem będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach 

odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (OC kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z wykonaniem niniejszej Umowy, o której mowa w SIWZ – Rozdział A, pkt 11.4.2, na okres co 

najmniej od daty rozpoczęcia jej realizacji do końca okresu gwarancji i rękojmi. Ubezpieczenie 

powinno obejmować swoją ochroną pracowników Wykonawcy oraz odpowiedzialność 

Wykonawcy wobec osób trzecich. Dodatkowo powinien zostać zniesiony regres do 

Zamawiającego oraz powinny być ubezpieczone szkody wzajemne. 

9. Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis 

ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy płatność za ubezpieczenie ma następować w ratach, 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia uiszczenia 

kolejnych rat składki ubezpieczeniowej na każdorazowe zgłoszone żądania Zamawiającego 

w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający ma prawo do zweryfikowania 

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgłoszenia do niej ewentualnych 

zastrzeżeń, które Wykonawca zobligowany będzie zastosować. 

 

Dane osobowe 

§ 17 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: „RODO”) oraz ustawy 

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

a) udostępniać drugiej Stronie dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla wykonywania Przedmiotu Umowy lub współpracy oraz wszelkich praw 

i obowiązków umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na 

udostępnienie danych, 

b) żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji Umowy lub współpracy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

c) do zabezpieczenia udostępnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich 

przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, 

w tym ich poufności i integralności, 

d) informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających związek 

z przetwarzaniem danych osobowych, 

e) bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi na 

żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 RODO, 

f) bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach administracyjnych 

dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć wpływ na sposób wykonywania 

Umowy przez Strony. 

3. Administratorem danych osobowych jest Dozamel Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane będą 

w celu przeprowadzenia postępowania, w celu zawarcia Umowy oraz realizacji i rozliczenia Umowy 

cywilnoprawnej - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Wykonawca posiada prawo żądania od 

Administratora danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pełna klauzula informacyjna RODO 

dotyczącą przetwarzania przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy znajduje się w Załączniku 11 a do SIWZ. Istnieje również możliwość uzyskania informacji 

o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, retencji przetwarzania, odbiorcach danych 

możliwy jest poprzez stronę internetową www.dozamel.pl gdzie znajduje się Polityka Prywatności, 

klauzula informacyjna oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@dozamel.pl. 

4. W przypadku, gdy wykonawca w związku z Umową przekazuje zamawiającemu dane osobowe 

dotyczące innych osób fizycznych trzecich (które pozyskał bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą lub które pozyskał pośrednio), w szczególności dane osobowe dotyczące kluczowego 

personelu (pracowników, współpracowników), podmiotu udostępniającego potencjał, innego 

podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp., wykonawca zobowiązuje się w imieniu 

zamawiającego do przekazania tym osobom, których dane udostępnił, treści klauzuli informacyjnej 

RODO stanowiącej Załącznik 11b do SIWZ, niezwłocznie po udostępnieniu zamawiającemu tych 

danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od ich udostępnienia, w sposób 

zapewniający rozliczalność realizacji tej czynności. W przypadku ewentualnego wystąpienia przez 

mailto:iod@dozamel.pl
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zamawiającego z żądaniem przedstawienia dowodów wykonania obowiązków informacyjnych, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawić zamawiającemu dowody 

wykonania tych obowiązków informacyjnych. 

5. W przypadku przekazania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Umowy danych osobowych 

dotyczących nowych osób, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zrealizować wobec tych osób 

odpowiednio obowiązki informacyjne RODO, o których mowa powyżej. 

6. Zmiany treści załączników, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, nie stanowią zmiany treści Umowy 

i wymagają jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiającego o wprowadzonej 

zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy treści zmienionego 

załącznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego załącznika zobowiązuje się niezwłocznie 

odpowiednio ponowić realizację obowiązków informacyjnych RODO, o których mowa powyżej, 

wobec osób, których dane wcześniej udostępnił zmawiającemu. 

7. W przypadku uznania przez którąkolwiek ze Stron Umowy, iż w trakcie trwania Umowy zaistniały 

okoliczności lub planowane są działania w ramach Umowy, które przyczynią się do powstania 

okoliczności, które skutkują lub będą skutkowały koniecznością powierzenia przetwarzania danych 

osobowych przez jedną ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwłocznie zwróci się do drugiej 

Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrębnej Umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności przetwarzania na 

danych, które powinny być wcześniej powierzone do przetwarzania w drodze Umowy powierzenia. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu.  

2. Zmiana adresów Stron oraz osób wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony 

zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów 

wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, pismo 

wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma. 

 

§ 19 

1. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory te rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku drogi polubownej, zobowiązane będą do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonych przez drugą Stronę roszczeń w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Strony są 

uprawnione do  kierowania roszczenia na drogę sądową. 
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§20 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. Strony wybierają prawo polskie jako prawo właściwe 

dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 21 

Wykonawca nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, na 

rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 22 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu treści załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187 

z 26.06.2014r. z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). 

 

§ 23 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz 

dobudowa zewnętrznych schodów i przebudowa przegrody zewn. w budynku 

administracyjnym ORW „Dozamel” oraz „Przebudowa budynku „Administracyjnego” 

w ORW DOZAMEL w Kołobrzegu” opracowaną przez AUTORSKĄ PRACOWNIĘ 

PROJEKTOWĄ Architekt Olga Wojewoda w 2024 r.  

Załącznik nr 2 - SIWZ do postępowania nr ZNI.37671.4.2025.KS wraz z wyjaśnieniami udzielonymi 

przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania. 

Załącznik nr 3 -  Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………….. . 

Załącznik nr 4 -  Karta gwarancyjna. 

Załącznik nr 5 - Taryfikator kar umownych 

Załącznik nr 6 -  Instrukcja–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robót  

budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o. 
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