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fax (+48 71) 3551 218
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UMOWA NR .../ZNI/2025

zawartaw dniu ................. 2025 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod humerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 59.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

L e
22
a
....................................................... zsiedzibgWw ...,
posiadajgcym nr NIP: ......oooiiiiiiiininnnen. oraz numer REGON: .....ccoiiiiiiiiiiiiieeans

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci Umowy Stronami.
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Osrodka

Postanowienia ogd6lne
g1

Zaméwienie obejmuje wykonanie modernizacji budynku administracyjnego Osrodka
Rehabilitacyjno — Wypoczynkowego Dozamel w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20, zgodnie z
dokumentacjg techniczng ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowa
zewnetrznych schoddw i przebudowa przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW
.Dozamel” oraz ,Przebudowa budynku ,Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu”
opracowang przez AUTORSKA PRACOWNIE PROJEKTOWA Architekt Olga Wojewoda
w 2024 r. wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien, jakie okazag
sie niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego tg Umowg i mozliwosci
prawidlowej jego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego Przedmiot niniejszej Umowy (zwany réwniez: ZamoOwieniem), okreslony w ust. 1
powyze;.

Podstawe zawarcia Umowy stanowi wynik postepowania przetargowego/negocjacyjnego

0 udzielenie zamoéwienia nr ZNI1.37671.4.2025.KS, rozstrzygnietego w dniu

W ramach zadania, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przyjmuje w szczegolnosci do
wykonania prace zwigzane z wykonaniem modernizacji budynku administracyjnego Osrodka
Rehabilitacyjno — Wypoczynkowego Dozamel w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20, zgodnie z
dokumentacjg techniczng ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowa
zewnetrznych schoddéw i przebudowa przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW
,Dozamel” oraz ,Przebudowa budynku ,Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu”
opracowang przez AUTORSKA PRACOWNIE PROJEKTOWA Architekt Olga Wojewoda w
2024 r., wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien, jakie okazg sie
niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego tg Umowg i mozliwo$ci prawidtowej
jego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczegotowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron Umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjasniajgce,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sprzecznosci miedzy poszczegdélnymi dokumentami,
dokument wymieniony w pierwszej kolejnosci ma pierwszenstwo przed wymienionymi jako
nastepny, w nastepujacej kolejnosci:
a) niniejsza Umowa,
b) Zatacznik nr 1 - dokumentacja techniczna ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen oraz dobudowa zewnetrznych schoddéw i przebudowa przegrody zewn.
w budynku  administracyjnym ORW  ,Dozamel” oraz ,Przebudowa budynku
+Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu” opracowang przez AUTORSKA
PRACOWNIE PROJEKTOWA Architekt Olga Wojewoda w 2024 r.,
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10.

c) Zalacznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr ZNI1.37671.4.2025.KS wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajagcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz
ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjaciji;

d) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu ..................ocoeeeeils 2025 .

Umowa ma charakter ryczattowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz ewentualnymi ustaleniami
Z negocjacji.
Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego Przedmiot niniejszej Umowy, nastgpi w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w sposéb zapewniajgcy m. in.:
a) bezpieczenstwo osob i mienia,
b) bezpieczenstwo i higiene pracy,
¢) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,
d) ochrone srodowiska,
e) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
f) ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.
Roboty bedace Przedmiotem Umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ wraz z zatgczong
dokumentacja.
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez zapytania
i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub korespondencji
mailowej wystanej na adres email Wykonawcy: ...l oraz Zamawiajgcego:
Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w ozhaczeniu
Stron niniejszej Umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugg Strone - z momentem uptywu daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej
zmiany, pod rygorem uznawania za doreczong korespondencji hadanej na ostatni znany adres
Strony.

Obowigzki Zamawiajgcego

§2

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie pozniej niz 7 dni od zgtoszenia
Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowosci do rozpoczecia robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy
oraz sporzadzi¢ protokdt z czynnosci odbiorowych.
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Osrodka

Nadzor
g3

Wykonawca wyznacza:

a) Pana/Panig ........c.cccoiiiiiiiii do petnienia funkcji koordynatora
Wykonawcy i kierownika budowy.

b) Pana/Panig ............ccoiiiiii - do petnienia funkcji kierownika robdét branzy
sanitarne;.

c) Panal/Panig ............cocoeiiiiiiiiii, - do petnienia funkcji kierownika robdt branzy
elektrycznej.

Zamawiajgcy Wyznacza Pana/Panig ................. do petnienia funkcji lidera projektu. Do

obowigzkéw lidera projektu nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie zgodnosci przebiegu realizacji
Umowy z przyjetym harmonogramem, zapewnienie przygotowania dokumentéw wymienionych
w Umowie takich, jak: protokoty (w tym przekazania placu budowy, protokoty ze szkolen,
protokoty odbioru robét itp.), notatki, pisma, peinomocnictwa, udziat w czynnosciach odbiorowych
- z zastrzezeniem zdania ostatniego tego ustepu, egzekwowanie obowigzkéw umownych
natozonych na Wykonawce prac. Wskazana osoba jest uprawniona do zastepowania
Zamawiajgcego w czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy, za wyjgtkiem gdy Umowa
wskazuje inaczej w szczegdélnosci w zakresie podpisania protokotu koncowego, a takze dla
zmiany, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy a ktére to czynnosci wymagajg dziatania
z udziatem Zamawiajgcego.

Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

Obowigzki Wykonawcy
§4

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedgcych elementem Przedmiotu
Umowy zgodnie z zachowaniem przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska BHP ip. poz.,
a w szczegoélnosci przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z pozn.
zm.) pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej w §11 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi Przedmiotem
Umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy i jej

zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajace wymagania
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przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska, BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.

4. Niniejsze zadanie realizowane bedzie na czynnym osrodku wypoczynkowym, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac ucigzliwych
dla pracownikéw Zamawiajgcego oraz gosci osrodka. Przed rozpoczeciem prac, w ramach

niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktore zostanie

przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,

b) oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty,

¢) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych,

poprzez wykonanie wygrodzenia i zabezpieczen obszaréw osrodka, w ktérych prowadzone
bedg prace oraz stosowania oston uniemozliwiajgcych przedostawanie sie zanieczyszczen
poza obszar prowadzonych prac,

d) zapewni¢ dostep do medidw (w szczegolnosci wody i pradu) dla gosci osrodka

i pracownikow Zamawiajgcego podczas prowadzonych prac.

5.  Wpykonawca bedzie mogt przystapi¢ do realizacji robét, po uzyskaniu:

a) zezwolenia od Zamawiajgcego na wykonanie prac iskrzacych, gdy takie bedg
wykonywane,

b) uzyskanie zgody od stuzb Zamawiajagcego na wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych, gdy takie prace bedg wykonywane (kazdego dnia, kiedy roboty te bedg
wykonywane).

6. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace zwigzane
z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo niebezpiecznych, o ktérych mowa w pkt 5
powyzej.

7. Wykonawca w czasie wykonywania robot powinien:

a) w pefni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) koordynowac roboty podwykonawcéw,

c) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

d) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

e) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla pracownikdw Zamawiajgcego oraz gosci osrodka
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

8. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robét objetych niniejszg Umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania
robot, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

9. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji
robét oraz uporzgdkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu, nie pozniej niz w terminie
5 dni od dnia zakoriczenia robat.
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10.

11.

12.

13.

14.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wtasny koszt warunkéw umozliwiajgcych dostep
do obiektéw i pomieszczen sasiednich w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktére mogg
by¢ ucigzliwe dla pracownikéw Zamawiajgcego oraz gosci osrodka.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody
i decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidiowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych objetych Przedmiotem
umowy, zobowigzuje sie do dokonania na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw (w tym
instalacji elektrycznej) i prob oraz do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej.

Przekazujac dokumentacje w wersji elektronicznej, na nosniku danych, nalezy zachowa¢ ukfad
i nazewnictwo plikow (format PDF), ktére odpowiadajg podziatowi dokumentacji w wersji
papierowej na poszczegoélne opracowania lub czesci (jedno opracowanie — jeden plik). Pliki
nalezy podzieli¢ na czes$¢ opisowg sporzadzong w formacie *.doc i *.pdf. oraz czes$¢ rysunkowg
sporzadzong w formacie *.dwg i *.pdf. Pliki w formacie .doc i .dwg muszg by¢ jednoznacznie
opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym
pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku.

Dokumentacja powykonawcza zawieraC bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materialowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
a takze karty przekazania (utylizacji) odpadow.

Wytwoércg odpaddéw powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie dotgczony
do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czesc.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczesniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Dostawa materiatdw na teren
prowadzenia robot nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot okreslonym w Umowie, w tym
w szczegoblnosci w Zatgcznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzezen
oraz o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana
mu dokumentacja jest wystarczajgca dla okreslenia wskazanego przez Wykonawce sposobu
wykonania robét, w tym kosztéw wykonania robét i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat sprawdzania udostepnionej przez Zamawiajgcego
dokumentacji okreslonej Zatgcznikiem nr 1, pod wzgledem kompletnosci i mozliwosci wykonania
przedmiotu Umowy w sposob prawidlowy 2z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséow
prawnych, w tym przepisow techniczno-budowlanych, aktualnego poziomu wiedzy technicznej,

terminowosci, fachowos$ci i wysokiej jakosci robdt budowlanych. W razie wykrycia przez
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18.

19.

Wykonawce wad i zastrzezeh dotyczgcych ww. dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia
mozliwosci zauwazenia btedéw dokumentaciji, do poinformowania Zamawiajgcego w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem o wykrytych bledach ww. dokumentacji, pod rygorem
niemozliwosci powotywania sie na btedy dokumentacji na pdzniejszym etapie.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen wbudowanych na
terenie prac prowadzonych w budynku administracyjnym w ORW Dozamel przez Wykonawce,
Wykonawca jest obowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy
i wykona¢ jg na wlasny koszt. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu
urzadzeh lub instalacji na terenie prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po
stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy takich urzgdzen i instalacji
na wtasny koszt i udzielenia wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do naprawy.
W razie braku naprawy ww. urzadzen iinstalacji, po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu nie krotszego niz 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych
innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Niniejsze zadanie bedzie realizowane w funkcjonujgcym os$rodku rehabilitacyjno-
wypoczynkowym. Niektére prace bedg mogly by¢ wykonywane wytgcznie w dni powszednie po
godz. 18:00, w dni wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

Personel Wykonawcy
§5

Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowa¢ do kierowania realizacjg Przedmiotu Umowy
przynajmniej personel wskazany w §3 Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemng propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nie pozniej niz 3 dni przed planowang zmiang.
Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudniaé pracownikéw Zamawiajgcego na podstawie

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu rob4t na podstawie niniejszej Umowy.

W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego przy naruszeniu ust. 4 powyzej, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci okreslonej w §11 ust. 2.

. W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajgcego skfadek na ubezpieczenie spoteczne za

swoich pracownikdw zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztéw jakie bedzie musiat

ponies¢ w zwigzku z koniecznos$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).
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Termin wykonania Przedmiotu Umowy
86

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie dtuzszym niz do 13 tygodni od dnia podpisania Umowy w sprawie
zamowienia, tj. do dnia........... 2025r.

2. Termin wykonania zamoOwienia wymieniony w powyzszym ust. 1 jest rozumiany, jako termin
gotowosci do odbioru koncowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania terminu wykonania prac zwigzanych

zZ realizacjg Przedmiotu Umowy wymienionych w ust. 1 powyze;j.

87

1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy lub zaistnienia
przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, termin wykonania Umowy na zgdanie Wykonawcy moze ulec przesunieciu
0 okres odpowiadajgcy okresowi przerwy lub opdznienia.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia do Zamawiajgcego na piSmie, o wydiuzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub
opoznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.
Zgtoszenie zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowigzuje Zamawiajgcego do
wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

3. Ustalenie nowego terminu wykonania danego etapu przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem
niewaznosci, aneksu do Umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy.

4. Wykonywanie robét dodatkowych nie bedzie podstawg do wydtuzenia czasu na ukonczenie prac

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie
g8
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 i 8 4 Umowy na kwote netto ..............ccoeeeeviiiine, (stownie PLN:
........................... zt ...../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujgcym prawem podatkowym.

2. Z zastrzezeniem zapiséw zawartych w §14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, ptatne
bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowe;,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie aktualnego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego oraz w oparciu o podpisany przez obie Strony protokdt potwierdzajgcy wykonanie
danej czesci Przedmiotu Umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury prawidtowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
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3. Faktury dostarczane bedg w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego Iub

elektronicznie na adres faktury@dozamel.pl oraz na adres mailowy wskazany w 81 ust. 9 . Za

dzien zaptaty Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Z wynagrodzenia wynikajgcego z wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
Zamawiajacy bedzie zatrzymywat 5 % w stosunku do warto$ci robét wykonanych w ramach
Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub w przypadku braku mozliwosci zatrzymania 5%
wartoéci netto z dowolnej faktury czesciowej, z kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce
potracane bedg kwoty az do uzyskania 5% warto$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
przy uwzglednieniu stanu zaawansowania prac na podstawie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Zatrzymana warto$¢ wykonanych robét zostanie zaptacona po odbiorze koncowym
kompletnego Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przystuguje prawo do naliczania odsetek od
zatrzymanego wynagrodzenia.

5. W zwigzku z udostepnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazu podatnikéw VAT wraz z ich numerami rachunkéw rozliczeniowych zgodnie
zart. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiajgcy informuje, iz
pfatnos¢ za faktury bedzie realizowana wytgcznie na rachunek bankowy ujawniony na liscie
udostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw (chyba, ze w Swietle
przepiséw prawa, taki obowigzek Wykonawcy nie dotyczy).

6. W przypadku wprowadzenia ustawowego obowigzku, faktury dostarczane przez Wykonawce,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bedg wystawiane w formie elektronicznej
z uzyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako date wptywu faktury Strony zgodnie uznajg date
odbioru faktury przez Zamawiajgcego w KSeF.

7. Kazdy dokument ksiegowy przedtozony przez Wykonawce — faktura, musi posiada¢ adnotacje
dotyczacg wewnetrznego numeru kontraktu Zamawiajgcego, tj.: ,37671", informacje nalezy

umiesci¢ w adnotacji ,uwagi”’ na fakturze.

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
g9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wytgcznie takie roboty, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie skladania oferty i/lub nastepnie
zawarcia niniejszej Umowy przy uwzglednianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentéw
stanowigcych podstawe zawarcia Umowy.

2. Wykonanie robdét dodatkowych, nieobjetych Umowg, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
zawarcia, przed terminem rozpoczecia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do
Umowy, sporzgdzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego, sporzgdzonego z jego
wlasnej inicjatywy na podstawie protokotu koniecznosci, spisanego przez lidera projektu
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiajgcedo i osoby kierujgcej pracami
zramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robdt dodatkowych przez Wykonawce.

Wykonanie robo6t bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi
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podstawy do jakichkolwiek roszczen o zaptate. Do wszelkich obowigzkéw Stron zwigzanych
z realizacjg robot dodatkowych stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci w zakresie zgtaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu
rekojmi i gwaranciji, zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.

3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem ofertowym sporzadzonym na bazie
obowigzujgcych KNR przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwérczych publikowanych przez
wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat. Ceny zakupu materiatdw zostang przyjete na
podstawie $rednich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat,
a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, lider projektu wraz
z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy winni w drodze notatki
stuzbowej uzasadni¢ koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych i dokonac¢ ich wyceny. Wykonanie
robot zamiennych jest mozliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczecia ich
wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny robot zamiennych stosuje
sie ust. 3 powyzej. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot
pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy
wartosé robot zamiennych bedzie wyzsza niz wartos¢ robét pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu podwyzszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania wykonywania cze$ci robo6t objetych
Przedmiotem Umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 83 ust. 1
lit. @) Umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i koniecznos$¢ zaniechania
wykonywania robét oraz okresli¢ wartos¢ robét zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
Umowy dokonajg, w drodze aneksu, obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w odpowiednim stosunku.

Odbiér
§ 10

1. Wykonanie kazdego z etapéw Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu.

2. Odbiér czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich rob6t wchodzgcych
w zakres danego etapu Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru. Przy czym protokoty odbioru
czesciowego nie stanowig jakosciowego potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania prac.
Uwagi co do jakosci prac objetych odbiorem czesciowym podlegajg zgtoszeniu w protokole
czesciowym, w zatagczniku do protokotu czesciowego i/lub na etapie odbioru koncowego wediug

wyboru Zamawiajgcego.
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3. Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robo6t wchodzgcych
w zakres Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczagc od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru robot dla kazdego etapu Przedmiotu Umowy. Protokot
podpisujg obie Strony Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie okreslonym w protokole odbioru.
Protokoty czesciowe moga by¢ podpisane w imieniu Zamawiajgcego przez lidera projektu. Protokot
koncowy moze byé podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiajgcego uprawnionych do
reprezentacji Zamawiajgcego; lider projektu nie jest uprawniony do jego podpisania, za wyjatkiem
wyraznego upowaznienia Zamawiajgcego. W szczegdlnosci podpisow  przedstawicieli
Zamawiajgcego nie zastepuje podpis lidera projektu, kierownika budowy lub robét, zadne
oswiadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastepujg oswiadczen lub
uzgodnien Zamawiajgcego.

5. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych do czasu ich usuniecia, sporzadzajgc na te okolicznos¢ protokét odmowy
odbioru, z wyszczegodlnieniem stwierdzonych nieprawidtowosci i terminu na usuniecie wad. Strony
potwierdzajg, ze termin wyznaczony na usuniecie wad nie powoduje przesuniecia i nie wptywa na
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegoélnych jej
etapow. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad na pismie. Nowy
termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad. W razie braku
usuniecia stwierdzonych wad w zakreslonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia usunigecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgtoszone do
protokotéw czesciowych nieusuniete do odbioru koncowego uprawniajg Zamawiajgcego do
odmowy dokonania odbioru korcowego.

6. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
w zakreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, oprécz innych uprawnien Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy.

7. Dokumentacja powykonawcza zostanie przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wersje papierowg dokumentacji w petnym
naktadzie do 2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiajgcego w
terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznaja
za jej akceptacje pod wzgledem iloSciowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzgcej
w zakres Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ sprawdzenia tej dokumentaciji
jedynie pod wzgledem iloSciowym, co nie ograniczenia Zamawiajgcego w zgtoszeniu uwag do
dokumentaciji. Taki sposéb odbioru dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w zwigzku z art. 563 i art.
638 k.c., nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. W razie uwag
Zamawiajgcego do wersji elektronicznej dokumentacji zgtoszonych Wykonawcy w formie
dokumentowej lub pisemnej, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowigzany jest
do ich uwzglednienia i ponownego przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiajgcemu do

akceptacji lub zgtoszenia uwag zgodnie z niniejszym ustepem. Brak zgtoszenia uwag do
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dokumentacji wedtug niniejszego postanowienia nie ma wptywu na mozliwos¢ zgtoszenia uwag na
etapie czynnosci odbiorowych i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady

dokumentacji.

Kary umowne, odszkodowania
§11

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysoko$ci:

1.1 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w §8 ust. 1, za kazdy dzien
opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w §6 ust. 1, do dnia przekazania Zamawiajgcemu kompletnie
zrealizowanego danego etapu Przedmiotu Umowy.

1.2 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opodznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczagc od uptywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru.

1.3 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §8 ust. 1 Umowy z tytutu
odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

1.4 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzienh opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, o ktdrym mowa w 84 ust. 16.

1.5 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy przypadek
wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego w trybie
przewidzianym w § 14 ust. 1.

1.6 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w §8 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia w uporzgdkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu przewidzianego
w 84 pkt 15.9.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosé
5.000,00 =zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za kazdego =zatrudnionego pracownika
Zamawiajgcego.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajagcy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kary umowne w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

4. W przypadku nie wystawienia faktury przez Wykonawce zgodnie z wymogami niniejszej Umowy
oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegodlnosci ustawg o podatku od

towardw i ustug),za cze$¢ prac wykonanych przez zaakceptowanego podwykonawce, Wykonawca
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zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci naleznego podatku VAT od
niewystawionej faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
Z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

6. Niezaleznie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6inych.

Odstgpienie od realizacji Umowy
§12

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzyma¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 31.10.2026 r. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie
Z protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy
przekroczy 30 dni kalendarzowych. W razie opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy nie korzystajgc z prawa odstgpienia od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i po bezskutecznym uptywie
dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do
powierzenia wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje
rob6t zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub je przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa w 813 niniejszej Umowy

w terminie tam wskazanym.
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7. Zamawiajgcy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw lub innych osoéb wykonujgcych prace, a takze osdb przemieszczajgcych w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanego z wykonywaniem prac przez Wykonawce, w trybie
bezzwilocznym moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania), a w razie braku mozliwosci wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich
wstrzymania bez zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b wskazanych w tym ustepie, Zamawiajgcy
moze od Umowy odstagpic.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia 31.10.2026 r.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

9.2 Sporzadzenia protokolu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od Umowy.

9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny powodujgce odstgpienie od Umowy.

9.4 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od Umowy, ktéra

obowigzana jest przejg¢ je na wiasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowigzany jest
wnie$C zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w Rozdziale A, pkt 35 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ
ZNI1.37671.4.2025.KS), w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 8 ust 1.

2. Zabezpieczenie sktadane w innej formie niz pienieznej powinno by¢é bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Zadna zmiana Umowy, ktora
zostanie wprowadzona zgodnie z Umowg, nie moze zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwaranciji.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w formie pienieznej wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienieznej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w 86 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt uaktualnic wniesione
zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz
nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania dotychczasowej
gwarancji. W razie niewkonania obowigzku wskazanego w tym ustepie, ust.4 powyzej stosuje
sie odpowiednio.

6. W razie zlecenia robdt dodatkowych lub robdét zamiennych powiekszajgcych wartos¢
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
uzupetnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartosci netto robdt dodatkowych lub
zamiennych wedtug zapiséw niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robét
dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy
w zakresie rob4t zamiennych.

7. Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego
w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce Przedmiotu niniejszej Umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru. W przypadku zabezpieczen w postaci poreczenia czy
gwarancji, Wykonawca po odbiorze Przedmiotu niniejszej Umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru, bedzie mogt zmniejszyé zabezpieczenie o 80% pierwotnej
kwoty zabezpieczenia.

8. Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich podwykonawcow stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich
z zadnymi pfatnosciami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢
jakakolwiek cze$¢ realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawcom).

9. Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego, wynikajgcych z rekojmi
oraz gwarancji jakosci za wykonany Przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy najpdézniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokotu odbioru
pogwarancyjnego, bez zadnych uwag w zakresie wad i usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru pogwarancyjnego.

10. Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawce, zmiana formy
zabezpieczenia jest mozliwa jedynie za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod

rygorem niewznosci.

Podwykonawstwo
§14
1. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia kazdego podwykonawcy Zamawiajgcemu przed

przystgpieniem do wykonywania tych robét przez podwykonawce ze wskazaniem szczegotowego
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przedmiotu zlecenia wykonania robét podwykonawcy oraz kopig Umowy zawartg z
podwykonawcg lub jej projektem. Kazdorazowo zgtoszony podwykonawca wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania
tych robét przez podwykonawce. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim jest rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgtoszenie i sprzeciw, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Za
kazdorazowe naruszenie obowigzku zgtoszenia powierzenia prac, Zamawiajgcy jest uprawniony
do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.5 Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
Przedmiot Umowy jak rowniez osoéb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

3. W przypadku wykonywania czesci robdt przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury wystawionej na podstawie
uzgodnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenia
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie catego naleznego im
wynagrodzenia za roboty wchodzgce w sktad czesci robot, ktorej faktura dotyczy oraz kopie faktur
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow potwierdzone przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) ,za zgodnos¢ z oryginatem” wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewéw. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia faktury z kompletem dokumentéw. Niekompletne lub bftednie wypetnione
faktury, bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy wykonywania
czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zlecaniu
podwykonawcy wykonania czesci prac.

4. W razie braku dowodu zapfaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ nalezne wynagrodzenie
brutto bezposrednio podwykonawcy, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dla Wykonawcy. Wskutek dokonanej zaptaty
wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z przedmiotowej Umowy ulegnie odpowiedniemu
obnizeniu. Nalezny podatek VAT Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia brutto
przystugujacego zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Dokonana zaptata obniza wynagrodzenie
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i akceptuje uprawienia
Zamawiajgcego, wynikajagce z ,Instrukcji-Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie
realizacji robét budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp.zo.0.”

stanowigcej Zatgcznik nr 6 do Umowy.
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Gwarancja i rekojmia
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy (wzor karty gwarancyjnej - Zalgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi
.......... lat. Powyzsze terminy licza sie¢ od daty podpisania protokotu odbioru kompletnie
zrealizowanego Przedmiotu Umowy bez wad, a w przypadku wystgpienia wad, od potwierdzenia
przez Zamawiajgcego usuniecia wad zgtoszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta
gwarancyjna powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej
Zamawiajgcemu podczas dokonywania czynnosci odbioru kohcowego. Brak dotgczenia
podpisanej karty gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego z zachowaniem zapisow zawartych w 811 ust 1 Umowy.

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usunigcia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi  lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynnosci protokotu
pogwarancyjnego Strony uznajg za istniejgce i ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w tym
ustepie i ust. 3-5 ponize;.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od Umowy odstgpi¢
z winy Wykonawcy albo powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy przed uptywem 30 dni od zakonczenia gwarancji i rekojmi zawiadomi Wykonawce
o terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego sporzgdzenia protokotu

pogwarancyjnego.

Ubezpieczenia
§16
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR), obejmujgca: wszelkie szkody wynikajgce ze zniszczenh oraz z innych

zdarzeh (w tym zdarzen losowych o charakterze naglym i niespodziewanym) w odniesieniu do
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wszelkich robét, obiektéw, materiatéw, sprzetu iinnego mienia ruchomego, nalezacego do
Zamawiajgcego lub oséb trzecich z witgczeniem szkdéd wyrzadzonych w srodowisku naturalnym,
zwigzanych z prowadzeniem robot podczas wykonywania Przedmiotu umowy.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie zawarte na kwote catkowitej wartosci
prac, tacznie z kosztem wyburzenia i usuniecia gruzu.

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, winno ubezpiecza¢ kazdg ze Stron umowy oraz
podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenie, o ktérym mowa w powyzszych
ustepach, przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego koncowego odbioru jej przedmiotu.

6. Niezaleznie od wprowadzonych w polisie zapiséw dot. franszyz i udziatu wtasnego, Wykonawca
odpowiada, w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej, do petnej wysokosci szkody.

7. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg, o ktérej
mowa w ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody wyrzadzone osobie trzeciej w zwigzku z prowadzeniem przez ubezpieczonego
dziatalnosci i posiadanym mieniem bedace nastepstwem czynu niedozwolonego w granicach
odpowiedzialnosci ustawowej (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z wykonaniem niniejszej Umowy, o ktérej mowa w SIWZ — Rozdziat A, pkt 11.4.2, na okres co
najmniej od daty rozpoczecia jej realizacji do konca okresu gwarancji i rekojmi. Ubezpieczenie
powinno obejmowa¢ swojg ochrong pracownikow Wykonawcy oraz odpowiedzialno$é
Wykonawcy wobec o0s6b trzecich. Dodatkowo powinien zosta¢ zniesiony regres do
Zamawiajgcego oraz powinny by¢ ubezpieczone szkody wzajemne.

9. Wykonawca na wezwanie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu oryginaty polis
ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy pfatnos¢ za ubezpieczenie ma nastepowaé w ratach,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia uiszczenia
kolejnych rat skfadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone zgdania Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania. Zamawiajgcy ma prawo do zweryfikowania
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do niej ewentualnych

zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
§17
1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2. Kazda ze Stron zobowiagzuje sie:

a) udostepnia¢ drugiej Stronie dane osobowe wylagcznie w celach i zakresie, w jakim jest to
niezbedne dla wykonywania Przedmiotu Umowy Ilub wspétpracy oraz wszelkich praw
i obowigzkéw umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na
udostepnienie danych,

b) zadac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy lub wspétpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

c) do zabezpieczenia udostepnionych Ilub powierzonych danych osobowych przy ich
przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych,
o ktérych mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych,
w tym ich poufnosci i integralnosci,

d) informowac¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy majgcych zwigzek
z przetwarzaniem danych osobowych,

e) bez zbednej zwioki udzielaé drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zadania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

f) bez zbednej zwtoki informowaé drugg Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mieé¢ wptyw na sposéb wykonywania
Umowy przez Strony.

3. Administratorem danych osobowych jest Dozamel Sp. z 0.0. Dane osobowe przetwarzane bedag
w celu przeprowadzenia postepowania, w celu zawarcia Umowy oraz realizacji i rozliczenia Umowy
cywilnoprawnej - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Wykonawca posiada prawo zgdania od
Administratora danych dostepu do tredci swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. Petna klauzula informacyjna RODO
dotyczacg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy znajduje sie w Zatgczniku 11 a do SIWZ. Istnieje rowniez mozliwosé uzyskania informaciji
0 sposobie przetwarzania Panstwa danych osobowych, retencji przetwarzania, odbiorcach danych
mozliwy jest poprzez strone internetowg www.dozamel.pl gdzie znajduje sie Polityka Prywatnosci,
klauzula informacyjna oraz za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@dozamel.pl.

4. W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z Umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczg lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczgce kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikéw), podmiotu udostepniajgcego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp., wykonawca zobowigzuje sie w imieniu
zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli informacyjnej
RODO stanowigcej Zatgcznik 11b do SIWZ, niezwtocznie po udostepnieniu zamawiajgcemu tych
danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 30 dni od ich udostepnienia, w sposob

zapewniajgcy rozliczalnos¢ realizacji tej czynnosci. W przypadku ewentualnego wystgpienia przez
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zamawiajgcego z zadaniem przedstawienia dowoddéw wykonania obowigzkéw informacyjnych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi¢ zamawiajgcemu dowody
wykonania tych obowigzkéw informacyjnych.

5. W przypadku przekazania przez Wykonawce w trakcie wykonywania Umowy danych osobowych
dotyczgcych nowych os6b, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowa¢ wobec tych os6b
odpowiednio obowigzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyze;.

6. Zmiany tresci zatgcznikow, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci Umowy
i wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego o wprowadzone;j
zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy tresci zmienionego
zaftgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie niezwtocznie
odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa powyzej,
wobec oséb, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

7. W przypadku uznania przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy, iz w trakcie trwania Umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach Umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktore skutkujg lub bedg skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwiocznie zwréci sie do drugiej
Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na

danych, ktére powinny by¢ wczesniej powierzone do przetwarzania w drodze Umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana adresOw Stron oraz osob wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony
zobowigzane s3g informowac¢ sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adreséw
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron, pismo

wystane na ostatnio znany adres uwaza sie za doreczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma.

§19
1. Spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, strony bedg staraty sie rozwigzac
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg Strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Strony sg

uprawnione do kierowania roszczenia na droge sgdowa.
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8§20
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa. Strony wybierajg prawo polskie jako prawo witasciwe

dla zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§21
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, na

rzecz osoéb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tresci zatgcznika | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
z 26.06.2014r. z p6zn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pézn. zm.).

§23
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz

dobudowa zewnetrznych schodéw i przebudowa przegrody zewn. w budynku
administracyjnym ORW ,Dozamel” oraz ,Przebudowa budynku ,Administracyjnego”
w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu” opracowang przez AUTORSKA PRACOWNIE
PROJEKTOWA Architekt Olga Wojewoda w 2024 r.

Zatgcznik nr2 -  SIWZ do postepowania nr ZNI1.37671.4.2025.KS wraz z wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

Zatgcznik nr 3 -  Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu ...............c.....ee .

Zatgcznik nr 4 - Karta gwarancyjna.

Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar umownych

Zatacznik nr 6 - Instrukcja—Nadzo6r nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot

budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp. z o0.0.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data: Data:
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