zawarta dnia ..........ooocviiiieieeennn. 202401 W oo , pomiedzy:

Powiatem Pozna niskim Zarz gdem Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,
NIP 781-184-07-66, reprezentowanym przez:

zwanym dalej w ,Zamawiaj gcym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firma ... z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ..oty vl (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................... y,REGON ..o , ZWwang
dalej ,In zynierem Kontraktu” , reprezentowang przez .......... l/reprezentowang przez ... dzialajgca/-
€go na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:

Pania/Panem .................... , prowadzaca/-ym dziatlalnos¢ gospodarczg pod firmg ...
z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do
umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwana/-ym dalej ,Inzynierem Kontraktu” |,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik
do umowys,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami” , a oddzielnie ,Stron g".

Preambuta
Zwazywszy, ze:

w wyniku postepowania przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zaméwieh Publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
.Petienie funkcji In  zyniera Kontraktu wraz ze  $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn.: ,Budowa drég powiatowych Bordwiec-Koninko-Lotnisko Pozna n-
Krzesiny” Zamawiajgcy dokonat jako najkorzystniejszej wyboru oferty Wykonawcy.

Zadanie sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym pod nr 6050-01-96

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze

Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.



w zakresie podstawowym: Budowa drég powiatowych Bordwiec-Koninko-Lotnisko
Poznan-Krzesiny -Zadanie 1i 2
w zakresie objetym prawem opcji: nadzor oraz przeglady w okresie gwarancji i rekojmi

zwanych dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane realizowane w dwéch

czesciach przez réznych Wykonawcéw robét, tj.:

a.

Czes$¢ nr 1 — zadanie nr 1 - polegajgce na budowie nowoprojektowanej drogi
powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznanskiej w Boréwcu do
drogi gminnej nr 330245P ul. Lesnej (od km 0+000 do km 2+045) w Koninku oraz od
drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej w Koninku do drogi gminnej nr 877620P ul.
Krzesiny w Poznaniu (od km 3+420 do km 6+836,58) — o0 tgcznej diugosci 5+461,58

km.

Czes¢ nr 2 —zadanie nr 2 -polegajgce na budowie i rozbudowie drogi powiatowej nr
2489P od skrzyzowania z drogg gminng nr 332003P ul. Radiowag do skrzyzowania
z tgcznicg drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 0+000,00 do km 2+123,50 oraz
budowg nowoprojektowanej drogi powiatowej Bordwiec-Koninko-Lotnisko Poznan-
Krzesiny na odcinku od drogi gminnej nr 330245P ul. Lesnej do drogi gminnej nr
332079P ul. Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420) w Koninku - o tgcznej diugo$ci
3+498,50 km, okreslone w dokumentacji projektowej. Zadanie 1 i 2 - tgczna diugosc

drdg ca. 8,9 km.

3. Zakres zamowienia obejmuje zarzadzanie i petnienie nadzoru nad realizacjg Kontraktu.

4. Szczeg6towy Opis Przedmiotu Zaméwienia, w tym czynnosci stanowigcych zobowigzanie Inzyniera

Kontraktu, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy (OPZ).

5. Warunki i wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonania przedmiotu Umowy podane sg

w nastepujgcych dokumentach:

- Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi przez

Zamawiajacego oraz modyfikacjami SWZ,

- Dokumentacji projektowej i STWIORB,

- Ofercie Inzyniera Kontraktu z dnia .............. roku wraz z zatgcznikami.

6. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 4 i 5 powyzej,

obowigzkéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier

Kontraktu ma obowiagzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkow

Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania

obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajgcy wskaze wiasciwy sposéb dziatania na

whniosek Inzyniera Kontraktu.



Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac¢ sie bedzie na podstawie umow, ktére Zamawiajacy

zawrze z Wykonawcami rob6t budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcami robét budowlanych Zamawiajgcy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem, chyba, ze zawarcie umowy
z wykonawcg robdt budowlanych nastgpi przed zawarciem Umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu o zawarciu umowy z wykonawcami roboét
budowlanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy. W celu usuniecia watpliwosci, w sytuacji zmiany
uméw na roboty budowlane (roboty dodatkowe, roboty podobne, roboty zamienne) lub w przypadku
zmiany wykonawcow robét budowlanych Inzynierowi Kontraktu nie bedzie przystugiwato dodatkowe

wynagrodzenie, a okolicznosci te nie beda podstawg do zgdania zwigkszenia wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umoéw zawartych z wykonawcami robét

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,umowy z Wykonawcami robét”).

§2
Prawo opcji
Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki okreslone w niniejszej

Umowie takze w zakresie objetym opcjg, jezeli Zamawiajacy z takiego prawa skorzysta.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z opcji w zakresie:opisanym w pkt 4 OPZ w

okresie gwarancji i rekojmi;

Realizacja opcji uzalezniona jest od woli Zamawiajgcego. Decyzja Zamawiajgcego bedzie wynikaé

z posiadanych srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje ustug objetych opcja.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze realizacja ustug objetych
opcjg jest uzalezniona od wytgcznej decyzji Zamawiajgcego, a takze ze nie bedzie podnosit wobec

Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu braku realizacji tej czesci.

Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zamowienia w opcji w ciggu 36 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych. W tym okresie Zamawiajgcy ma prawo do
skorzystania z prawa opcji corocznie, przewidujgc jeden przeglgd gwarancyjny w danym roku

kalendarzowym oraz monitoring porealizacyjny w pierwszym roku kalendarzowym.

g3
Termin wykonania Umowy
Strony zgodnie ustalajg, ze termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia
wykonania wszystkich obowigzkoéw cigzgcych na Inzynierze Kontraktu, tj. do dnia dokonania
odbioru koncowego kazdej z umow na roboty budowlane, o ktérych mowa w 8§ 1 ust. 2 Umowy.
Okres ten nie obejmuje pehienia ustug nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym

w okresie gwarancji i rekojmi.



2.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

a. nadzor nad robotami budowlanymi (Etap | i Etap 1l) — termin wynikajgcy z umowy na
wykonanie robét budowlanych, jednak nie dtuzej niz 500 dni od dnia przekazania placu
budowy dla Wykonawcy robét (przekazanie placu budowy dla Wykonawcy robét
Zadania 1 lub Zadania 2, w zaleznosci od tego, dla ktérego zadania zostanie podpisana
pierwsza umowa i pierwszy przekazany plac budowy).

b. Etap Ill — 30 dni od daty zakonczenia Etapu Il, jednak nie dtuzej niz 530 dni od daty
przekazania placu budowy dla pierwszego Wykonawcy rob6t budowlanych.

Terminy okreslone w ustepie 2 sg terminami szacunkowymi i w catosci uzaleznionymi od
stopnia realizacji rob6t budowlanych. W przypadku braku zakonczenia realizacji robot przez
Wykonawcow w terminach, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej, Inzynier Kontraktu bedzie
realizowat swoje czynnosci przez okres kolejnych 3 miesiecy od uptywu 530 dni liczonych od
daty przekazania placu budowy dla pierwszego Wykonawcy robét budowlanych. Czynnosci
realizowane w terminie 3 miesiecy, o ktérym mowa powyzej, objete sg wynagrodzeniem,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1. Inzynierowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
Swiadczenia ustug w okresie 3 miesiecy po uptywie szacowanego terminu wynikajgcego z ust.
2 lit. b niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy realizacja roboét nie zostanie ukofnczona w terminach wskazanych w ust. 2 i
3 powyzej, Inzynier zobowigzany jest do $wiadczenia ustug okreslonych w niniejszej umowie
za wynagrodzeniem, o ktorym mowa w 8§ 6 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

Terminy realizacji poszczego6lnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 4 sa
nastepujgce:

= Etap | - prace przygotowawcze:

W terminie 30 dni od podpisania Umowy, Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia” , w ktérym
przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg oraz wniesie
ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona
weryfikacji dostarczanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz opracowan
wchodzacych w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnos$ci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania proponowanych
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw, sporzadzi listy brakéw
lub innych uwag do dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzjg ZRID, ktére bedag
konieczne do zmiany lub uzupetnienia,

= Etap Il — zarzadzanie kontraktem:

Realizacja Il Etapu -Zarzgdzanie kontraktem i nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi -
rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych (przekazanie
placu budowy dla Wykonawcy rob6t Zadania 1 lub Zadania 2, w zaleznosci od tego, dla ktérego
zadania zostanie podpisana pierwsza umowa i pierwszy przekazany plac budowy) i trwac
bedzie do potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia rob6t budowlanych ostatniego

realizowanego zadania.



= Etap Ill — czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

Realizacja Il Etapu — czynnosci po zakonczeniu rob6t budowlanych — rozpocznie sie od daty

potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia rob6t budowlanych (dla kazdego

realizowanego zadania odrebnie) i trwac¢ bedzie do zakonczenia wszelkich czynnosci, ktorych

wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Inzynierze Kontraktu.

84
Obowi gzki wykonawcy

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

W ramach Etapu | - prace przygotowawcze -na zasadach okreslonych w OPZ ust. 3.1,

W ramach Etapu Il - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi - na zasadach okreslonych w
OPZ ust. 3.2,
W ramach Etapu Ill- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych - na zasadach okreslonych w
OPZ ust. 3.3.

Jezeli Inzynierem Kontraktu sg podmioty wspélnie wykonujgce Umowe zwigzane umowg

konsorcjum (lub inng regulujacg ich wspétprace), to:

a.

podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy;

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
kazdorazowej zmianie umowy regulujacej wspolprace partnerow konsorcjum, ktorzy
wspolnie podijeli sie wykonania przedmiotu Umowy;

partner wiodgcy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partnerow;

podmioty wchodzgce w skfad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng na
podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten
sposobh, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umoéwione wynagrodzenie na konto jednego z nich
wskazane w umowie regulujgcej wspolprace, a przez zaspokojenie ktoregokolwiek z nich
zobowigzanie do zaptaty uméwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich
podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng forme
prawng na podstawie regulujgcej ich wspoétprace umowy) — solidarnosé¢ wierzycieli;

Partner wiodacy (liderze), bedzie miat pelnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych
Inzyniera Kontraktu; w szczegoélnosci, ktoremu pozostate podmioty wchodzace w skilad
konsorcjum udzielg pisemnego pethomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich
o$wiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy partnera wiodgcego (lidera) i mocodawcy
bedg ze sobg sprzeczne), pochodzgcych od Zamawiajgcego, a ktérych potrzeba ztozenia

przez Zamawiajgcego moze powsta¢ w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy.



85

Wynagrodzenie i warunki ptatno  $ci
Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy w zakresie zamdwienia podstawowego Inzynier
Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
kwota brutto: ... zt
(stownie: ...)
w tym kwota podatku VAT ... zt
(stownie: ...)
kwota netto: ... zt
(stownie: ....)
W ramach prawa opcji, o ktérej mowa w lit. § 2 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
kwota brutto: ... zt
(stownie: ...)
w tym kwota podatku VAT ... zt
(stownie: ...)
kwota netto: ... zt

(stownie: ...)

Zamowienie jest finansowane w ramach Rz gdowego Funduszu Rozwoju Drog

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej zostanie rozliczone na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu na rzecz Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy. Inzynier Kontraktu nie bedzie uprawniony do zgdania podwyzszenia
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszej Umowie. W szczegd6lnosci
Inzynier Kontraktu nie bedzie uprawniony do zgdania podwyzszenia Wynagrodzenia, jak tez
zapfaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wystagpienia robét dodatkowych.
Wynagrodzenie odpowiada $wiadczeniu Inzyniera Kontraktu na najwyzszym mozliwym poziomie,

zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

86
Warunki ptatno $ci
Wynagrodzenie z tytulu realizacji zamoOwienia podstawowego nalezne Inzynierowi Kontraktu
bedzie ptatne na podstawie wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur czesciowych oraz
faktury kohcowej. Przy czym faktura koricowa nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia brutto
Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 ust. 1.
Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

a. Etap I: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci nie



wiekszej niz 3 % wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w 8 5 ust. 1
nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po przedtozeniu
i akceptacji przez Zamawiajgcego Raportu Otwarcia.

b. Etap Il: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg bedzie realizowana na podstawie f-ry
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zakonczeniu danego miesigca realizacji uméw
z Wykonawcami rob6t budowlanych oraz po przediozeniu i akceptacji przez
Zamawiajgcego raportu miesiecznego Inzyniera Kontraktu. tgczne wynagrodzenie
nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢ 87% wynagrodzenia brutto Inzyniera
Kontraktu okreslonego w 8 5 ust. 1.

Wynagrodzenie Inzyniera za prowadzenie czynno$ci Inzyniera Kontraktu w trakcie
realizacji rob6t budowlanych bedzie odbywalo sie na podstawie procentowego rozliczenia
zafakturowanych przez Wykonawcéw robét budowlanych, jednak nie czesciej niz raz
W miesigcu.

Po zawarciu umowy z Wykonawcami robét budowlanych, Inzynier Kontraktu przedstawi
w formie pisemnej, do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram fakturowania
wynagrodzenia w ramach Etapu Il, z uwzglednieniem postanowien niniejszego ustepu.
Przedmiotowy harmonogram po akceptacji Zamawiajgcego bedzie wigzacy dla Stron.
Inzynier Kontraktu nie posiada uprawnienia do jednostronnej zmiany harmonogramu bez
zgody Zamawiajgcego.

c. Etap lll: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci nie
mniejszej niz 10 % wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w 8§ 5 ust. 1,
nastagpi po nalezytym wykonaniu wszelkich obowigzkdéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu
w ramach Umowy oraz uzyskaniem przez Wykonawcow rob6t budowlanych decyzji
administracyjnych lub innych dokumentow pozwalajgcych na uzytkowanie Zadania

inwestycyjnego.

W przypadku niezaleznym od Inzyniera Kontraktu, przediuzenia terminu zakohnczenia inwestycji
budowlanej o wiecej niz 3 miesigce realizacji umowy, Inzynier Kontraltu otrzyma réwne miesieczne
wynagrodzenie wyliczone wedtug wzoru:

Wynagrodzenie Inzyniera za prowadzenie czynnosci

Inzyniera Kontraktu w trakcie inwestycji dla Etapu II— ......... zt
x 50%

... miesiecy (okres realizacji Etapu Il)

W okresie, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 Umowy (okres $wiadczenia ustug po uptywie 3 miesiecy)
Inzynier Kontraktu zachowuje prawo do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b oraz do
miesiecznego wynagrodzenia stalego obliczonego zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyze;j.

W zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy - w przypadku skorzystania przez zamawiajgcego

z opcji — Inzynier Kontraktu otrzymywa¢ bedzie wynagrodzenie z dotu za kazde 12 miesiecy



10.

11.

12.

Swiadczenia ustug w okresie gwarancji i rekojmi wyliczone proporcjonalnie do tgcznej wartosci,
o ktorej mowa w 8 5 ust. 2.
Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegodlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podzialem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia. Faktury za zakres podstawowy i zakres objety prawem opcji bedg wystawiane
oddzielnie.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu. Koszty ogélne zawierajg
w szczegolnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi
administracyjnej oraz zapewnienia facznos$ci (state tgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne
koszty nie wymienione, a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Faktury bedg ptatne przelewem na podstawie prawidtowo wystawionych i doreczonych przez
Inzyniera Kontraktu faktur z 30 dniowym terminem ptatnosci liczonym od dnia ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Powiat Poznarski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
Brak zalgcznikéw, o ktorych mowa w § 15 ust. 5 i 6 bedzie powodem wstrzymania wyptaty
naleznosci, a za okres w ktérym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda
przystugiwac odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo

z momentem przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.

87
Wymagania realizacji umowy
Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztow budowy,
eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkdd, w tym w zakresie utrzymania i ochrony
drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania

nadzorowanych robét budowlanych.



W razie jakichkolwiek sporéw dotyczgcych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzgdzania i nadzoru nad realizacjg
Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegolnosci

do:

- dziatania w spos6b pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztow i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami Prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z
Zamawiajagcym, a takze przy zachowaniu nalezytej staranno$ci uwzgledniajgcej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci,

- monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakohczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

- nadzorowania $cistego wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

- zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian

w wykonywaniu zakresu robét okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego

decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji bgdz rozwigzan, a takze

rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce przepisy Prawa oraz zasady wykonywania zawodu
nie okazg sie wystarczajace, decydujgcy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,

wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna bgdz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci

intelektualnej podmiotdéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek
roszczeh do Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt
wszelkich uzasadnionych roszczen osob trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez

Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego

calosci pokrytych roszczeh oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkoéw, wigczajgc w to koszty

postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zgdanie Zamawiajgcego,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich posiadanych

dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstalych w trakcie realizacji Zadania

inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajgcego podczas tego sporu m.in.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczgcych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sgdami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktdre beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcami rob6t budowlanych a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania rob6t wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami podejmowanymi
przez innych Wykonawcow na terenie placu budowy, na ktérym realizowane jest Zadanie
inwestycyjne, w szczegoélnosci usuwania skutkéw wypadkow lub awarii na terenie realizowanego
Zadania inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac
uszkodzenia drzew i innej zieleni. Inzynier ma obowigzek koordynacji dziatan wykonawcy w celu
szybkiego usuniecia awarii.

Obowigzki zlecone Umowg Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez niego bez zbednej
zwloki. Sprawy dotyczgce wydawania nieskomplikowanych opinii, zalecen, rekomendacji,
informacji beda wedlug wyboru Zamawiajgcego: w zakresie drobnych biezgcych spraw
zalatwiane tego samego dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach
przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami
ustalonymi z Zamawiajagcym bgdz w terminach okreslonych w Umowie lub w umowie na roboty.
Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Inzyniera Kontraktu czy dang sprawe klasyfikuje jako
sprawe nieskomplikowang czy sprawe skomplikowang. W przypadku niewskazania powyzszego
przez Zamawiajgcego, uznaje sie, ze sprawa ma charakter nieskomplikowany.

Inzynier Kontraktu oraz jego Personel, zobowigzany jest wykonywaé¢ Ustuge w sposob, ktory nie
moze szkodzi¢ interesom Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci zobowigzuje sie nie udzielaé
publicznych o$wiadczen dotyczacych niniejszej Umowy i kontraktow budowlanych bez uzyskania
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez nie bedzie angazowat sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi
Z niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu bedzie realizowat Umowe zgodnie z aktualnymi regulacjami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ Wykonawcy rob6t budowlanych
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy o roboty
budowlane.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili,
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki finansujgce lub inne uprawnione

podmioty krajowe. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego

10



1.

podwykonawcéw lub inne podmioty dziatajgce na jego zlecenie dokumentéw zwigzanych

z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

§8

Zakres ustug
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia Personelu w catym okresie realizacji Ustugi,
w liczebnosci i o kwalifikacjach wskazanych w SWZ, gwarantujgcego wykonanie Ustugi
Z najwyzszg starannoscig, na zasadach okreslonych w Umowie i SWZ. Wskazana w Umowie i
SWZ liczebnos$¢ Personelu Inzynier Kontraktu stanowi minimalne wymaganie i Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia zapewni¢ dodatkowy Personel bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego w sytuacji, gdy jest to niezbedne do prawidtowego wykonywania/wykonania
Ustugi.
Brak zapewnienia Personelu zgodnego z wymaganiami SWZ stanowi razgce naruszenie
postanowieh Umowy.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic prace Personelu w taki sposéb i w takiej liczebnosci,
aby zachowa¢ wymagang Umowa jako$¢ Ustugi oraz ciggtos¢ realizacji wszystkich obowigzkow
Inzynier Kontraktu wynikajgcych z Umowy w celu realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo Finansowym. Liczebno$¢ i czas pracy Personelu Inzynier Kontraktu zostanie
dostosowany do czasu pracy Wykonawcow rob6t, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do
biezgcego nadzorowania wykonywanych rob6t. W tym zakresie Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest, m.in. do zapewnienia wykonywania Ustugi w systemie zmianowym i zgodnie z czasem pracy
Wykonawcy robét.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedostatecznej liczby Personelu dla
terminowego i zgodnego z przyjetym zobowigzaniem wykonywania obowigzkéw umownych,
Zamawiajgcy wezwie Inzynier Kontraktu do przedstawienia w terminie 3 dni programu
naprawczego uwzgledniajgcego odpowiednie zwiekszenie liczebnodci Personelu lub innej
propozycji dziatan zapewniajgcych uchylenie stwierdzonych zagrozen. Brak propozycji Inzynier
Kontraktu w zakreslonym terminie lub stwierdzony brak uchylenia poprzez podjete dziatania
Inzynier Kontraktu wskazanych zagrozen uprawnia Zamawiajgcego do zazgdania zwiekszenia
liczebnosci Personelu, o kwalifikacjach analogicznych do Personelu juz zaangazowanego dla
realizacji Ustugi celem terminowej realizacji Kontraktu oraz obowigzkéw umownych Inzyniera
Kontraktu. W takim przypadku, Zamawiajgcy zwrdci sie do Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej,
wskazujgc liczbe i kwalifikacje oczekiwanego dodatkowego Personelu oraz wyznaczajgc termin
podjecia realizacji Ustugi przez Personel dodatkowy, nie krétszy jednak niz 14 dni od dostarczenia
zadania.
W terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy, Inzynier Kontraktu przedstawi imienny wykaz
Personelu wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzajgcymi kwalifikacje (kopia dokumentéw
potwierdzajagcych posiadanie uprawnien) i doswiadczenie Personelu wymagane SWZ. W wykazie
Personelu Inzynier Kontraktu wskaze sposrdd inspektorow nadzoru inwestorskiego, wchodzacych

w skiad Personelu Inzyniera Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonujacego funkcje
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10.

11.

koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego.

Zamawiajgcy, w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia wykazu, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej

przekaze Inzynierowi Kontraktu akceptacje lub zastrzezenia do przedstawionego Personelu.

W przypadku przedstawienia zastrzezen, Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany w ciggu kolejnych

7 dni przedstawi¢ osobe(y) spetniajgcg(e) wymagania okreslone w SWZ. W przypadku braku

spetnienia powyzszych warunkoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy

z winy Inzyniera Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu lub jego podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy - wszystkie czynnosci, ktére

nie sg przedmiotem realizacji samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Inzyniera Kontraktu lub jego podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 6 powyzej, Inzynier Kontraktu

lub jego podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane pod lit. a) — ¢) ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Inzyniera Kontraktu lub jego podwykonawce.

Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac:

- oswiadczenia Inzyniera Kontraktu lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: dokltadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Inzyniera Kontraktu lub podwykonawcy
lub

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Inzyniera Kontraktu
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczeh spotecznych zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, przy czym imie i nazwisko nie podlega anonimizaciji.

Terminy urlopéw wypoczynkowych i innych uzasadnionych nieobecnosci czlonka Personelu

przypadajgce w okresie realizacji Ustugi muszg by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu.

Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecno$ci cztonka Personelu, Inzynier Kontraktu zobowigzany

jest do zastgpienia go inng osobg, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie sg nie mniejsze niz

wymagane w SWZ. Inzynier Kontraktu poinformuje Zamawiajgcego o nieobecnosci czionka

Personelu wraz z podaniem przyczyny nieobecnosci oraz wskaze osobe zastepujgca, oraz

przedtozy dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje. Ust. 4 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Swiadczenie Ustugi przez Personel bedzie potwierdzane Listg obecnosci. Lista obecnosci
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obejmuje swiadczenie Ustugi przez jeden miesigc kalendarzowy i powinna by¢ uzupetniana
systematycznie, poprzez dokonanie wlasnorecznego podpisu przez cztonka Personelu
w wyznaczonym miejscu dokumentu, w kazdym dniu jego obecno$ci. Lista powinna znajdowac sie
w biurze giéwnym lub wiasciwych biurach odrebnych Inzyniera. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do wgladu i weryfikaciji Listy obecno$ci w kazdym czasie.

89
Spos6b wykonywania umowy i warunki realizacji prac

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w skfadzie Personelu bez uzyskania wcze$niejszej

pisemnej zgody Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest ztozy¢é odpowiedni wniosek

0 wprowadzenie zmian nie pozniej niz 14 dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy

zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku

niezajecia przez Zamawiajgcego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Inzyniera Kontraktu
uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane. Domniemania wyrazenia zgody na zmiane nie stosuje
sie do wniosku Inzyniera Kontraktu o zmiane osoby Kierownika Zespotu i Inspektora nadzoru

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej i mostowej

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé zmiang osoby wchodzacej

w skiad Personelu, w nastepujgcych przypadkach:

- Smierci cztonka Personelu,

- choroby lub wypadku cztonka Personelu, uniemozliwiajgcego wykonywanie Ustugi przez tg
osobe,

- skazania czlonka Personelu prawomocnym wyrokiem sgdu za przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowej lub na mocy, ktérego zostat orzeczony zakaz zajmowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okres$lonego zawodu lub prowadzenia okreslonej
dziatalno$ci gospodarczej,

- koniecznosci zastgpienia ktorejkolwiek z oséb Personelu z innych, niz wymienione powyzej,
znanych Inzynierowi Kontraktu okolicznosci, powodujgcych zaprzestanie

lub uniemozliwiajgcych cztonkowi Personelu $wiadczenie Ustugi.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej Inzynier Kontraktu ztozy wniosek o zmiane osoby
wchodzgcej w sktad Personelu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 4 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiane. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajgcé
stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajecia przez
Zamawiajgcego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Inzyniera Kontraktu uwaza sie, ze
wyrazit on zgode na zmiane.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie, wraz z podaniem terminu,
o zmiane ktdrejkolwiek z oséb Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, szczegélnie gdy:

- uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

- wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,
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- nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowienn Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swym dziataniem lub

zaniechaniem stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Whiosek ten jest dla Inzyniera Kontraktu wigzacy. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa powyzej, bedzie nie krétszy niz 30 dni, a po jego uptywie Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia dodatkowego terminu na zaproponowanie
nowej osoby.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu, bez wzgledu na
przyczyne zmiany, Inzynier Kontraktu wraz z wnioskiem o zmiane przediozy informacje
i dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie osoby proponowanej na cztonka
Personelu, nie nizsze niz wskazane w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy wniosek dotyczy¢ bedzie zmiany cztonka Personelu,
podlegajgcego — na etapie postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego — ocenie,
Zamawiajgcy przed zaakceptowaniem wniosku dokona oceny posiadanych kwalifikacji
zawodowych i doswiadczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia. Zamawiajgcy obliczy liczbe punktéw, jakie ta osoba uzyskataby, gdyby zostata
przedstawiona w Ofercie, celem potwierdzenia, ze osoba proponowana posiada kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie pozwalajace na uzyskanie liczby punktéw, ktére na etapie
postepowania zapewniatyby wybor Oferty Inzyniera Kontraktu jako najkorzystniejszej.
W przypadku, gdy po dokonaniu czynnosci opisanych w zdaniach poprzedzajgcych, okaze sie, ze
Oferta Inzyniera Kontraktu nie uzyskataby liczby punktéw, ktéra zapewnitaby jej wybor jako oferty
najkorzystniejszej, Zamawiajgcy odmoOwi akceptacji zmiany czionka Personelu, zas$ Inzynier
Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawienia innej osoby. Procedura oceny cztonka Personelu
powtarza sie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ustepie.

Zamawiajacy zastrzega, iz nie zaakceptuje zmiany Personelu, w przypadku jesli proponowana
osoba jest pracownikiem Zamawiajgcego.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajgcych bezposrednio lub

posrednio z usuniecia lub wymiany oséb ze sktadu Personelu.

8§10
Obowi gzki Inzyniera Kontraktu

W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzgdzania
i przekazywania Raportow na zasadach okreslonych w OPZ.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzgdzi¢ i doreczy¢é Zamawiajgcemu:

Raport otwarcia,

Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane, z

uwzglednieniem zobowigzania do przediozenia informacji podsumowujgcej zakonczenie

realizacji rob6t budowlanych, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.1 OPZ,

Raporty techniczne,
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- Raporty dotyczgce roszczen,

- Raport koncowy podsumowujgcy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz

- Raport zamkniecia w okresie rekojmi i gwarancji (wymagane w przypadka $wiadczenia przez
Inzyniera Kontraktu ustug w okresie rekojmi i gwarancji).

Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 7 dnia kazdego miesigca, za miesigc,

poczgwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto realizacje

ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 30 dni

od dnia podpisania odbioru koncowego.

Raporty nalezy skladaé w 1 egzemplarzu oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersiji

elektronicznej (w formatach edytowalnych doc. oraz pdf.).

Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminach okreslonych

w ust. 6 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,

Z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu

w terminie:

- do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i zamkniecia — Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

- do 30 dni od dnia otrzymania Raportu kohcowego - Raport bedzie uwazany za zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakdéw w Raportach, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni od

daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci,

poczytywaé sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczgwszy od dnia

nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy na roboty budowlane zostanie

zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier

Kontraktu sporzgdzi i doreczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego

i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz rob6t budowlanych wraz z niezbedng

dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane -

w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyze;.

Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w OPZ.

§11
Obowi gzki In zyniera Kontraktu w zakresie Dokumentacji Kontraktow ej
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sporzadzac¢ i kompletowaé na biezgco Dokumentacje Kontraktows,
na ktérg skiadajg sie wszystkie dokumenty powstate w toku realizacji Umowy, w tym korespondencja

miedzy Stronami Umowy oraz z Wykonawcg robot, wigcznie z dokumentacjg otrzymang od
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Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przechowywania Dokumentacji Kontraktowej w biurach
Kontraktu oraz zapewnienia Zamawiajgcemu dostepu do Dokumentacji Kontraktowej w tych miejscach,
w godzinach pracy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy jest uprawniony do skontrolowania Dokumentacji Kontraktowej oraz sporzgdzania z niej
kopii. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie udostepnié
Dokumentacje Kontraktowg, nie pozniej jednak niz w terminie 2 godzin od wystgpienia z zgdaniem,
w biurze Inzyniera Kontraktu w godzinach pracy Inzyniera Kontraktu lub wydaé¢ te Dokumentacje lub jej
czesé.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia zastrzezeh do sposobu prowadzenia i tresci
Dokumentacji Kontraktowej i przedstawiania swoich uwag na pismie, oraz zgtaszania uwag i polecen co
do sposobu wypetniania innych zobowigzan kontraktowych. Do uwag, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Inzynier Kontraktu powinien ustosunkowaé sie w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania
od Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych przekazanych mu
informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw i informaciji
przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego Zamawiajgcemu do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to
konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢, by on
sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich
pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji
przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizj,
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom trzecim. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek
informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego, po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym
zakresu informaciji, ktére majg zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacii

oraz oddelegowania kompetentnych osaéb.

§12
Odpowiedzialno $¢ w przypadku wypadkow i uszkodze n
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacjg robét, ktére

wykonywaé bedg jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej
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odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, ktérym moga ulec pracownicy Inzyniera Kontraktu,
chyba ze wypadek zostat spowodowany z wylgcznej winy Zamawiajgcego.
2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie réwniez dziata¢ zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi w Polsce

przepisami prawa oraz z zaleceniami Zamawiajgcego, w tym w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

8§13
Ubezpieczenie

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokos$ci nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion piec¢set
tysiecy ziotych) z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci. Nie
pézniej niz w dacie zawarcia umowy Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowe;.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzgdzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz czlonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg rob6t budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skladek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych skfadek, bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej oraz

wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§14
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zaplaci¢ Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne (rozumiane jako sumy gwarancyjne bez
koniecznosci wykazywania poniesionej szkody) :

a) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,7% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwioki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzgcych w sklad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajgcym z Umowy bgdz terminie wyznaczonym (w formie
elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajgcego,

b) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
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c) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w 8§ 9 ust.
5 Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwioki,

d) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera Kontraktu
badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapisow
Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

f) w przypadku nieprzediozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 4,
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

g) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwioki;

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie;

i) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 8 ust. 8 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone
naruszenie;

i) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 8 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. W sytuacji, gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strony bedzie przewyzsza¢ wysoko$c
zastrzezonej kary umownej, Strony bedg uprawnione do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdélinych.

. kaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 3 powyzej
z Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego wezwania do
zaptaty kar umownych, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w tresci wystawionej noty obcigzeniowej w terminie na niej
wskazanym, nie krétszym niz 5 dni.

. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie z kazdej podstawy wskazanej w ust.

1 powyzej.
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§15

Podwykonawcy
Inzynier Kontraktu moze powierzy¢ wykonywanie prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
podwykonawcom, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Inzynier Kontraktu w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje sa juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Inzynier Kontraktu zawiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji Umowy,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie
zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.
Inzynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie dziatania lub
zaniechania swoich podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Inzynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiajgcego za nienalezyte wykonanie Umowy przez
podwykonawce.
W przypadku zlecania przez Inzyniera Kontraktu czesci zamoéwienia podwykonawcom, do kazde;j
faktury, Inzyniera Kontraktu przedktada oswiadczenia Inzyniera Kontraktu i podwykonawcow
(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury podwykonawcow,
ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty zaptacone. Zestawienie
zalgczone do faktury VAT powinno zawiera¢ wykaz prac wykonanych przez podwykonawcow
objetych tg faktura.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Inzyniera Kontraktu i podwykonawcéw (podpisanych
zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Umowy zostaly
zaptacone.
W przypadku uchylania sie do obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 przez Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatno$ci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Inzyniera Kontraktu do czasu przedstawienia wtasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposdb niz poprzez zaptate.
Inzynier Kontraktu posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie
realizacji Umowy po uzyskaniu wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy podwykonawca, ktéry ma zosta¢ zmieniony jest rwnoczesnie podmiotem,
z ktérego zasobow Inzynier Kontraktu korzystat w celu potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Inzynier Kontraktu samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Inzynier Kontraktu powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesci ustug, wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedstawic
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzag
podstawy wykluczenia, Inzynier Kontraktu obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy. Regulacje niniejszg
stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych proste czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy,
o ktérych mowa w § 8 ust. 8 Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ kopie
umowy z podwykonawcg potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem.

Postanowienia ust. 1, 2, 4, 8, 12 stosuje sie odpowiednio w przypadku akredytowanego
Laboratorium, w ktérym zgodnie z OPZ na zlecenie i na koszt Inzyniera Kontraktu (w ramach

Wynagrodzenia) majg zosta¢ wykonane badania kontrolne.

§16

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Inzynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w postaci ... o warto$ci ...
zt (stownie: ...), co stanowi 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie za zamowienie
podstawowe.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie utrzymywac¢ waznos$c¢ i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez caly okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostala formalnie przez Strony wprowadzona do
Umowy. W przypadku braku przedtozenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do przedtozenia nowego zabezpieczenia (lub aneksu do
doczasowego) z nowym terminem w terminie na co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku braku przedtozenia nowego zabezpieczenia (na
nowy okres) Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji dotychczasowego zabezpieczenia

i zlozenia uzyskanej kwoty jako zabezpieczenie w formie pienieznej.
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Zamawiajgcy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana (wykonawcy
robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskali decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
oraz zostaly rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajgce z uméw z Wykonawcg
i podwykonawcami rob6t budowlanych).

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowaé¢ zgodnie ustawg

z Pzp.

8§17
Prawa autorskie

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze przenosi, a takze zobowigzuje sie do przeniesienia (w odniesieniu

do utwordw, ktore powstang po dniu podpisania Umowy) na Zamawiajgcego wszelkie prawa

wiasnosci intelektualnej i przemystowej, w tym miedzy innymi patenty, projekty, wzory uzytkowe,
prawa autorskie, prawa baz danych, znaki handlowe, prawa do know-how, w tym autorskie prawa
majagtkowe do wszelkich utworéw (dalej zwanych ,Utworami”) w rozumieniu ustawy z dnia

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz., 1231 ze zm.).

Jako Utwor w szczegolnosci rozumie¢ nalezy wszelkie dokumenty, plany, projekty, dokumentacje,

opracowania itp. powstate lub dostarczone w zwigzku z realizacjg Umowy.

Przeniesienie przez Inzyniera Kontraktu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej,

nastepuje lub bedzie nastepowato (w odniesieniu do Utworéw, ktére powstang po dniu podpisania

Umowy) w zakresie nastepujgcych pdl eksploataciji:

a. uzytkowania Utwordw na whasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0so0b trzecich;

b. utrwalania i zwielokrotniania Utworéw Ilub ich fragmentéw dowolng technikg
w dowolnej ilosci, w tym: technikg drukarska, reprograficzng, technikg zapisu komputerowego,
magnetycznego, technikg analogowsg, audiowizualng, cyfrowg i swiattoczutg, na nosnikach
audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na tasmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej,
plycie analogowej, plycie kompaktowej, CD ROM, CD- RW, Video CD, Mini Disc oraz
odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposéb pozwalajgcy na korzystanie z utworéw lub
ich czesci, na dysku komputerowym jak i innych nosnikach, na egzemplarzach czasopism
i innych wydawnictw;

c. wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

d. sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utwordw wszelkiego rodzaju modeli, makiet,
zdje¢ lub wizualizacji;

e. wysSwietlania i publicznego odtwarzania Utworu;

f.  wymiany nos$nikéw, na ktérych Utwor utrwalono;
g. wykorzystania w Utworach multimedialnych;
h. wprowadzania zmian do Utworéw;
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i.  wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworéw oraz nosnikéw, na ktérych Utwory te zostaly
zapisane;

j-  publikowania Utworow w ramach raportébw Ilub informacji publikowanych przez
Zamawiajgcedo;

k. publicznego udostepniania Utwor6w lub ich fragmentow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegélnosci na
wewnetrznych portalach, na stronach internetowych czasopism, ktérych Zamawiajgcy jest
wydawcg lub na innych domenach internetowych wybranych przez Zamawiajgcego;

I.  wykorzystania Utworéw lub ich fragmentéw dla potrzeb prowadzenia promociji i reklamy
Zamawiajgcego oraz czasopism i wydawnictw Zamawiajgcego, w szczegoélnosci w formie
reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnetrznej i internetowej, na stronach i domenach
internetowych oraz serwisach mobilnych, gadzetach i materiatach promocyjno-reklamowych
itp.;

m. rozpowszechniania Utworéw Iub ich fragmentéw poprzez ich publiczne wykonanie,
wyswietlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, oraz w sieciach
telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP [w tym przekazy
tekstowe (sms) oraz wizualne (mms)];

n. wykorzystania obrazu egzemplarzy Utworéw lub ich fragmentéw w materiatach reklamowych
(w szczegolnosci zdjeciach, slajdach, zwiastunach). Prezentacje w kampaniach reklamowych
dotyczy¢ beda nastepujacych pdl eksploatacji: wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie, publicznego udostepniania w taki spos6b, aby kazdy mogt mie¢ dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze przystuguje (lub przystugiwaé bedzie — w odniesieniu

do Utwordw, ktoére powstang po dniu podpisania Umowy) mu catosé praw autorskich do Utworéw

bez jakichkolwiek wad prawnych, obcigzen praw lub roszczen oséb trzecich. Jednoczesnie Inzynier

Kontraktu oswiadcza, ze nie udzielit ani nie udzieli jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu

jakiejkolwiek licencji na korzystanie z Utworu. Zgodnie z powyzszym korzystanie przez

Zamawiajacego z praw do Utwordow (w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie) nie bedzie

naruszaé jakichkolwiek praw podmiotéw trzecich.

Przeniesienie przez Inzyniera Kontraktu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej,

nastepuje z chwilg dokonania zaptaty Wynagrodzenia, wydania lub ukonczenia Utworu (w

zaleznosci, ktére zdarzenie nastgpi najszybciej), a co do Utwordéw, ktére powstang po dniu

podpisania Umowy przeniesienie praw nhastepowato bedzie po wydaniu lub ukohczeniu tych

Utworow, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw bgdz jakichkolwiek innych praw

zwigzanych z wiasno$cig intelektualng nastepuje lub nastepowalo bedzie wraz z prawem do

wykonywania (oraz zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie) praw zaleznych do Utworow

bez koniecznosci sktadania przez Inzyniera Kontraktu dodatkowych oswiadczen w tym zakresie.
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Inzynier Kontraktu wraz z przeniesieniem praw autorskich majgtkowych do Utworéw, zgodnie z ust.
2 powyzej, przenosi lub przeniesie na Zamawiajacego wlasnosé wszelkich egzemplarzy Utworow
badz innych przedmiotéw praw wiasnosci intelektualnej, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien Umowy oraz nosnikdw, na ktérych zostang one utrwalone.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8 5 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia na Zamawiajgcego praw wlasnosci intelektualnej, w tym autorskich praw
majatkowych na polach eksploatacyjnych okreslonych w ust. 2 powyzej, do Utworéw oraz praw
zaleznych do Utwordw. Inzynier Kontraktu akceptuje to Wynagrodzenie i nie bedzie zgdat zadnego
dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie. Wynagrodzenie obejmuje réwniez przeniesienie
praw do Utworow powstatych po dniu podpisania Umowy.

Inzynier Kontraktu odwiadcza, ze w kazdym przypadku, gdy bedzie nabywat prawa od
podwykonawcéw, nabedzie catosé praw autorskich majgtkowych, a w przypadku, gdy bedzie to
niemozliwe nabedzie licencje, bez ograniczeh czasowych czy terytorialnych z prawem do
udzielania sublicencji.

Zamawiajgcy ma prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworéw na podmioty
trzecie i udzielania im licencji do korzystania z Utworéw, w zakresie nabytych praw autorskich.

W kazdym przypadku, w ktérym Utworem bedzie projekt, przeniesienie catosci majgtkowych praw
autorskich bedzie obejmowaé prawo jego wielokrotnego zastosowania.

Strony postanawiaja, iz w przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy nabedzie autorskie prawa
majgtkowe oraz inne prawa wiasno$ci intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie
okreslonym do wszelkich Utworéw lub innych przedmiotéw wiasnosci intelektualnej wykonanych
do czasu zakonczenia wspotpracy Stron, niezaleznie od tego na jakim etapie realizacji nastgpi

rozwigzanie Umowy.

§18
Zmiany Umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére dotycza:

a. zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie Umowy lub jej
czesci staje sie bezprzedmiotowe — odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy -
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
lub terminéw wykonania zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

b. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadah Ilub zasad funkcjonowania
Zamawiajgcego albo zmian przepisow prawnych powodujgcych, iz wykonanie Umowy
lub jej czesci staje sie bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata koniecznos¢
modyfikacji Umowy - odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia
do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw

wykonania zobowigzan Inzyniera Kontraktu,
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c. omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci
tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwo$ci interpretacyjne miedzy Stronami —
poprawienie oczywistych i logicznych omytek i bledéw zgodnie z wyktadnig tresci
Umowy,

d. jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona
interesu Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie
zmieniajgca jej istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru
Inzyniera Kontraktu,

e. terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 3 miesigce
przediuzenia petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu —
okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany
wynagrodzenia.

f. terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 3 miesiecy przediuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego
przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy — okoliczno$é uzasadniajagca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

g. terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 3 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajgca
zmiane wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 3 miesigce — odpowiednia zmiana
terminu obowigzywania Umowy zgodnie z wynagrodzeniem Inzyniera Kontraktu
wyliczonym w oparciu o zapisy § 6 ust. 3 w przedtuzonym okresie tj. ponad 3 miesigce
od zakonczenia pierwotnego terminu obowigzywania Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzar umownych w pelnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywa¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

§19
Waloryzacja wynagrodzenia
W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z p6zn. zm.), zmianie moze
ulec Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu o wykazang przez Inzyniera Kontraktu warto$¢ wzrostu
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku

pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajgcg ze zwiekszenia
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stawki godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie
zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktérzy
bezposrednio biorg udzial w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania,
W momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

Inzynier Kontraktu w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w ust. 1 przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu o wykazang przez Inzyniera
Kontraktu warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Inzyniera Kontraktu, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek
Inzyniera Kontraktu poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizycznag nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na
rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow,
czesci zamoéwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia, w szczeg6lnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust.
4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie os6b, o ktérych mowa w ust. 5,
jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pézn. zm.), zmianie moze ulec Wynagrodzenie
Inzyniera Kontraktu o wykazang przez Inzyniera Kontraktu warto$¢ wzrostu kosztéw realizacji
zamoéwienia wynikajgcg z dokonywanych przez Inzyniera Kontraktu wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych (dalej jako ,PPK").

Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek
Inzyniera Kontraktu poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztow realizacji zamoOwienia
wynikajgcej z dokonywanych przez Inzyniera Kontraktu wptat do PPK.

Inzynier Kontraktu w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wplyw na

koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym mowa
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w ust. 7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK
i realizujgcych zamoéwienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany
Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zgodnie z kalkulacjg Inzyniera Kontraktu albo zgtosi
zastrzezenia do kalkulacji. Inzynier Kontraktu ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie nowa kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci
zmiany Wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym,
z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Inzyniera
Kontraktu 3 dni. Ustalona zmiana Wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie
zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1, 4 lub 7.

Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz o$wiadczenia
Inzyniera Kontraktu i do zgdania przedstawienia przez Inzyniera Kontraktu — zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej
listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. os6b do ZUS, listy obecnosci ww. os6b
na budowie.

W przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug (VAT) nastgpi zmiana

Wynagrodzenia brutto w stopniu odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

§20
Klauzula waloryzacja, o ktérej mowa w art. 439 usta  wy Pzp

Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zakresu podstawowego oraz

w zakresie prawa opcji bedzie podlegato korekcie wedtug zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Inzyniera Kontraktu okre$lonego w § 5 ust. 1 i 2 Umowy naleznego za zakres podstawowy oraz

wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie funkcji Inzyniera Kontraktu na warunkach

okreslonych w Umowie w zakresie prawa opcji w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamoOwienia, wedtug nastepujgcych zasad:

a. waloryzacja moze nastgpi¢ wytgcznie na wniosek Stron, ktéry powinien zawieraé uzasadnienie
faktyczne i prawne wraz z dowodami wskazujgcymi na wplyw zmiany cen na koszty realizaciji
niniejszej umowy,

b. ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem
dokumentéw przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu i bedzie nastepowata na podstawie
aneksu do Umowy,

c. waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie po uptywie 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

z zastrzezeniem lit. b ponizej,
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d. jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
pierwsza waloryzacja nastgpi po 10 miesigcach od dnia uptywu terminu skladania ofert,

e. datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia jako termin sktadania ofert,

f. waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujgcego wzoru:
W=CBM/100
gdzie CBM — oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujgcy
w miesigcu wystawienia faktury, opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznaczac¢ bedzie zwiekszanie o 3 lub wiecej procent
kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzaciji.
W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o 3 lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajgcej waloryzaciji.
Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
ust. 4 (in plus) i ust. 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana.
Suma waloryzacji rozumiana jako zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego
Inzynierowi Kontraktu, nie moze przekroczy¢ limitu 10% sumy kwot brutto okreslonych w § 5
ust. 1i 2.
Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 2 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy sg ustugi lub dostawy,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

8§21
Rozwi gzanie Umowy
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem
natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:
a. Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego

lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
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b. sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidaciji,

c. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Inzyniera Kontraktu,

d. Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w spos6b niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej staranno$ci oraz nie dostosowuje sie¢ w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z wezwaniem do wyréwnania
zaniedban,

e. Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie
wplywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

f.  Inzynier Kontraktu odmowi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

g. zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

h. nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajgcy realizacje
Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg obowigzki, o ktérych mowa

w § 22 ust. 9 Umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng wartosé

20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzgdzone

szkody, w tym z zaplaty kar umownych oraz nie wylgcza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy

W oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

§22
Rozwi gzanie umowy przez Zamawiaj gcego
W przypadku wystgpienia Naruszenia, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, chcac
skorzysta¢ ze swojego prawa, powinna wezwac do zaprzestania Naruszenia/Naruszen i uchylenia
jegolich skutkéw, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, w terminie do 60 dni od dnia powziecia

wiadomosci o wystgpieniu Naruszenia w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci. Termin
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ten nie konczy biegu w przypadku, kiedy stan Naruszenia ma charakter ciggly, do czasu
zaprzestania Naruszenia.

2. Wezwanie, pod rygorem bezskutecznosci, powinno wskazywac, ktéry z przypadkéw Naruszenia
w opinii Strony zawiadamiajgcej zaistnial oraz zawiera¢ szczegotowy opis okolicznosci
uzasadniajgcych twierdzenie Strony o jego wystgpieniu oraz potwierdzajgce to dowody.

3. Brak wezwania o Naruszeniu w terminie wskazanym w ust. 1 powoduje utrate uprawnienia do
wypowiedzenia Umowy w zwigzku z tym Naruszeniem. W celu unikniecia watpliwosci, Strony
postanawiajg, ze Strona bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy w przypadku ponownego
wystgpienia takiego Naruszenia.

4. Strona, ktéra otrzymata wezwanie do zaprzestania Naruszen i uchylenia jego skutkéw,
zobowigzana jest usung¢ skutki Naruszenia lub doprowadzi¢ do ustania stanu Naruszenia
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, o ile w zawiadomieniu nie zostat wyznaczony inny termin.

5. W przypadku nieusuniecia skutkdw Naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu Naruszenia
w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, moze
wyznaczy¢ dodatkowy termin na naprawe Naruszen lub wypowiedzie¢ Umowe.

6. Oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostac ztozone drugiej Stronie na pismie. Okres
wypowiedzenia wynosi 30 dni.

7. Zlozenie przez Strone uprawniong oswiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej
rozwigzaniem po uplywie okresu wypowiedzenia. O$wiadczenie o wypowiedzeniu moze by¢
cofniete w kazdej chwili przed uptywem okresu wypowiedzenia, za zgodg drugiej Strony.

8. Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy Naruszeh, dotyczgce tego samego Naruszenia
uprawnia Zamawiajgcego do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, w przypadku kolejnego
wystgpienia Naruszenia.

9. Po wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Inzynier Kontraktu podejmie niezwtocznie
kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia Ustugi w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztéw wypowiedzenia Umowy. Inzynier Kontraktu bedzie sie
stosowatl do Polecen Zamawiajgcego majgcych na celu przekazanie swoich dotychczasowych
obowigzkéw Zamawiajgcemu lub nowemu wykonawcy Ustugi. W szczegoélnosci Inzynier Kontraktu:
- sporzadzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje Roboty wykonane i pozostajgce do wykonania
- zakonczy wszelkg zalegta prace w zakresie, jakim bedzie to mozliwe;

- sporzadzi wykaz spraw prowadzonych, zalegtych, rozpoczetych, zakonczonych
i niezatatwionych;

- sporzgdzi raport koncowy na dzien wypowiedzenia Umowy w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego;

- zwr0ci cale mienie uzyczone mu przez Zamawiajgcego na czas realizacji Umowy;

- przekaze Dokumentacje Kontraktowa.

§23
Przelew wierzytelno $ci

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze dysponuje srodkami pozwalajgcymi na realizacje catosci przedmiotu
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umowy. Cesja jakichkolwiek naleznosci przystugujgcych Inzynierowi Kontraktu w stosunku do

Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy, jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej po przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy

przelewu wierzytelnosci.
§24
Komunikacja

1. Strony postanawiajg, ze komunikacja miedzy nimi odbywa¢ sie bedzie w formie pisemnej,
telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem zapiséw Umowy wymagajgcych
wytgcznie lub dodatkowo formy pisemne;.

2.  Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami musi zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz powinna
by¢ dostarczana na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy.

3. Osobg upowazniong przez Strony do kontaktéw oraz nadzorowania i wykonywania Umowy sa:

Ze strony Zamawiaj acego: P. ..., tel. ..., e-mail: ... .
Ze strony In zyniera Kontraktu : P. ..., tel. ..., e-mail: ... .

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne
z uplywem si6dmego dnia, liczagc od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodijecia.

Adresy do doreczen:
Wykonawcy: ..., e-mail: ................
Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, e-mail:

kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

§25
Postanowienia ko ncowe

1. Ze wzgledu na finansowanie niniejszej inwestycji ze sSrodkéw zewnetrznych Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢é prawa wgladu Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury do wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (zamawiajgcy wymaga by w umowach z podwykonawcami zawarte byto niniejsze
postanowienie zapewniajgce ww. prawo wglgdu Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury).

2. Wszelkie spory mogace powstaé w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, bgdz
niewykonaniem Umowy, w szczeg6lnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 14 Umowy
Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu.
Powyzsze dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu
lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po
ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze stron

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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4. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie w szczegoélnosci:
a) odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego;
b) odpowiednie przepisy Prawa budowlanego;
c) odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu.

4. Integralmy cze$¢ Umowy stanowi:

a) zahcznik nrl — opis przedmiotu zamowienia,
b) zalcznik nr 2 — kosztorys ofertowy.
ZAMAWIAJ ACY: INZYNIER KONTRAKTU:
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