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BGK

Zatacznik nr 4B do SWZ
Rir.271.11.2023
UMOWA NR .........

zawarta w dniu ...cceeeee... r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca
numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
................. — Wdjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawca,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie mogg by¢ zwani Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa PZP, znak
postepowania: Rir.271.11.2023 pod nazwga: Modernizacja drég na terenie gminy Dobrzyniewo Duze
realizowana w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestycji
Strategicznych, o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu
robét budowalnych w ramach Il CZESCI ZAMOWIENIA obejmujacej przebudowe z rozbudowq drdg
gminnych w m. Nowe Aleksandrowo. Zadanie obejmuje przebudowe z rozbudowq ulic w Nowym
Aleksandrowie: ul. Stoneczna, ul. Piaskowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa wspétfinansowanego ze
srodkdw w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w
oparciu o Uchwate Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i objete wstepng Promesg
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczacg dofinansowania inwestycji Nr
Edycja2/2021/5339/PolskilLad.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania lll - Przebudowa z rozbudowgq
drég gminnych w m. Nowe Aleksandrowo wraz z wykonaniem robot budowlanych i oddaniem
drogi do uzytkowania. Zadanie obejmuje przebudowe z rozbudowq ulic w Nowym
Aleksandrowie: ul. Stoneczna, ul. Piaskowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, w tym:
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a. pozyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw (mapy, wypisy z rejestru gruntéw tp..)

potrzebnych do skutecznego zgtoszenia robdt we wtasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej,

b. na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonanie skutecznego
zgtoszenia robdt we whasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,

c. pozyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla
wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami zadania,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowa dla zadania Przebudowa z
rozbudowg drég gminnych w m. Nowe Aleksandrowo wraz z wykonaniem robét budowlanych i
oddaniem drogi do uzytkowania. Zadanie obejmuje przebudowe z rozbudowg ulic w Nowym
Aleksandrowie: ul. Stoneczna, ul. Piaskowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa;

3) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa dotyczaca
zadania Przebudowa z rozbudowg drég gminnych w m. Nowe Aleksandrowo wraz z wykonaniem
robot budowlanych i oddaniem drogi do uzytkowania. Zadanie obejmuje przebudowe z
rozbudowg ulic w Nowym Aleksandrowie: ul. Stoneczna, ul. Piaskowa, ul. Malinowa, ul.
Morelowa oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

4) Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach min. 180 x 120 cm — 1 szt. - wzor tablicy
informacyjnej wraz z Logo Polski tad udostepnione zostato na stronie Banku Gospodarstwa
Krajowego pod linkiem https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy przedstawia Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z

zatgcznikami, ktéry stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ i stanowi integralng czes¢ umowy.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania

wymagane w PFU, jesli zostang zachowane wyzsze standardy lub nastgpi zmniejszenie kosztow lub

poprawa waloréw uzytkowych budowanych instalacji. Zamawiajacy zastrzega sobie jednak prawo
do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na kazdym etapie wykonywania zadania.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogélnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktdry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogg na nim powstac.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej robot
budowlanych, w zakresie podanym w umowie witgcznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Wykonawca uzyska aprobaty i zatwierdzenia osdb trzecich dla opracowanej dokumentacji
projektowej robot budowlanych, jezeli jest to wymagane.
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Wykonawca przedtozy wykonang dokumentacje projektowga przedstawiajgcg proponowane roboty

budowlane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ciggu 5 dni roboczych od jej dostarczenia

wyda opinie o jej zgodnosci z umowga. Na podstawie opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje lub jg odrzuci.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej opracowanej

przez niego.

Jezeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnig sie po jej zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego, Wykonawca poprawi dokumentacje na swoéj koszt, a w przypadku zmian

powodujgcych zmiane pozwolenia na budowe, przygotuje rowniez wszelkg dokumentacje niezbedng

do przedtozenia do wtasciwego organu w celu zmiany pozwolenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw i opracowan,

w celu skutecznego i kompletnego wystgpienia o wydanie pozwolen na uzytkowanie, wraz z

uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w

okresie umownej odpowiedzialnos$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, ze

posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robdot Wykonawca zatrudni personel

wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez

Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie

wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu bedg takie same lub

wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy ora przepiséw przeciwpozarowych, przez swoéj personel oraz swoich podwykonawcow

Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208

Kodeksu Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa wyltacznie

wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo

budowlane, ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z

pozn. zm.).

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboét, dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;
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6) utrzymanie terenu prowadzenia robdét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz

usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci itp.;
7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
a) Dziennik Budowy:
b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot budowlanych;
d) protokoty odbioréw robdt;
e) dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowag bedg
wykonywane.
Wykonawca po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzetu) objetego przedmiotem niniejszej
umowy, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu poprzez Inwestora Zastepczego instrukcji
obstugi, kart gwarancyjnych i innych dokumentéw niezbednych dla prawidiowego przyjecia i
uzytkowania sprzetu lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzagdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta
bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowane;j
infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematycznie
porzadkowac¢ miejsca wykonywania robdt, prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, a takze
natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatah zwigzanych z organizacjg prac przed rozpoczeciem
i zakonczeniem roboét.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robét karty gwarancyjnej.
Wykonawca zobowigzuje sie do wyrdwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robét, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.
Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi
na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.
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Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz
urzadzen — do naprawienia ich na swdj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdziniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podfgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robdt oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) akceptacji lub odrzucenia dokumentacji projektowej przedtozonej przez Wykonawce przed jej
skierowaniem do realizacji w terminie 10 dni od jej otrzymania;

6) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie
budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

7) uzgodnienia z Wykonawcga przewidywanych termindw na realizacje poszczegdlnych etapow
objetych przedmiotem zamdwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, o
ktédrym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

8) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
faktur za wykonanie poszczegdlnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

9) dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Szczegbtowy zakres obowigzkdw Zamawiajgcego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw Prawa
Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 31 pazdziernika 2024 r.

Wykonawca obowigzany jest realizowaé¢ przedmiot umowy zgodnie z uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry okresla
etapy inwestycji, zakres rzeczowy i finansowy etapdéw, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych etapow inwestycji.

Zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycja bedzie realizowana w IV

etapach:
1) |etap —wykonanie zakresu ......... % przedmiotu umowy,
2) Il etap — wykonanie zakresu ......... % przedmiotu umowy;
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3) Il etap — wykonanie zakresu ......... % przedmiotu umowy;
4) 1V etap — wykonanie pozostatej czesci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze realizacja IV
etapu nie moze nastgpic¢ pdzniej niz do dnia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu okreslonego w harmonogramie
rzeczowym moga ulec zmianie. Zmiany te wymagaja pod rygorem niewaznosci, uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiajgcego i nie stanowig zmiany umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ umowy, jednakie Zamawiajacy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa powyzej wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia uznaje sie date zgtoszenia przez
Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajagcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koricowego robdét. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje

powykonawcza.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§5

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi:
CENA BRUTTO ...coeeererrneneecensnnsnnsnesnens PLN (stownie Ztotych: .......ccveeeieiieeeceee e, /100),
w tym:

cena netto .......ceeeeeeenenne. PLN (stownie ZEotYCh: ..o e /100)
podatek VAT .......cccccevvrereerernene PLN (stownie Z1otyCh: ..ot /100)

Kwota Promesy (wstepna Promesa NR Edycja2/2021/5339/PolskiLad), stanowigca wysokosé
dofinansowania Inwestycji (wszystkich czesci zamdéwienia) z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 9 500 000,00 zt (stownie: dziewie¢ milionow pieéset
tysiecy ztotych 00/100).

Dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zadania

obejmujgcego Il cze$¢ zamdwienia wynosil ................... zt (StOWNI€: .uveveeeeree e/ 100)

Kwota udzialu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi t3cznie? ..., zt  (stownie:

........................................................ /100)

Wyptata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 powyzej nastgpi w czterech czesciach:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia stanowigca ......... % wynagrodzenia, bedaca udziatem

wtasnym Zamawiajgcego, wskazanym w § 5 ust. 3 umowy tj. kwota brutto .................. PLN
(stownie ztotych: ..o, /100) bedzie ptatna po zakorczeniu wydzielonego

! Wartoé¢ ta zostanie obliczona dla kazdej cze$ci zamoéwienia w nastepujgcy sposéb = AxB/C, gdzie A=9500000 z,
B-wartos¢ danej czesci zamdwienia, C-sumaryczna wartos$¢ wszystkich czesci zamodwienia.

2 Warto$¢ ta zostanie obliczona jako réznica wartosci danej cze$ci zamdéwienia minus dofinansowanie okre$lone w
§5ust. 2.1
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etapu prac w ramach realizacji Inwestycji stanowigcego etap I, o ktérym mowa w § 4 ust. 3

pkt 1 Umowy,

2) druga czes¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania okreslonego w
§ 5 ust. 2.1, tj. kwota brutto .................. PLN (stownie ztotych: ......ccooveiveieveceinennne. /100),
bedzie ptatna po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
stanowigcego etap lll, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 Umowy,

3) trzecia cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania okreslonego
w § 5 ust. 2.1, tj. kwota brutto .................. PLN (stownie ztotych: ......cccoevvvveveiceeicecene /100),
bedzie ptatna po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
stanowigcego etap lll, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 Umowy.

4) czwarta cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania
okreslonego w § 5 wust. 2.1, tj. kwota brutto ............ PLN (stownie ztotych:
.................................... /100), bedzie ptatna po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji Inwestycji stanowigcego etap IV, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 Umowy.

Ptatnosci wskazanych powyzej czesci wynagrodzenia nastgpig na podstawie faktur cze$ciowych oraz
faktury konicowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej i koncowej przez Wykonawce bedzie
podpisanie przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego Ilub koncowego
potwierdzajgcego wykonanie danego etapu prac.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione
i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z ktdérego
powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji prac z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu
realizacji, termindw, a w szczegdlnosci zasad ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonaweca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate srodkdw z Promesy z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakorczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakoriczeniu realizacji inwestycji do
czasu wyptaty srodkdw na podstawie prawidtowo wystawione] faktury.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej i faktury
koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego.

Zamowienie jest dofinansowane ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura spoteczna, Odnawialne Zrddta energii, Inne.
Numer Whniosku o Dofinansowanie: 01/2021/7814/PolskiLad.

Inwestycja, ktorej dotyczy umowa jest tozsama z opisem Inwestycji zawartym we whniosku o
dofinansowanie.

Modernizacja drég na terenie gminy Dobrzyniewo Duze
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§6

Zaptfata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru prace na podstawie

protokotu odbioru robdt stwierdzajgcego ilosé i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (wskazanego/ych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, o ktéorym mowa w § 4 ust 1), na kwote wynikajagcg - w oparciu o protokét odbioru z

postepu robodt, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru bez zastrzezen, tj. nie zawierajgcy terminu

na usuniecie wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, wraz z zestawieniem

rzeczowo finansowym wykonanych i optaconych podwykonawcom robét zrealizowanych w okresie

rozliczeniowym pokrywajacych sie z przedtozong faktura.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czes$ci przedmiotu umowy,

przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajacej drugg i nastepng czes¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes¢
przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw, wynikajagcych z umoéw o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi sg: kopie faktur Podwykonawcow oraz oswiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewéw podpisane za zgodnosé z oryginatem przez Podwykonawcéw. Nie
dostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg
umowsa;

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnied dotyczacych powoddw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura czesciowa i faktura koricowa bedzie ptatna w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 Umowy pod

warunkiem dostarczenia wraz z faktura:

1) 1z protokotem odbioru czesciowego/koricowego potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru;
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2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- z zastrzezeniem ust. 2 pkt 4i5.

Podstawg wystawienia faktury kornicowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentédw i dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonych przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
NI eeeeecreesesseessneanssnesasssesssesannens w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez
Zamawiajgcego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/bedg na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP
9661844107, REGON 050659250.

Odbiorca: Urzagd Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy
podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzone] dziatalnos$ci gospodarczej.

§7
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powota komisje odbioru koricowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odméwié¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie. Podstawa
odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadkach, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 (odbiory czesciowe) Zamawiajacy obowigzany jest
do dokonania odbioru czesci robdt w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
W przypadku robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonaé ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie
do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawecy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury korcowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

Modernizacja drég na terenie gminy Dobrzyniewo Duze
realizowana w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych

Strona | 9



10.

POLSKI
tAD

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru korncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane

roboty.
GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
&8
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze

ztozonqg ofertq), ktérej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce

protokotu odbioru koricowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungc lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy uwzgledni technologie robdt
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczed z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane

roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez

Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego. Wykonawca oswiadcza, iz rekojmia

obejmuje réwniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koicowego.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru korncowego moze zosta¢ przedtuzony na

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngc

do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§9
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ........ccccovvienne zt
W FOIMIE e
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie roboét, zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczer lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedfuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozyé
Zamawiajgcemu dokument przedfuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen
wynikajgcych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§10
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robaot:
) e e b E SR bbb bR e bbb e
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2] b b s R R eeE SR e s s h bbb et

Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktéorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.
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6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca  powotywat sie w celu wykazania  spefniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.

§11

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

2. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane badZ projektu jej zmiany nie pdZniej
niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie
do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejsza umowg w zakresie warunkdéw pfatnosci wynagrodzenia,
termindw wykonania robdt objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujgcy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

5. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647"
§ 3 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
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przedtozy poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia osSwiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec oséb fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§12

Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie wytgcznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajgCy — cceceecreirriereeeeee e ;
2) WYKONAWCEA — ..ucvevieeeevreece e .
Dokumenty/oswiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(éw) uwaza sie za wigzace Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczong.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

A) e e tel e, tel. kom. oo
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D) e

2) Wykonawca:
Q) e tel v, tel. kom. e,
D) e tel v, tel. kom. e,

Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

Zgodnie ze ztozong ofertg i wykazem osdb, do realizacji zamdwienia zostang skierowane wskazane
ponizej osoby, tj.:

1) e (imie i nazwisko, funkcja) —
2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) (imie i nazwisko, funkcja) —
) e e (imie i nazwisko, funkcja) —

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 4.
Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyzisze od okreslonych w SWZ oraz dos$wiadczenie nie mniejsze niz wskazane w
ofercie. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Zamawiajgcy
wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
Ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé zamodwienie za pomocg podmiotéw, na ktérych zasoby
(wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego  zasoby: ... W ZAKIESIE: e
W formie: ... .(jesli dotyczy)

§13
Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamdéwienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz czynnosci porzagdkowych lub dozorowania.
Obowigzek nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
W odniesieniu do 0séb wymienionych w ust. 1, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajgcego wykazu oséb skierowanych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem podmiotu
zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny zostaé¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane,
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ktére podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna

zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z
4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisdw krajowych dotyczgcych ochrony danych osobowych,
a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; bgdz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. o$wiadczen zatrudnionych osdb).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia

Swiadczenia pracy przez te osobe,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie

obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktéorym mowa w ust. 1.

Ww. wymagania dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcédw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowie spdjnych

z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy

stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy lub
termindw zakonczenia poszczegdlnych etapdéw prac okresSlonych w § 4 ust. 2 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany osdb/osoby wskazanej w § 12 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;
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4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi

odpowiedzialno$s¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) ztytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w zw. z § 18 umowy,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

c) braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnego z § 11 ust. 3 pkt 3 umowy,
pomimo wezwania wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) ztytutu:
a)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, w realizacji zamdéwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

8) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robot karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
odbioru.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednia note obcigzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalezine Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg byc

potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg

zgode.

taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére mogg zosta¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, o

ktérych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5

ust.1 umowy.
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§15
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robdt na okres

dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢

woweczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przyjecia placu budowy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powodoéw okreslonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowg;

W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpié

od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji

Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystaé do realizacji innych
robdt, za ktoére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
§16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujgcych
sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego etapu,
wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
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z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyziszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

8) wystgpienia przerw w realizacji robdt budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce
dostosowania technologii wykonania tych roboét do istniejagcych warunkéw,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatdw niezbednych do realizacji robdét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robodt
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
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zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci

przez witasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robét.
3. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ umotywowany wniosek o zmiane umowy oraz zatgczy¢ dowody
potwierdzajgce okolicznosci uzasadniajgce zmiany umowy.

§17

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegac waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyc¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na
zaoferowang w ofercie cene wykonania zamoéwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajacemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztdw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére majg
bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamodwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30
dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z
uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.
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Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony

Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrécié sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i
zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnief zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzied przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powotanie
sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnied lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywofanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisdw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§18

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.
Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
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do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztow,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastgpity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o
ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamédwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrécic¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnieni, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzieA przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamOwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpié nie wczesniej niz po uptywie 12

miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzaciji,

wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6

miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika

publikowanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen

materiatdw lub kosztédw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy jezeli zachodzg warunki okreslone w

art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy okresla

maksymalng, dopuszczalng warto$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie

realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.
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PRAWA AUTORSKIE
§19
W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania
praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w cafosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
Wykonawcéw w postepowaniu o zamdwienie publiczne na realizacje robdt objetych
przedmiotem dokumentac;ji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonania innych opracowan projektowych, Wykonawce robdét budowlanych i innych
Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw upowaznionych
przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem
wykonywania obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych lub ustawy
o dostepie do informacji publicznej, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia
Wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

4) korzystania na witasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicencji.
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Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje réwniez zezwolenie na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych przez osoby trzecie.

Wykonawca wyraza zgode na czynienie przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§20

Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych
informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich Zrédta, zaréwno w
catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody
strony umowy, od ktérej pochodzg informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej
umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowsa,

7) przestrzegania zasad bezpieczeristwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,

8) stosowania wtasnych srodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikdéw wtasnych i
podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktdorych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktdre zostaty mu udostepnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,
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4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania

tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

3. Strony umowy oswiadczajg, ze s Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z
2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz oséb biorgcych udziat przy
realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
§22

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§23

Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektdre dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez

przedmiot umowy mogga stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ).

§24

1. W przypadku zaistnienia sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne,
wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowg, w sprawach w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji
lub poddania sporéw innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku wyboru mediacji jako préby polubownego rozwigzania sporu, wowczas mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W razie bezskutecznosci préby polubownego rozwigzania sporu na zasadach opisanych w powyzej,
ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§25
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
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