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                                                             Załącznik nr 3 do SWZ  

Umowa nr UG/GK/……./2025 
                   Projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………2025 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminą Michałowice, z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 

Michałowice  

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595 

reprezentowaną przez: 

Wojciecha Grzeniewskiego - Sekretarza Gminy Michałowice działającego na podstawie 

udzielonego upoważnienia nr 157/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a  

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. 

……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału 

zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.9.2025, przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),  

Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

 PRZEDMIOT UMOWY  

 

1. Zamawiający zamawia i zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać 

roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Norwida w Komorowie-Wsi w 

ramach zadania budżetowego „…………………………….”– zwane dalej „Przedmiotem 

umowy”.  
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2. W ramach Przedmiotu umowy zostanie wykonana przebudowa drogi wewnętrznej ul. 

Norwida w miejscowości Komorów w gminie Michałowice, polegająca na:  

1) budowie jezdni drogi wewnętrznej ulicy Norwida wraz z poboczami gruntowymi, 

2) budowie zjazdów z drogi wewnętrznej wraz z poboczami gruntowymi, 

3) budowie chodników, w tym dojść do nieruchomości położonych w sąsiedztwie 

drogi wewnętrznej, 

4) humusowaniu oraz obsianiu trawą terenów zielonych, 

5) budowie sieci kanalizacji deszczowej, 

6) wprowadzeniu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego. 

3. Pełny zakres Przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej 

załączniki do niniejszej umowy: 

1) „Projekt architektoniczno-budowlany”, stanowiący Załącznik nr 3, 

2)  „Projekt techniczny” , stanowiący Załącznik nr 4, 

3) „Projekt zagospodarowania terenu”, stanowiący Załącznik nr 5, 

4) „Załączniki do projektu budowlanego”, stanowiący Załącznik nr 6, 

5)  „Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 

stanowiące Załącznik nr 7, 

6) „Przedmiar”, stanowiący Załącznik nr 8, 

7) „Projekt stałej organizacji ruchu”, stanowiący Załącznik nr 9. 

 

§ 2 

 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi drogi gminnej Gminy 

Michałowice, ograniczeniami oraz złożonością prowadzonych prac i uwzględnił  

je w wynagrodzeniu ofertowym oraz, że nie zgłasza w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń, wniosków, uwag ani zapytań; 

2) zapoznał się z dokumentacją i opisem Przedmiotu umowy i nie wnosi co do niego 

zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 

wykonania Przedmiotu umowy; 

3) posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobowym posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym  

do wykonania zakresu robót będących Przedmiotem umowy. 

4) po zakończeniu robót pozostawi miejsce wykonywania prac czyste, tj. wolne od 

śmieci, pozostałości budowlanych i innych elementów odpadowych powstających 

podczas realizacji robót.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji robót budowlanych, składających się na przedmiot zamówienia, 

kompleksowo zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym w dokumentacji;  
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2) stosowania się do treści wszystkich uzgodnień i decyzji wydanych przez osoby 

Przedstawiciela/i Zamawiającego; 

3) wykonania dokumentacji powykonawczej - kompletowanej przez Wykonawcę 

sukcesywnie, zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu na każde 

żądanie Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. 

projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona 

do zasobów i potwierdzona przez właściwy organ wraz z oświadczeniem geodety o 

treści określonej w przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) 

z badań zagęszczeń gruntów, protokoły odbioru dróg dokonanych przez ich zarządcę, 

protokoły od gestorów sieci, którym należało powierzyć nadzór nad wykonaniem 

robót, protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do 

stosowania w Polsce, wypełniony Dziennik budowy, oświadczenie kierownika 

budowy o zgodności wykonania Przedmiotu umowy z dokumentacją projektową 

oraz inne dokumenty dotyczące Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawcę, 

niezbędne do dopuszczenia Przedmiotu umowy do użytkowania. Skompletowana 

dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia realizacji 

Przedmiotu umowy. Koszty związane z opracowaniem przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej powinny zostać zawarte w wynagrodzeniu 

określonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać 

przekazana w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej, 

4) pozostawienia przejezdnego odcinka drogi w celu umożliwienia dojazdu do posesji 

mieszkańcom, w sytuacji jeśli wykonywane roboty będą kolidowały z dostępem do 

posesji, powiadomienie mieszkańców w formie informacji wrzuconej do skrzynki w 

terminie co najmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia robót 

uniemożliwiających dojazd do posesji, 

5) utrzymania miejsca robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

bezzwłocznego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych oraz zachowania czystości i porządku, 

6) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonywanych 

robót przed ich zniszczeniem, 

7) wykonywania prac ręcznie, w sytuacjach, których uzasadnia to lokalizacja lub 

specyficzne warunki wykonania jeśli niemożliwe będzie użycie sprzętu,  

8) wywozu odpadów i pozostałości po pracach we własnym zakresie i na własny koszt 

do podmiotów uprawnionych do ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w 

rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma 



ZP.271.1.9.2025 
„Przebudowa ulicy Norwida w Komorowie-Wsi”         
 

Strona 4 z 44 

 

obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych 

lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt 

powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

dokumentów potwierdzających oddanie odpadów podmiotowi uprawnionemu do 

ich odbioru i przetwarzania. Powyższe obowiązki Wykonawca realizuje przy 

uwzględnieniu treści art. 101a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który to 

przepis przewiduje zapewnienie wysegregowania z wytworzonych odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych określonych rodzajów odpadów. W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę obowiązku wysegregowania podmiotowi, o którym 

mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca, na 

żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany przekazać kopię zawartej z tym 

podmiotem umowy, 

9) odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz usunięcia uszkodzonych roślin i 

posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni/Referatem 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, na swój koszt, 

10) usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, powstałych w trakcie wykonywania prac w 

szczególności dotyczących uszkodzeń istniejących nawierzchni, instalacji, obiektów 

małej architektury, w uzgodnieniu z odpowiednim Referatem Urzędu Gminy 

Michałowice, 

11)  zachowania i nieuszkadzania oznaczeń geodezyjnych, a w przypadku jakiegokolwiek 

ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne w uzgodnieniu 

z odpowiednim Referatem Urzędu Gminy Michałowice, 

12) wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi odpowiednimi 

przepisami i wymogami bhp.,  

13) każdorazowego pozostawienia, po zakończeniu prac, miejsca wykonywania prac 

czystego, tj. wolnego od odpadów, pozostałości budowlanych i innych elementów 

odpadowych powstających podczas realizacji robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko fabrycznie nowych materiałów 

posiadających wymagane atesty, świadectwa i certyfikaty oraz powinny odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w ustawie Prawo budowlane oraz STWiOR.  

4. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, okazać niezbędne atesty, 

świadectwa i certyfikaty i inne równoważne dokumenty stwierdzające jakość oraz 

właściwości materiałów. 

5. Atesty, świadectwa i certyfikaty i inne równoważne dokumenty stwierdzające jakość oraz 

właściwości materiałów muszą zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 
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prowadzonych robót.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i 

utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w 

powyższym celu.  

7. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi 

opisanymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i zakresem rzeczowym ujętym w 

Przedmiarze.  

8. Roboty, które składają się na Przedmiot umowy, będą prowadzone w terenie 

uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do 

powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od 

właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu objętego 

robotami. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu 

wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.  

9. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się w 

pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt 

własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu właściciela urządzenia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego 

robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do 

użytkowania.  

11. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ścisłej 

współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy 

Michałowice (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa 

drogowego, na którym prowadzone są prace, jeżeli będzie taka potrzeba).  

12. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od 

chwili rozpoczęcia robót, aż do chwili ich zakończenia na danym odcinku, odpowiedzialny 

jest Wykonawca.  

13. W kwestii tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) sporządzenia w porozumieniu z zamawiającym projektu tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego na czas realizacji robót oraz uzyskania wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i zatwierdzeń sporządzonego projektu przez właściwe organy w terminie 

do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

2) wprowadzenia w terenie oznakowania drogowego zgodnie ze sporządzonym, 

uzgodnionym i zatwierdzonym projektem, 

3) usunięcia w terenie tymczasowego oznakowania drogowego po zakończeniu 

realizacji robót. 

14. Wykonawca realizujący Przedmiot umowy przejmie od Zarządcy drogi niezbędny do 

wykonania robót pas drogowy, łącznie z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej 

oraz pokryje niezbędne koszty w tym zakresie. 

15.  Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę w terenie muszą być wyposażeni w ubranie 

ochronne z logo firmy Wykonawcy oraz elementami odblaskowymi, pojazdy służące do 
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realizacji zadań muszą mieć czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym 

miejscu (jeśli występuje techniczna możliwość oznakowania sprzętu i narzędzi). 

16. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w toku 

realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiającemu jak i w odniesieniu do osób trzecich, w tym 

wobec personelu Zamawiającego, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego.  

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane 

podczas wykonywania robót objętych Przedmiotem umowy.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem z 

należyta starannością, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi i 

europejskimi normami (lub równoważnymi) oraz przepisami prawa, zasadami sztuki 

budowlanej oraz uzgodnieniami dokonywanymi w czasie jej trwania.  

19. Wszelkie narzędzia, materiały, środki niezbędne do realizacji robót zapewnia sobie 

Wykonawca na koszt własny.  

20. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz wymagania dokumentacji technicznej. 

21. Kostka brukowa pochodząca z rozbiórki pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i 

zostanie przez Wykonawcę spaletowana i przetransportowana w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

22. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 95 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, osoby skierowane do wykonywania Przedmiotu umowy 

w zakresie wymienionych czynności operatora maszyn budowlanych, robotników 

budowlanych na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, przy czym: 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób, o których mowa w ust. 22 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym 

mowa w ust. 22 t.j. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę 

pracowników skierowanych do realizacji ww. czynności na rzecz Zamawiającego  

(np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zanonimizowanych umów o pracę 

zatrudnionego pracownika, zwierającej w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika, oświadczenie własne Wykonawcy itp.). 

Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 22 nie wymaga aneksu  

do niniejszej umowy (tj. Wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości 

Zamawiającego); 

2) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w ust. 22 może 

podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej 

przeprowadzenia Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde 
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wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa 

w ust. 22. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze; 

3) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 

umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) 

dotyczące czynności wskazanych w ust. 22 i potwierdzające spełnienie warunków, 

o których mowa w ust. 22; 

4) w przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości 

w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 22, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty nie 

potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o którym mowa w ust. 22 

Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w niniejszej 

umowie; 

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia 

osób do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 

2025 poz. 277) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów 

umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie 

odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach; 

6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do 

pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 

na podstawie umów o pracę. 

23. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów, w tym m.in. zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzających opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zawierających informacje, 

w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

24. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w ust. 23 w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania. 

25. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, 

pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc 

od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w ust. 21. 

26. W przypadku, w którym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu 

z osobą ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 

1411), Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

warunków dostępności, w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych, 

2) zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas 

wykonywania czynności, będących Przedmiotem umowy lub przemieszczającej  

się w okolicach lub przez teren robót. 

 

 

§ 3 

 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy informacji  

i materiałów, 

2) współdziałanie z Wykonawcą w celu uzyskania Przedmiotu umowy zwiększającego 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Michałowice, 

3) dokonywania kontroli wykonywanych prac, 

4) terminowego przystępowania do odbioru robót, 

5) dokonywanie odbiorów po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac, 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie wykonywania robót. 

3. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania Przedmiotu umowy  

z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii 

sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary umowne 

zgodnie z umową. 

 

 



ZP.271.1.9.2025 
„Przebudowa ulicy Norwida w Komorowie-Wsi”         
 

Strona 9 z 44 

 

§ 4 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy 

są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan ……… – ………………………………………, tel.: ……….., e-mail: ……, 

b) Pan ……….     – ……………………………………,  tel.: ……………,e-mail:…….., 

c) Pan/i ……………………. – Inspektor Nadzoru, e-mail: ………………………, 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) .........................................., tel.: ……….., e-mail: ………………………….., 

 

b) ……………………… Kierownik budowy, tel.: ……….., e-mail: ………..………………, 

 

c) ...................- Kierownik robót branży sanitarnej, tel.: ……….., e-mail:……….., 

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących Przedmiot 

umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, 

podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością robót, które są niezbędne do ich prawidłowego oraz zgodnego 

z niniejszą umową wykonania. Upoważniony jest również do odbioru robót w imieniu 

Zamawiającego. 

4. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych powyżej nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia drugą Stronę 

o zmianie.  

 

§ 5 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia …………… 

2. Za dzień ukończenia Przedmiotu umowy Strony rozumieją dzień, w którym nastąpi 

odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu umowy. 

3. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do użytkowania bez ograniczeń 

terenu prowadzonych robót Zamawiającemu. 
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4. Za dzień zakończenia realizacji poszczególnych etapów robót uznaje się datę zgłoszenia 

zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzoną protokołem odbioru robót 

podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

5. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje 

obowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający ma prawo 

do wykonywania tych czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecania tych 

czynności podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi 

trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy  

do wykonania czynności. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej 

lub też z wykorzystaniem innych sposobów porozumiewania się na odległość 

(telefonicznie, mailowo). Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania 

czynności, który może być ustalony na następny dzień roboczy następujący po 

dokonaniu wezwania. W wypadkach nagłych (w szczególnie w sytuacji grożącej szkody) 

Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, dokonać wykonania 

zastępczego bez wezwania Wykonawcy na jego koszt. 

7. Koszty zastępczego wykonania robót budowlanych obciążają Wykonawcę do wysokości 

pełnej kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o którym mowa w ust. 5, z zachowaniem 

roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej. 

9. Koszty zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 5, Zamawiający, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy 

bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 6 

KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Uprawnienia Zamawiającego dotyczące kontroli wykonania przedmiotu umowy:  

1) Zamawiający ma prawo do kontroli wykonania przedmiotu umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego skierowania 

swojego Przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy. 

2) Kontrola może zostać przeprowadzona nawet bez udziału Przedstawiciela 

Wykonawcy. 

3) Kontrole będą przeprowadzane w czasie wskazanym przez Zamawiającego 

4) O przeprowadzonej kontroli Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 

5) Na miejscu kontroli Zamawiający może sporządzić dokumentację fotograficzną. 

6) Z kontroli zostanie sporządzony protokół stwierdzający zgodność wykonania prac z 

STWiOR i umową. 

7) Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie 

Zamawiającego. 
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8) Szczegóły sposobu prowadzenia i odbioru poszczególnych prac zostały 

przedstawione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej 

załącznik nr …… do niniejszej umowy. 

9) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich 

roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na 

podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego. 

10) Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w budowanym materiale 

zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, 

wówczas za te partie materiału zastosowane do wbudowania w remontowanym 

pasie drogowym Zamawiający będzie uprawniony do stosunkowego obniżenia 

wynagrodzenia z uwagi na wyżej opisana wadliwość w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

2. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu robót budowalnych określonych w § 1 

niniejszej umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu — po zrealizowaniu zakresu robót 

ulegającego zakryciu na kolejnych etapach realizacji przedmiotu umowy, na 

podstawie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy; 

b) odbiór częściowy — po zakończeniu realizacji części przedmiotu umowy, na 

podstawie pozytywnego protokołu odbioru częściowego, stanowiący podstawę do 

wystawienia faktury częściowej; 

c) odbiór końcowy — po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, na 

podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego, stanowiący podstawę do 

wystawienia faktury końcowej; 

d) odbiory gwarancyjne — w okresie gwarancji i rękojmi, na podstawie protokołów z 

przeglądów oraz pozytywnych protokołów odbiorów; 

e) odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

4. Strony postanawiają, że wszystkie rodzaje odbiorów o których mowa w ust. 3 

prowadzone będą na podstawie następujących dokumentów: 

a) dokumentacja projektowa (wraz ze wszystkimi jej składowymi i załącznikami) na 

podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian poczynionych w toku realizacji przedmiotu umowy, 

b) STWIOR na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, 

c) niniejsza umowa, 

d) dokumentacja zamówienia publicznego na podstawie którego wyłoniony został 

wykonawca, 

e) wymogi, uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, 

f) wymogi, uwagi i zalecenia Nadzoru Autorskiego (jeśli dotyczy), 

g) przepisy powszechnie obowiązującego prawa mające zastosowanie w przedmiocie 

realizacji niniejszej umowy. 
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5. Procedura odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w ust. 3 

pkt 1): 

1) przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu robót budowlanych określonych w 

niniejszej umowie, 

2) zgłoszenie gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

potwierdzane jest wpisem Wykonawcy do dziennika budowy, 

3) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzany jest wpisem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dziennika budowy, 

4) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odbiór przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego ze strony Zamawiającego robót zanikających przed ich zakryciem, 

polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji przedmiotu umowy ulegają zakryciu lub zanikają; 

5) na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty niezbędne do odbioru 

tych robót, a przystąpienie do dalszej realizacji robót bez ich odbioru przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczność odkrycia i ponownego 

zakrycia tych robót na koszt Wykonawcy, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do uwag 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłaszanych w toku czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu a także do wykonywania bez dodatkowego 

wynagrodzenia niezbędnych robót poprawkowych w przypadku stwierdzenia 

uchybień (wad, usterek, niedoróbek) w realizacji robót w kontekście wymogów 

określonych w dokumentach o których mowa w ust. 4. 

6. Procedura odbioru – postanowienia stosowane wyłącznie dla odbiorów częściowych, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2): 

1) przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie części robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w 

celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty, 

2) Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie odbiorów częściowych z częstotliwością 

nie większą niż jednokrotnie w ciągu danego miesiąca, 

3) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

częściowego poprzez: 

a)  odpowiedni wpis do dziennika budowy 

b) pisemne powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego o 

gotowości do odbioru częściowego, 

4) za datę osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego robót uznaje się datę 

potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, 

5) do zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca dołącza 

następujące dokumenty dotyczące wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru częściowego: 
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a) zestawienie rzeczowo-finansowe zawierające informacje na temat zakresu i 

wartości wykonanych robót, 

b) szkice geodezyjne wysokościowe i sytuacyjne naniesione na projekt 

zagospodarowania terenu, 

c) w przypadku braku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w 

okresie poprzedzającym zgłoszenie wykonawcy o gotowości do odbioru 

częściowego: pisemne oświadczenie wykonawcy o braku udziału podwykonawców 

przy realizacji przedmiotu umowy okresie poprzedzającym zgłoszenie wykonawcy o 

gotowości do odbioru częściowego, 

d) w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w okresie 

poprzedzającym zgłoszenie wykonawcy o gotowości do odbioru częściowego: 

pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców biorących udział przy realizacji 

przedmiotu umowy o uregulowaniu na rzecz tych podwykonawców wszystkich 

wymagalnych należności pozostających w związku z realizacją przedmiotu umowy i 

terminowego otrzymania przez tych podwykonawców od Wykonawcy 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanego zlecenia, obustronnie podpisanych 

(przez wykonawcę i podwykonawców/dalszych podwykonawców) protokołów 

odbioru robót wykonanych przy udziale podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

7. Procedura odbioru – postanowienia stosowane wyłącznie dla odbioru końcowego, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 3):  

1) przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich 

innych prac składających się na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia 

odbioru końcowego i spisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego jest 

także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu 

umowy do użytkowania wraz z uzyskaniem pozytywnego pozwolenia na 

użytkowanie Przedmiotu umowy. 

2) po zakończeniu wykonania całości przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza 

gotowość do odbioru końcowego poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, 

3) za datę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje 

się datę potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

4) do zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dołącza następujące 

dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu umowy: 

a) zestawienie rzeczowo-finansowe zawierające informacje na temat zakresu i 

wartości wykonanych robót, 

b) kompletną dokumentację powykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane, 
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c) wypełniony dziennik budowy (wszystkie tomy), 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

e) zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski deklaracje zgodności wbudowanych 

materiałów, 

f) zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski świadectwa jakości wbudowanych 

materiałów, 

g) zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski atesty wbudowanych materiałów, 

h) zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski wyniki pomiarów kontrolnych (jeśli 

dotyczy), 

i) w przypadku braku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy: 

pisemne końcowe oświadczenie wykonawcy o braku udziału podwykonawców przy 

realizacji przedmiotu umowy, 

j) w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy: pisemne 

końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców biorących udział przy realizacji 

przedmiotu umowy o uregulowaniu na rzecz tych podwykonawców wszystkich 

wymagalnych należności pozostających w związku z realizacją przedmiotu umowy i 

terminowego otrzymania przez tych podwykonawców od Wykonawcy 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanego zlecenia, obustronnie podpisanych 

(przez wykonawcę i podwykonawców/dalszych podwykonawców) protokołów 

odbioru robót wykonanych przy udziale podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

k) protokoły odbiorów urządzeń infrastruktury technicznej (energetycznej, gazowej, 

telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej) zlokalizowanej w obrębie robót 

będących przedmiotem umowy, opatrzone podpisami przedstawicieli właściwych 

gestorów tych urządzeń, na potwierdzenie braku uszkodzeń tych urządzeń, 

powstałych w następstwie prowadzonych przez wykonawcę robót (jeżeli dotyczy), 

8. Procedura odbioru – postanowienia odnoszące się do odbiorów częściowych i 

odbioru końcowego, o których mowa w ust. 3 pkt 2) oraz pkt 3): 

1) Zamawiający w okresie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia osiągnięcia 

gotowości do odbioru powoła komisję odbioru i wyznaczy termin przystąpienia do 

czynności odbioru, pisemnie informując o tym Wykonawcę i Nadzór Inwestorski, 

2) termin przystąpienia do odbioru wyznaczony zostanie przez Zamawiającego 

najpóźniej na 7 (siódmy) kolejny dzień kalendarzowy od dnia wyznaczenia o którym 

mowa w treści pkt 1), 

3) procedura odbioru zostanie zakończona z rezultatem pozytywnym w przypadku 

stwierdzenia przez Komisję odbiorową w toku procedury odbioru zaistnienia 

wszystkich poniższych okoliczności: 

a) przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu 

umowy będącego przedmiotem odbioru są w ocenie Komisji kompletne i 
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odzwierciedlają stan faktyczny na budowie i stan faktyczny dotyczący aspektów 

formalno-prawnych,  

b) w ocenie Komisji roboty wykonane w ramach przedmiotu umowy będące 

przedmiotem odbioru pozbawione są wad i zostały wykonane w sposób zgodny z 

treścią i wymaganiami określonymi w dokumentach o których mowa w treści ust. 4; 

c) w ocenie Komisji nie stwierdzono usterek robót wykonanych w ramach przedmiotu 

umowy będących przedmiotem odbioru a jakość wykonania tych robót odpowiada 

wymogom zdefiniowanym w dokumentach o których mowa w treści ust. 4; 

d) w ocenie Komisji do czasu zgłoszenia gotowości do odbioru wykonawca w pełni 

wywiązał się z obowiązków wynikających z umowy, 

4) procedura odbioru zakończona zostaje z rezultatem negatywnym w przypadku 

niespełnienia wymogów określonych w treści: 

a) pkt 3) lit. a) i/lub 

b) pkt 3) lit. b) i/lub 

c) pkt 3) lit. d). 

5) w przypadku spełnienia wymogów określonych w treści pkt 3) lit. a) oraz w treści 

pkt 3) lit. b) oraz w treści pkt 3) lit. d) i jednoczesnego niespełnienia wymogów 

określonych w treści pkt 3) lit. c) sporządzony zostanie protokół z rozpoczęcia 

czynności odbioru zawierający: 

a) wykaz stwierdzonych usterek oraz informacji na temat jakości robót będących 

przedmiotem odbioru, 

b) wykaz pozostałych informacji, uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, Nadzoru 

Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego (jeśli dotyczy) odnoszących się do realizacji 

przedmiotu umowy, 

c) termin wyznaczony na zrealizowanie przez Wykonawcę niezbędnych robót 

poprawkowych w celu usunięcia stwierdzonych usterek, wad a także dokonania 

poprawek jakości wykonania robót. Termin uzależniony będzie od zakresu i 

charakteru niezbędnych robót i każdorazowo uzgodniony zostanie przez Komisję. 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w treści pkt 5) Wykonawca 

podejmuje wykonanie niezbędnych robót poprawkowych. Po zakończeniu 

wykonywania robót poprawkowych Wykonawca pisemnie informuje o tym fakcie 

Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. Wówczas Zamawiający w okresie do 7 

(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego 

zgłoszenia o zakończeniu wykonywania robót poprawkowych wyznaczy termin 

przystąpienia do czynności zakończenia odbioru i zwoła komisję, pisemnie 

informując o tym Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. Termin czynności zakończenia 

odbioru wyznaczony zostanie przez Zamawiającego najpóźniej na 7 (siódmy) 

kolejny dzień kalendarzowy od dnia wyznaczenia. 

7) w przypadku, gdy do terminu o którym mowa w treści pkt 5) lit. c) nie wpłynie do 

Zamawiającego zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu realizacji robót 

poprawkowych, procedura odbioru zostaje zakończona z rezultatem negatywnym. 
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Na okoliczność braku stawiennictwa Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do jednostronnego sporządzenia negatywnego protokołu z zakończenia 

czynności odbioru a ustalenia protokołu spisanego jednostronnie są wiążące dla 

Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

8) w przypadku, gdy w toku czynności zakończenia odbioru Komisja stwierdzi, że w 

dalszym ciągu w stosunku do robót będących przedmiotem odbioru nie zostały 

spełnione wszystkie określone w treści pkt 3) wymogi konieczne do dokonania 

pozytywnego odbioru, procedura odbioru zakończona zostaje z rezultatem 

negatywnym; 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek i wad, w szczególności jeżeli 

uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa wyżej, zostały wskazane w negatywnym 

protokole odbioru. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia 

Zamawiającego, zobowiązany jest do realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub 

usunięcia usterek w terminie ustalonym w tym protokole. Wszystkie koszty 

poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek i wad, pokrywa w całości Wykonawca, 

niezależnie od kar umownych; 

10) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień 

Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 

celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, a jeżeli ujawniono wady, które nie pozwalają na użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy ze skutkiem ex tunc lub żądać wykonania wadliwego zakresu umowy po raz 

drugi od nowa, bez obowiązku zwiększenia wynagrodzenia; 

11) w przypadku zakończenia procedury odbioru z rezultatem negatywnym  

sporządzony zostaje negatywny protokół odbioru zawierający informacje na temat 

przyczyn braku możliwości dokonania pozytywnego odbioru i wszelkich pozostałych 

ustaleń poczynionych w trakcie odbioru. W treści negatywnego protokołu odbioru 

Zamawiający może zawrzeć informacje na temat wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu usunięcia braków w dokumentacji i/lub stwierdzonych wad 

robót będących przedmiotem odbioru, jeśli wady te nadają się do usunięcia. W 

takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu 

faktury za realizację przedmiotu umowy. W celu dokonania ponownego odbioru 

Wykonawca wystosuje ponowne zgłoszenie o gotowości do odbioru; 

12) w przypadku zakończenia procedury odbioru z rezultatem pozytywnym, 

sporządzony zostaje pozytywny protokół odbioru zawierający m.in. informacje na 

temat wartości odebranych robót i wszelkich pozostałych ustaleń poczynionych w 
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trakcie odbioru. Po opatrzeniu pozytywnego protokołu odbioru podpisami 

wszystkich umocowanych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego a także 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca uprawniony jest do złożenia 

Zamawiającemu faktury częściowej/końcowej za realizację przedmiotu umowy, na 

wskazaną w treści protokołu kwotę odpowiadającą wartości odebranych robót. 

9. Procedura odbiorów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4): 

1) za początek biegu okresu gwarancji i rękojmi uznaje się pierwszy kolejny dzień 

kalendarzowy od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2) za koniec biegu okresu gwarancji i rękojmi uznaje się spisanie i opatrzenie podpisami 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy jednego z poniższych 

dokumentów: 

a) protokołu z ostatecznego przeglądu pogwarancyjnego, w treści którego 

stwierdzono brak występowania wad i usterek przedmiotu umowy objętego 

gwarancją i rękojmią, 

b) pozytywnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

3) okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne (rękojmia) 

jest równy gwarancji. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi. 

4) Strony zgodnie ustalają, że w okresie gwarancji i rękojmi dokonywane będą następujące 

przeglądy przedmiotu umowy objętego gwarancją i rękojmią: 

a) cykliczne przeglądy gwarancyjne zwoływane z częstotliwością co najmniej raz w 

danym roku, 

b) jednostkowe przeglądy gwarancyjne zwoływane w dowolnym czasie z inicjatywy 

Zamawiającego, na okoliczność stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy, 

w związku z koniecznością dokonania oględzin przedmiotu umowy obarczonego 

zidentyfikowanymi wadami i/lub usterkami oraz ustalenia sposobu i terminu 

naprawy, 

c) ostateczny przegląd pogwarancyjny, zwołany z inicjatywy Zamawiającego w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym zakończenie biegu okresu gwarancji i rękojmi, tj. w 

przeciągu ostatniego miesiąca okresu gwarancji i rękojmi, 

d) przeglądy zwołane na potrzeby odbioru realizacji prac związanych z usuwaniem 

wad i/lub usterek. 

5) z czynności przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w treści pkt 4) lit. 

a) – c) spisywane będą protokoły przeglądów. W przypadku dokonywania przeglądu o 

którym mowa w treści pkt 4) lit. c), przegląd ma status ostatecznego przeglądu 

pogwarancyjnego. W treści protokołów z przeglądów zawarte zostaną ustalenia 

poczynione w toku czynności przeglądów, w szczególności następujące informacje: 

a) stwierdzenie, czy w toku czynności przeglądu zidentyfikowane zostały wady i/lub 

usterki przedmiotu umowy objętego gwarancją i rękojmią, 
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b) w przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy objętego 

gwarancją i rękojmią: 

• wykaz stwierdzonych wad i/lub usterek, 

• proponowany przez Wykonawcę lub Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego sposób naprawy, 

• termin na zakończenie wykonania prac związanych z usuwaniem wad i/lub usterek, 

• termin rozpoczęcia wykonania prac związanych z usuwaniem wad i/lub usterek - w 

przypadku stwierdzenia, że powstałe wady i/lub usterki generują ryzyka dla 

użytkowników przedmiotu umowy objętego gwarancją i rękojmią 

c) w przypadku stwierdzenia braku wad i/lub usterek przedmiotu umowy objętego 

gwarancją i rękojmią protokół z przeglądu zawiera informację o braku 

występowania wad i usterek. 

6) z czynności przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w treści pkt 4) lit. 

d) spisywane będą protokoły odbiorów. Dokonywanie odbiorów w okresie gwarancji i 

rękojmi poprzedzone jest spisaniem protokołów z przeglądów w okresie gwarancji i 

rękojmi, o których mowa w treści pkt 4) lit. a) – c). W przypadku dokonywania odbioru 

poprzedzonego ostatecznym przeglądem pogwarancyjnym, o którym mowa w treści pkt 

4) lit. c), odbiór ma status ostatecznego odbioru pogwarancyjnego. W treści protokołów 

odbiorów zawarte zostaną ustalenia poczynione w toku czynności odbiorów, w 

szczególności następujące informacje: 

a) informacja o statusie odbioru: odbiór pozytywny lub odbiór negatywny; 

b) odbiór zakończony zostaje rezultatem pozytywnym w przypadku, gdy w toku 

czynności odbioru stwierdzone zostanie, że wady i/lub usterki przedmiotu umowy 

objętego gwarancją i rękojmią, zgłoszone i opisane we wcześniejszej dokumentacji 

z przeglądów/odbiorów w okresie gwarancji i rękojmi zostały skutecznie usunięte 

zgodnie z określonym przez Wykonawcę lub Zamawiającego i/lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego sposobem naprawy (jeśli taki określono) oraz z 

zachowaniem wyznaczonego terminu na ich usunięcie; 

c) w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że nie zaszły wszystkie 

okoliczności o których mowa w treści lit. b), odbiór zostaje zakończony rezultatem 

negatywnym. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego przeprowadzenia w dowolnym 

czasie czynności o których mowa w treści w treści pkt 5) lit. b) i jednostronnego 

sporządzenia dokumentów o których mowa w treści pkt 6) lit. b). Wówczas Zamawiający 

uprawniony jest do przesłania do Wykonawcy w formie pisma lub korespondencji 

elektronicznej na wskazany adres e-mail: o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a),   

pisemnej informacji o poczynionych ustaleniach. W takim przypadku pisemna informacja 

przesłana przez Zamawiającego do Wykonawcy odnosi ten sam skutek formalno-

prawny, co protokół o którym mowa w treści pkt 6). Za datę skutecznego dostarczenia 

pisemnej informacji o poczynionych ustaleniach uznaje się: 
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a) w przypadku pisma wysłanego na adres Wykonawcy: dzień odebrania pisma na 

zwrotnym potwierdzeniu odbioru, 

b) w przypadku wysłania korespondencji elektronicznej: dzień wysłania. 

8) w przypadku, gdy w toku czynności odbioru w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzony 

zostanie negatywny status odbioru, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek przedmiotu umowy objętego 

gwarancją i rękojmią, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 

Wykonawcy o zamiarze zlecenia zastępczego usunięcia wad i/lub usterek. Strony 

ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z 

wykonaniem zastępczym, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może 

potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W razie braku możliwości 

pokrycia całej wartości robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci udokumentowane koszty 

poniesione przez Zamawiającego w ramach wykonania zastępczego, na podstawie 

stosownego dokumentu księgowego, w terminie do 10 dni roboczych od daty jego 

doręczenia Wykonawcy – na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

9) do obowiązków Wykonawcy pozostających w związku z trwającym okresem gwarancji i 

rękojmi należy: 

a) stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy do czynności przeglądów/odbiorów o 

których mowa w treści pkt 4), na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

b) odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie 

trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność materialnych rezultatów robót z dokumentacją. 

c) usuwanie w całości na koszt Wykonawcy wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w 

przedmiocie umowy objętym gwarancją i rękojmią oraz w działaniu 

zamontowanych materiałów/urządzeń, których przyczyną są wady tkwiące w 

dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy 

montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych, nienależyte wykonanie 

robót budowlanych. 

d) przystępowanie do usuwania wad i/lub usterek zgłaszanych przez Zamawiającego 

najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada i/lub 

usterka zostanie usunięta w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, 

chyba że z uwagi na specyfikę technologiczną usuwania wady i/lub usterki lub inne 

uwarunkowania Zamawiający wyznaczył inny termin; 

e) ponoszenie przez Wykonawcę wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich 

pozostających w związku z realizowaniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z gwarancji i rękojmi. 
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f) dbałość Wykonawcy o bezpieczeństwo i właściwe oznakowanie miejsca 

realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi 

oraz odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie zdarzenia losowe, wypadki, 

uszkodzenie mienia i wszelkie roszczenia osób trzecich zaistniałe w związku z 

realizowaniem tych obowiązków przez Wykonawcę; 

g) pisemne informowanie Zamawiającego o zakończeniu usuwania wad i/lub usterek 

wskazanych w treści protokołów z przeglądów/odbiorów; 

10) Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu usuwania wad i/lub usterek 

przedmiotu umowy objętego gwarancją i rękojmią,  Zamawiający w okresie do 7 

(siedmiu) dni kalendarzowych wyznaczy termin przystąpienia do czynności odbioru, 

pisemnie informując o tym Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. Termin czynności odbioru 

wyznaczony zostanie przez Zamawiającego najpóźniej na 7 (siódmy) kolejny dzień 

kalendarzowy od dnia wyznaczenia; 

11) Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

12) Ponowne wystąpienie tej samej wady lub usterki uprawnia Zamawiającego do żądania 

wymiany danej części przedmiotu umowy na wolną od wad lub usterek. 

10. Procedura odbiorów ostatecznych pogwarancyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt e): 

1) odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

i zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia 

tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy, 

2) odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, 

3) jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

zgłoszone wady, o których mowa w pkt 1), którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące Przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi 

oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji i 

rękojmi. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

Odpowiednio w zależności od podmiotu: 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący płatnikiem podatku VAT*: 

 

1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie brutto: …………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), zawierające 

podatek VAT według stawki …. %,kwota …….., wartość netto ………………….. zł  (słownie: 

………………………, 00/00) zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 oraz 
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„Kosztorysem ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności (ale nie 

wyłącznie) koszty zakupu materiału, transportu, załadunku, rozładunku, utylizacji 

odpadów, robocizny, materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania 

Przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze,  

jak podatki, cła, naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy.  

5. Kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót 

oraz dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do niniejszej umowy z podanymi 

cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych ma charakter pomocniczy. Celem 

złożenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny i zgodności zakresu 

robót z dokumentacją techniczną co do technologii ich wykonania.  

6. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia 

zaangażowania prac przy płatnościach częściowych lub w przypadkach odstąpienia od 

wykonania części robót/ umowy. W oparciu o złożony kosztorys ofertowy rozliczane 

będą ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. W przypadku ich wystąpienia ceny 

jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę. W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 

jednostkowe zostaną określone na podstawie średnich cen regionalnych publikowanych 

przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 

konieczności wykonania tych robót. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.   

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący podatnikiem podatku VAT*: 

1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: …………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 oraz „Kosztorysem ofertowym” stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności (ale nie 

wyłącznie) koszty zakupu materiału, transportu, załadunku, rozładunku, utylizacji 

odpadów, robocizny, materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania 

Przedmiotu umowy. 
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak 

podatki, cła, naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy.  

5. Kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót 

oraz dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do niniejszej umowy z podanymi 

cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych ma charakter pomocniczy. Celem 

złożenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny i zgodności zakresu 

robót z dokumentacją techniczną co do technologii ich wykonania.  

6. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia 

zaangażowania prac przy płatnościach częściowych lub w przypadkach odstąpienia od 

wykonania części robót/ umowy. W oparciu o złożony kosztorys ofertowy rozliczane 

będą ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. W przypadku ich wystąpienia ceny 

jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę. W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 

jednostkowe zostaną określone na podstawie średnich cen regionalnych publikowanych 

przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 

konieczności wykonania tych robót. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.   

§ 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie na 

podstawie prawidłowych faktur/rachunków częściowych i faktury/rachunku 

końcowej/go wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur/rachunków wraz 

z protokołem odbioru wykonanych robót objętych niniejszą umową. 

3. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych, 

stanowiącym podstawę do wystawienia faktury/rachunku, będzie podpisany przez 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru częściowego lub 

końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i sztuką 

budowlaną. 



ZP.271.1.9.2025 
„Przebudowa ulicy Norwida w Komorowie-Wsi”         
 

Strona 23 z 44 

 

4. Rozliczanie z Wykonawcą za wykonane roboty będzie odbywało się etapami, nie częściej 

niż raz w miesiącu na podstawie potwierdzonego przez Strony protokołu odbioru 

częściowego. 

5. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad: 

1) Fakturami/rachunkami przejściowymi do wysokości 80% wartości zamówienia na 

podstawie częściowych odbiorów robót i rzeczywistego finansowego zawansowania 

robót,  

2) Fakturą/rachunkiem końcową/ym w wysokości pozostałych 20% wartości 

zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego po wykonaniu i zakończeniu 

budowy. 

6. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków 

dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:  

1) protokół odpowiednio częściowy lub końcowy odbioru jakościowego i ilościowego 

podpisany przez Zamawiającego, 

2) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do 

stosowania w Polsce w myśl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach 

budowlanych,  

3) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robót, w przypadku gdy 

przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców,   

4) w przypadku wykonywania części lub całości prac wynikających z realizacji niniejszej 

umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem 

uregulowania przez Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z 

fakturą/rachunkiem:  

a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót wykonanych przy udziale 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz  

b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

(dalszym Podwykonawcom) lub oświadczenia Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne  

z tytułu wykonanego zlecenia.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury/rachunku końcowej/go. Podstawą do wystawienia przedmiotowej 

faktury/rachunku jest zatwierdzony protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym  

w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania 

kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości 

przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą 

do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego,  

o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń.  

9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury/rachunku,  

w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy oraz umów o Podwykonawstwo.  
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10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, 

potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

na fakturze/rachunku. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Gminę Michałowice, Aleja Powstańców 

Warszawy 1, 05-816 Michałowice. 

14. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury  

w ramach bezpłatnej  Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 

15. Faktura/rachunek wystawiona/y nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź 

bez załączonego i podpisanego przez Strony Protokołu odbioru robót od Wykonawcy, 

nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do 

odesłania faktury/rachunku bez księgowania.  

16. Ryczałtowe wynagrodzenie, uwzględnia wszystkie prace konieczne do zrealizowania 

Przedmiotu umowy oraz ewentualne prace, które były do przewidzenia i są niezbędne 

do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa i zasadami. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 

17. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy jest 

płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że znajduje się w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) a także numer rachunku bankowego, który będzie 

ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku 

rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

18. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 16 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

19. Jeżeli wykonawca jest płatnikiem VAT Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą 

należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru 

rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności 

pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska 
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prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od 

kwoty, której płatność została wstrzymana. 

                                                                                 
§ 9 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/  

z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ………………. (należy podać nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy  w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności w zakresie ……………….. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób 

do kontaktów z nimi)  w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

prac. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami 

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też 

akceptuje przedstawiony projekt umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania projektu umowy wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też 

akceptuje przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 
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2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa się za jej akceptację przez 

Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  

w niżej wymienionych przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 

należnej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyższej 

niż wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie 

Wykonawcy; 

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

osoby  do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza 

w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 

1) – 8) z wyłączeniem ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W przypadku nieuwzględnienia przez 

Wykonawcę w umowie z Podwykonawcą zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego 

na podstawie ust. 6 pkt 4), odpowiedzialność finansowa Zamawiającego wobec 
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Podwykonawcy za wykonany zakres robót, będzie ograniczona jedynie do wysokości 

zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy według wartości wskazanej w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty 

wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany 

jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy będzie stanowić podstawę do 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar 

umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej lub 

elektronicznej i przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej 
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zmiany do umowy lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej 

umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 

elementów Przedmiotu Umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 

Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi Przedmiotu Umowy 

zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu 

trzeciego/lub z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa 

podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, a wskazany Podmiot trzeci będzie realizował fizycznie, bez dalszych 

podwykonawców, Przedmiot umowy w pełnym zakresie w jakim wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do 

wykonania Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

24. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………………..(nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

25. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

26. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami. 
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§ 10 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości  (zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały licząc od 

dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 

Protokołem odbioru robót. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru 

robót stanowi początek biegu terminu gwarancji. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady  fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 

w okresie trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność materialnych rezultatów robót z dokumentacją. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich 

usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których 

przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe 

wbudowanie/wadliwy montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego  terminu.  

5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

przesyłając informację na adres e-mail:………………………………………...  

6. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada zostanie usunięta w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni, chyba że z uwagi na czas technologiczny usunięcia wady 

Zamawiający wyznaczy dłuższy termin. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne                     

(rękojmia) rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu robót i jest równy gwarancji od 

daty odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi. 

8. W przypadku zwłoki bądź nieusunięcia wad w okresie gwarancyjnym przez Wykonawcę 

w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia 

innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez 

Wykonawcę. W wypadkach nagłych (szczególnie w sytuacji grożącej szkody) 

Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, dokonać wykonania 

zastępczego bez wezwania Wykonawcy na jego koszt. 

9. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

ich wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę. 
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11. Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie 

gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji na swój koszt. 

12. Po zakończeniu okresu gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego.  

13. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  

 
§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
 

1. Należyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej  

w ofercie Wykonawcy w kwocie …………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie 

…………..                  

3. Zamawiający zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej  

w niniejszej umowie, za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty 

zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi. 

5. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy w zakresie określonym w § 5 

ust. 1 oraz okres rękojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umową 

wykonania prac przez Wykonawcę oraz służyć pokryciu ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli zostanie 

wniesione w innej formie - zwrot nastąpi   w wysokości nominalnej. 

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje 

zmiany okresu zabezpieczenia dostosowując go do zmienionego terminu Przedmiotu 

umowy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniającego 

termin wykonania Przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZP.271.1.9.2025 
„Przebudowa ulicy Norwida w Komorowie-Wsi”         
 

Strona 32 z 44 

 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji robót objętych Przedmiotem umowy – w wysokości 

0,3 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia ustalonego w § 5 umowy;  

2) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunięcia których 

Wykonawca jest zobowiązany, w wysokości 0,3 % ogólnej wartości brutto 

wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1, niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia; 

3) za nieuzasadnione przerwanie robót w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

4) 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego  

w ofercie zobowiązania dotyczącego pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywanie przedmiotowych robót; 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy 

(poprzez żądanie złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, 

dokumentu, z którego będzie wynikało czy pracownicy są zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, dowód 

zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5000,00 zł.; 

5) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawców nie zgłoszonych 

Zamawiającemu lub przez niego niezaakceptowanych, w wysokości 5000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

6) za odstąpienie od umowy przez którąś ze Stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10,00 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia określonej 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

7) za niewyposażenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie 

ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, w wysokości 0,1 % ogólnej wartości 

brutto wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

wystąpienia uchybienia. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  w wysokości: 
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a) 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom 

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 0,5 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, 

1) za przedłożenie Zamawiającemu z opóźnieniem poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości: 0,5 % 

ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy, liczone za każdy dzień zwłoki, 

2) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości: 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu 

Umowy. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej 

wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej 

wartość  naliczonej Wykonawcy kary umownej. 

5. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani 

z innych zobowiązań umownych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

zapłaty, przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego  

z niniejszej umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 45 % kwoty 

brutto, o której mowa w § 7 ust. 1.  

 § 13 
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona 

narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 

całości lub części umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 

umowy; 

2) Wykonawca niewłaściwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy, pomimo 

uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń; 

3) Wykonawca narusza obowiązujące przy realizacji Przedmiotu umowy przepisy 

prawa,  
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a w szczególności prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

środowiska i przyrody, przepisy przeciwpożarowe; 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu 

umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, pomimo 

pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i nieuzasadnionych 

przyczyn wstrzymuje roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;  

6) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i bez pisemnego podania 

uzasadnionych przyczyn innych niż „siła wyższa” wstrzymuje roboty objęte 

Przedmiotem umowy i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres 

dłuższy niż 48 godzin; 

7) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków 

określonych w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo 

wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  ich wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

8) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

stwierdzone aktem oskarżenia; 

9) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swoim zakresem 

odpowiedzialność za produkt  i wykonaną robotę budowlaną, a także 

odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich na czas realizacji umowy na sumę 

gwarancyjną odpowiadającą wskazanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

10) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się Podwykonawcami 

lub dalszymi Podwykonawcami w zakresie: 

a) braku przedłożenia projektu umowy/poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, 

b) braku przedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy 

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub roboty, 

c) konieczności wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności 

dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5,00 % wartości 

niniejszej umowy, 

d) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub  

wynikającej  z  niej wierzytelności, bez zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 
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2) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych, 

w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały 

określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej 

umowy; 

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie 

przewiduje się środków na  realizację całości lub części umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

odbioru robót bez wskazania uzasadnionej przyczyny. 

6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-4 powinno nastąpić najpóźniej 

w terminie 60 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o przyczynach 

odstąpienia, jednak nie później niż do ……………. r. (60 dni liczone od terminu 

zakończenia obowiązywania umowy, termin zostanie uzupełniony przed zawarciem 

umowy) i powinno zawierać uzasadnienie oraz zostać sporządzone i złożone w formie 

pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym 

oraz zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe 

i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę; 

3) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac, według stanu na 

dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego; 

4) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

sporządzoną  dokumentację powykonawczą według stanu na dzień odstąpienia, 

potwierdzoną przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający 

zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

6) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty  

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających 

wymagania dokumentacji technicznej i nadających się do wbudowania;  
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9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której 

przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 

spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy lub w razie niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia 

kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 

9. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej umowy, niezależnie  

od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.  

10. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy 

Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad  

60 dni od terminu ustalonego w umowie. 

 
§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych  

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w poniższych okolicznościach. 

2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,   

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z uwagi na okoliczności, za których 

wystąpienie Wykonawca nie ponosi winy: 

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na wykonanie robót, oraz w zakresie 

zmiany terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach, 

które są spowodowane w szczególności przez: 

a) klęski żywiołowe; 

b) niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały lub znacznie 

utrudniały prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania 

i dokonywanie odbiorów; 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, której wystąpienia 

Strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 

d) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, 

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, 

wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży 

jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu 
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umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w 

prowadzeniu robót;  

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

h) spowodowanego potrzebą wykonania robót dodatkowych  lub  zamiennych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy; 

i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

j) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo 

opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2) w zakresie zmian osobowych: 

a) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ 

Podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może 

nastąpić pod warunkiem, iż nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 

postępowania o zamówienie publiczne; 

b) zmiany kierownika robót budowlanych - osoby posiadającej uprawnienia, do 

wykonania Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie – Wykonawca może 

dokonać zmiany tej osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

akceptującego nową osobę na następujących warunkach: 

− Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, 

choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających  

z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień, 

− Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 

obowiązany będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego  

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, 

c) w przypadku zmiany osoby kierownika robót, nowa osoba powołana do pełnienia 

ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia dla pełnienia danej funkcji; 

3) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości 

wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy 

lub jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
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wysokości i podstaw naliczenia kar umownych, w przypadkach, które spowodowane 

są następującymi okolicznościami: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 

i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub 

Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji Przedmiotu umowy; 

b) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze 

zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 

Przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce 

będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny Przedmiotu umowy; 

c) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 

i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług. Wartość wynagrodzenia 

netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia; 

d) w przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą 

wyższą”), grożących rażącą stratą, których Strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania  przez Strony 

należytej staranności;  

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku  

z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; jednakże przewiduje się 

minimalny poziom udzielenia zamówienia o wartości co najmniej 90% kwoty 

brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

f) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

wydania przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

g) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia 

umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą 

rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie 

można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia 

o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia 

zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje 

się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń 

koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu 
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pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

h) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego;  

i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

j) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do 

innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

k) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania 

i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na 

wynagrodzenie umowne; 

l) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających  na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy. 

3. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie 

o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 3 dni kalendarzowych 

od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić pisemnie Zamawiającego 

o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu 

pisemny wniosek wraz z  wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem. 

5. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian  

w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

7. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

8. Zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej lub 

elektronicznej, pod rygorem nieważności. 

  

§ 15 

HARMONOGRAM (HRF) 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie 

harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem” (HRF), którego 

treść będzie zawierać podział robót objętych Przedmiotem umowy podlegających 
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odbiorom częściowym wraz ze wskazaniem ich wartości, z uwzględnieniem środków 

finansowych przewidzianych przez Zamawiającego na realizację Przedmiotu umowy.   

W przypadku wykonania części robót przy udziale podwykonawców opracowany 

harmonogram rzeczowo finansowy powinien obejmować plan kontraktacji robót dla 

całego okresu budowy.  

2. W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić 

w „Harmonogramie” roboty z przyporządkowaniem odpowiadającym podziałowi na 

poszczególne branże w przedmiarach stanowiących część dokumentacji zaś w ramach 

każdej z branż, również w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo.    

3. Do „Harmonogramu” Wykonawca załączy kosztorysy sporządzone metodą szczegółową 

dla tych części Przedmiotu umowy, które będą wykonywane przez podwykonawcę / 

podwykonawców na podstawie umowy o podwykonawstwo. „Harmonogram” powinien 

być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość 

wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, która zostanie powierzona 

Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego. W oparciu 

o złożony kosztorys rozliczane mogą być ewentualne roboty zamienne, ustalane 

zaangażowanie prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa 

w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

4. Zamawiający wnosi uwagi lub zastrzeżenia do „Harmonogramu” przedstawionego przez 

Wykonawcę w terminie do 10 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym 

terminie będzie uznawany jako akceptacja „Harmonogramu”. Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do „Harmonogramu”. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu „Harmonogram” z uwzględnionymi uwagami 

lub zastrzeżeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego. W takim 

przypadku ponawia się procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a 

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia nowych uwag lub zastrzeżeń.    

5. Brak uzgodnienia „Harmonogramu” stanowi podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.   

6. Przyjęcie „Harmonogramu” przez Zamawiającego następuje na podstawie protokołu 

przyjęcia „Harmonogramu”.    

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy 

zgodnie z przyjętym „Harmonogramem”.    

8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować „Harmonogram” na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia żądania Zamawiającego. 

9. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi w terminie nie później niż 5 dni 

roboczych od zatwierdzenia „Harmonogramu”. Z czynności wprowadzenia Wykonawcy 

na teren budowy będzie sporządzony protokół wprowadzenia na budowę. 

10. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy.   
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§ 16  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ZIELENI NA 

CZAS TRWANIA INWESTYCJI 

1. W trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia stref 

ochronnych drzew i krzewów (zwanej dalej Strefą Ochronną Zieleni - SOZ) oraz 

roślinności pozostawionej do zachowania. Zabezpieczenia na czas budowy wymagają 

wszystkie drzewa i krzewy na terenie inwestycji oraz te mogące znajdować się w zasięgu 

prowadzonych robót budowlanych minimum w strefie okapu korony powiększonej  

o 1 m. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie działania w otoczeniu zieleni będzie prowadził w sposób jak najmniej 

szkodzący roślinności, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

2) rośliny przeznaczone do zachowania na terenie inwestycji i w zasięgu jej 

oddziaływania będzie pielęgnował na bieżąco poprzez systematyczne podlewanie 

(częstotliwość oraz ilość wody muszą być dostosowane do wielkości roślin, warunków 

glebowych i atmosferycznych) oraz zapewnienie im optymalnych warunków wodno-

powietrznych w obrębie strefy ochronnej (SOZ). Uschnięte i obłamane gałęzie 

i konary usunie powstałe podczas robót budowlanych przycinane będą pod 

nadzorem dendrologicznym; 

3) w przypadku prac wykonywanych w sezonie zimowym, zapewni roślinom 

odpowiednie osłony przed skutkami zimowej konserwacji dróg. Ponadto, na bieżąco 

będzie sprawdzał zabezpieczenia roślin oraz korygował i naprawiał uszkodzone 

zabezpieczenia roślin na placu budowy; 

4) teren objęty robotami stanowiącymi zieleń publiczną, po zakończeniu inwestycji 

przywróci do stanu pierwotnego, zdemontuje zabezpieczenia zieleni zaś trawniki 

otworzy. 

3. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych pni drzew (otarcia, obicia, opalenia kory), 

a  także mechanicznych uszkodzeń korony i korzeni należy wykonać odpowiednie 

zabezpieczenia stref ochronnych drzew i krzewów (SOZ), aby nie dopuścić do ujemnych 

skutków poniesionych w wyniku prac wykonawczych oraz stosować rozwiązania 

techniczne ograniczające ingerencję w systemy korzeniowe drzew, takie jak ściółkowanie 

SOZ. 

4. W ramach zabezpieczenia i ochrony zieleni na placu budowy należy wykonać 

następujące czynności: 

1) przed przystąpieniem do prac budowlanych wyznaczyć Strefy Ochrony Zieleni (SOZ) 

dla zieleni przeznaczonej do zachowania, która zapewni ochronę gleby i wszystkich 

części roślin podziemnych i nadziemnych: 

a) dla drzew – obszar wyznaczony przez rzut zasięgu korony powiększony w każdą 

stronę o minimum 1,0 m; SOZ wyznacza się indywidualnie dla drzew o nietypowym 
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pokroju, lub gdy z uwagi na lokalizację drzew np. w pobliżu skrajni drogowej 

niemożliwe jest wyznaczenie SOZ, zgodnie z zasadami wyznacza się do 

wygrodzenia w miarę możliwości terenowych jak największą strefę SOZ od pnia 

drzewa. Zasięg SOZ musi być zatwierdzony i odebrany przez Inspektora nadzoru 

dendrologicznego. Odbiór udokumentowany jest raportem, 

b) dla grup krzewów – obszar wyznaczony rzutem obrysu pędów krzewów 

powiększony o minimum 0,5 m, 

c) SOZ jest otoczone tymczasowym ogrodzeniem ochronnym, które powinno być: 

widoczne, wysokie (minimum 1,5 m wysokości), trwałe (zbudowane z pionowych 

i poziomych, drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartych 

punktowo i wypełnionych np. siatką metalową. Możliwe jest również zastosowanie 

ażurowych lub pełnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego, wsparte na 

ustawionej na gruncie stopie betonowej), oraz oznaczone tablicami informującymi 

o celu ustawienia ogrodzenia przedmiocie ochrony oraz zakazach dotyczących jego 

przestawiania i ograniczeń w SOZ (m.in.: „Uwaga- Strefa Ochrony Zieleni”; lub 

„Uwaga – Strefa Ochrony Drzewa; lub „Nie wchodzić”; lub „Nie przestawiać 

ogrodzenia”; lub „Nie składować materiałów”), 

d) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace w SOZ będą wykonywane ręcznie 

(tj. z użyciem urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót ziemnych 

w bezpośredniej bliskości korzeni). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest 

uprawniony  do zastosowania metody prowadzenia robót ziemnych przy 

zastosowaniu sprężonego powietrza (np. urządzenia typu AirSpade), 

e) Wykonawca oświadcza, iż w strefie SOZ nie będzie wykonywał prac z użyciem 

maszyn takich jak pługi czy glebogryzarki, 

2) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych, Wykonawca zabezpieczy korzenie 

przed wyschnięciem poprzez okrycie ich podłożem, matami lub tkaninami jutowymi 

regularnie zwilżanymi wodą, 

3) zabezpieczenie drzew usytuowanych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego 

Wykonawca przeprowadzi po uzyskaniu zgody właściciela gruntu. Brak zgody, o której 

mowa w niniejszym ustępie, nie jest podstawą do wstrzymania prac w zakresie 

realizacji inwestycji, 

4) w przypadku braku możliwości wygrodzenia pełnej SOZ, Wykonawca jest zobowiązany 

do ochrony roślin przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem poprzez stosowanie dróg 

tymczasowych, jako ciągu pieszego bez usuwania górnej warstwy gleby. Wykonawca 

jest zobowiązany do wyłączenia terenów zadarnionych  

z wszelkiego rodzaju użytkowania w czasie budowy (tj. przejazd maszyn, parkowanie 

pojazdów i maszyn, składanie materiałów, ziemi itp.), 

5) odbiór każdego etapu prac odbywa się pod nadzorem dendrologicznym  

i udokumentowany jest raportem. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zatwierdzenie zabezpieczenia drzew przed 

rozpoczęciem budowy przez Inspektora ds. zieleni. 
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6. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego powiadomienia Inspektora ds. zieleni  

o terminie wykonywania prac w pobliżu drzew, natomiast wszelkie prace wykonywane  

w SOD muszą być wykonywane pod nadzorem dendrologicznym, inspektora ds. zieleni. 

 
§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy 

Kodeks cywilny.  

2. Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających  

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

4. Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany 

w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w formie dokumentowej zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana 

adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. 

5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść  

na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz 

dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe 

odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 

6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych są to dni od poniedziałku do 

piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a 

w szczególności Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia oraz dane Wykonawcy 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane 

są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego./ Umowę zawarto w formie 

elektronicznej. 
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Załączniki do umowy: 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1,  

Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 2,  

Projekt architektoniczno-budowlany, stanowiący Załącznik nr 3 (załącznik dostępny dla 

Wykonawcy w referacie merytorycznym), 

Projekt techniczny, stanowiący Załącznik nr 4 (załącznik dostępny dla Wykonawcy w 

referacie merytorycznym) 

Projekt zagospodarowania terenu, stanowiący Załącznik nr 5 (załącznik dostępny dla 

Wykonawcy w referacie merytorycznym), 

Załączniki do projektu budowlanego, stanowiący Załącznik nr 6 (załącznik dostępny dla 

Wykonawcy w referacie merytorycznym), 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące 

Załącznik nr 7 (załącznik dostępny dla Wykonawcy w referacie merytorycznym), 

Przedmiar, stanowiący Załącznik nr 8 (załącznik dostępny dla Wykonawcy w referacie 

merytorycznym), 

Projekt stałej organizacji ruchu, stanowiący Załącznik nr 9 (załącznik dostępny dla 

Wykonawcy w referacie merytorycznym). 

 
WYKONAWCA                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
Klasyfikacja budżetowa: …………………………………………………… 
 

Przygotował Maksymilian Manarczyk  


