UG.271.6.2023

Zalacznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.6.2023 /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Jarostawiu dnia ... 2023 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;

zwanag w dalszym tekscie umowy Wykonawca

a

... adres: ..., wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ...; NIP: ...; REGON: ...,
reprezentowanag przez:

2t e e e

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dzialalnosci gospodarczej) ..., NIP: ..;
REGON: ...;

zwang w dalszym teks$cie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Suroché6w” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwienn publicznych
(zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawa p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowoséci Surochéw” w zakresie okreSlonym
W niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczeg6lowe obowiazki Wykonawcy stanowi

dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania caloéci rob6t zgodnie
Z zZamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznoéci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub

brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazany bedzie do interpretacji zakresu

zaméwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowiazany do wykonania w ramach

wynagrodzenia  ryczaltowego  wszystkich  robdt, ustlug, dostaw  wynikajacych

z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidlowego i zgodnego z zasadami

sztuki budowlanej ukorniczenia i oddania przedmiotu zamdéwienia do eksploatacji w sposob

zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mogitby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robdt stuza tylko do uzupelnienia opisu

przedmiotu zamoéwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wylacznie z innymi

dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowiace

zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia
stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sa
orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosSci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okre§lonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru konicowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczeg6lnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = material/wyrdb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyskaé¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktéorym dany
material/wyrdb/urzadzenie zostal wbudowany z winy Wykonawcy.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieni odbioru rob6t przepisami
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wykonania przedmiotu umowy okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentagji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét roznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.:, wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowe;j
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarangji
z nalezyta starannoécia i oferowanym terminie a zakres prac (rob6t budowalnych) oraz
wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zaméwienia s mu znane i w zwigzku z tym
nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) udzial w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy (dalej takze: teren wykonywania
zamoOwienia, plac budowy), przez Wykonawce realizujacego zaméwienie udzielone przez
Powiat Jarostawki,

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZaloZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegélowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenie budowy,

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, droég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,
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4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkéw/zgod/opinii/uzgodniern niezbednych do wykonywania robdt, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robét,

6) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami dokumentacji
przetargowej /w tym dokumentacji projektowej/ oraz niniejszej umowy) do dokonania
odbioru koncowego i odbioréw czesciowych przez Zamawiajacego, pod rygorem braku
przystapienia do odbioréw do czasu uzupekienia,

9) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkdw zwiazanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidagcji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robdt, nie pdzniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$§ci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych
robét oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robét dodatkowych (dla realizacji zamdéwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zamoOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Iub innych zamoéwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do robot dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej
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zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakornczenia rob6t
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzenn Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materialéw, dla ktorych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie,
Zze materialy wuzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolert na wywdz nieczystoéci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegélnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dzialce Zamawiajacego przyleglej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badan koniecznych
do oceny jakos$ci robdt oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegétowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zaméwienia,
przedktadanie na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnoSci wstep
na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy probach i rozruchu.

21) sukcesywnego sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw
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z podziatem na rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia i dolaczania do odbioréow
czeSciowych oraz zbiorczy przedlozony wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupekienia,

22) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajacemu (jezeli dotyczy),

23) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robdt nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

24) sukcesywnego dokumentowania realizacji robdt budowanych. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupelnienia,

25) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

26) dostarczenie Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
umowa) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupetnienia,

27) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materialéw, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

28) przekazania kart gwarancyjnych urzadzeri/materialéw/wyrobdéw/konstrukcji o terminie
dluzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze koricowym, pod rygorem braku przystapienia do czasu
uzupelnienia.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatlowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru robét i wnioskéw o ptatnos$é czeSciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
dokumentagji fotograficznej, atestow/certyfikatdw/aprobat/certyfikatow dla
poszczegllnych i wbudowanych wyrobéw/urzadzen/materiatéow budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentéow,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosci,

6) oswiadczen Podwykonawcdw o uregulowaniu wymagalnych platnosci,

7) zawiadomien o: gotowoéci odbioru konicowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
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3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum uciazliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o0 ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup
materiatléw/urzadzeri,/wyrobéw/konstrukcji/technologii, = ktére wymagaja  akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatléw, badz jakosci wykonania robdét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badan wykaza, Zze materialy
badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badarn obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materialtéw. Zrédita uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
péZniej niz 5 dni przed zaplanowanym uZyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
Zzrodla wytwarzania i wbudowania, wymagane S$wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetnialy wymagania dokumentacji. Dokumentacje
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zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
konicowego.
Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopéw w gruntach,
— wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw,
— roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
— instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,
— roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
— roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
— montaz stupéw oswietleniowych, przewoddw,
— uloZenie rur ostonowych,
oraz,
— inne czynno$ci wymienione szczegotowo przedmiarach robo6t stanowiacych zatacznik do
SWzZ

10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

11.

12.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania
WwW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnoSci: dokladne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnodci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegoOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu poS$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
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do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci,

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos$c
z oryginatem, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
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zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowienl ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcédw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robo6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
i zobowiazann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczel z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
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Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ... dni od dnia podpisania umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy
w terminie do 2 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie do 2 dnia od dnia zawarcia
umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych a harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

¢) odbidr koncowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbidr przed konicem okresu gwarancji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoniczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakoriczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentow
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.
Kompletno$¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletnosci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupelnienia dokumentow.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 3 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne zezwolenia wydane przez wlaSciwy organ administracji, jesli sa wymagane.

6a. Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewdéw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewow potwierdzajace
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uiszczenie cato$ci naleznoSci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami

6cC.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru konicowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakorniczenia robét moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakoriczeniem robdt ani przyspieszaé odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwloke.

Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przenoSnym nosniku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzna oraz inna dokumenty
wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru koricowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru konicowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z ww. procedurami przypadal najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio

10.

11.

do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedlozyl wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
w poszczegbdlnych miejscowosci ktdrego ma nastapic¢ odbior.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:
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1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6zZniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, Ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed konicem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed konicem okresu gwarancji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym
wyszczegblni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarangji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie pdZniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

16. Z czynnosci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed konicem okresu gwarancji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokot
pogwarancyjny, w ktérym szczegétowo wymienione beda wszelkie naprawy, wymienione
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elementy. Do protokolu dolaczone zostana wszelkie atesty/certyfikaty/$wiadectwa
potwierdzajace jako$¢ ewentualnie Nowo wbudowanych
materiatow/urzadzen/konstrukcji/wyrobow (jesli zostana wbudowane).

17. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjna
stanowiaca zalacznik do umowy dotyczace przegladéw gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci lacznej wynoszacej: ... (stownie: ...) brutto zk.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zadal
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zZadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamdéwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy moze by¢ platne bedzie w oparciu o jedna fakture
czeSciowa (opiewajaca na kwote zaawansowania wykonanych robot) wynikajaca
z harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz fakture koricowa.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
jednej faktury koricowej lub jednej faktury czeSciowej i faktury koricowej faktur czeSciowych,

po przediozeniu protokotéw odbioréw czesciowych (dotyczy faktur czeSciowych) wraz z

zalacznikami, pod rygorem wstrzymania wyplaty do czasu uzupelnienia oraz faktury

konicowej w wysokos$ci pozostalej do zaplaty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru koricowego wraz z zatacznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbidr czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwalych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych wraz
z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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3.

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyja$nient lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjaénienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zakornczenia

odbioru stanowiacego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem

drogi elektronicznej) Wykonawce do przediozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska s,
37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzienn zaplaty uznaje sie

dzien zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktoéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podziatlu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéow oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
podwykonawcéw nie przekroczy wartoSci niniejszej umowy okreSlonej w § 5 ust. 1, ktora
stanowi gorna kwote odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcdow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.
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w

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru konicowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowiazany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre§lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtasScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowiacy

zalacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie

na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci

w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
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Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego robot zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakoSci w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego robdt zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zalacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (roboét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zl (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokoSci 500,00 zl (stownie: pieéset zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedloZenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokoSci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowod6éw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
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11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowienn § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci
kare umowna w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w spos6b zagrazajacy Zyciu lub zdrowiu
pracownikdéw i os6b trzecich, w tym takZze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zt (stownie: pie¢set zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokoséci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto pozostalych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego robdt
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy).
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowiagzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoséciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,
¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;
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d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0so6b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % warto$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;

. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci i nastepuje z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia

wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy.

. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.

454 p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w catosci lub w czeSci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,

w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca
utracil mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, bez konieczno$ci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

5) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowa;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okres§lone w
§ 111 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgltoszonej
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uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo

uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.

. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzienl odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktoérej nastapilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
roboét zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowiazany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okres§lonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokot inwentaryzacji rob6t dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbiorow czeSciowych), z udzialem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu robo6t pozostatych do wykonania.

§1

Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie okres$lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10

pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
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a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robot, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wylacznie po pisemnej
zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiolowe,

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okreslnej dokumentacja projektowa, normami
technicznymi wynikajacymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zostaé¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojéw i op6znient zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreSlonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalna, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

— opOznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) konieczno$é¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagcji projektowej,
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i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoéci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypekniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystapienia ww. okoliczno$ci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowiazany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczego6lnosci:

a) niewypaly, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio Zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie  zmiany  materialéw/urzadzen/wyroboéw
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zloZenia przez Wykonawce wykazu
rozwiazan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wyltacznie do Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
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obniZenia parametréw tych materialéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wylacznie do Zamawiajacego

5a. WyzZej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robo6t przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktdry musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy
i kierownika robo6t. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreS§lonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robot, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
w szczegOlnoéci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji robot trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wcze$niejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru  inwestorskiego  lub  przedstawiciela =~ Zamawiajacego o  obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika rob6t, nowy kierownik
budowy/kierownik robét musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz nalezec
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia roboty
ulegaja przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci zwigzanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 1.,
Poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10. Zmiany postanowienn umowy mozna dokona¢ roéwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokoét
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowys;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreSlonych w umowie;
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11.

2.

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako Kkorzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystapienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powiazanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie
konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zamdwienia.
W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét koniecznoséci okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych rob6t, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2)
koszty ogblne (posérednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ...
(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe w umowie, jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materialow nie wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robo6t dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokdt okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziers
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokél réznicowy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktébrym mowa w § 1 ust. 8.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac uzasadniony

pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i woéd gruntowych.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarangji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...

Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ...... .

o

Kierownikiem budowy/ robot elektrycznych bedzie: ...... .

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie maja upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowiazan w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem
bezskuteczno$ci roszczern Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik robot drogowych dzialaja
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprdcz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowad sie¢ o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1. lub ust. 3.2., nastepowacé moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

§14

Postanowienia koficowe
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
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. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Zalaczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zal. nr 3),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zatl. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),
5) karta gwarancyjna (zat. nr 5),

stanowia jej integralna czesc.
. Umowa wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowierh umowy.

§16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowienn umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 do umowy

I. PRZEDMIOT GWARAN(JI
Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... na zadanie inwestycyjne pn.:
»,Budowa oéwietlenia ulicznego w miejscowos$ci Surochéw”.

II. OKRES GWARAN(]I
1. Na wykonane roboty budowlane: ..... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robdt, t. j. do dnia ..... .
2. W zakresie wbudowanych materiatow i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego robét, t. j. do dnia ..... .

III. OGOLNE WARUNKI GWARAN (6]) 1

1. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),
Ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidlowo,
zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja
projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje
Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy (Gwaranta).

2. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) wszelkie
prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta
dla wbudowanych materiatéow lub urzadzen.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowiazuje
okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarangcji producenta.

4. Dla wbudowanych materiatéw i urzadzenn posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta kroétszy, niz okreSlono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
okres okreslony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

5. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarangji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajace w szczegélnosci warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna
wykonanych robot.

6. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarangji
takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

7. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany
do Zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) Zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji) na skutek wystgpienia wad.

8. W zakresie wad zgtoszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:
a) nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze konnicowym przedmiotu Umowy,
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1.

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarangji juz uptynal,

c) do Scistego wspoéldzialania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangcji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i uciazliwo$ci zwiazanych z wykonywanymi
pracami.

Iv. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada l{nier?loZIiV\fiajqca .Zgod.ne Przysta}p.ienie i usuniecie natychmiast, nie péZniej
1. z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 codz
uzytkowanie zgloszenia wady 8
Przystapienie do
usuwania wady - liczone | 2 dni
2. | Pozostale wady . .
od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

termindw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z data podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowiazku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

czesci rob6t na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub
wykonania robét (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robot).

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie moégt z przedmiotu w pekni
korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robot).

. Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sily wyzZszej tzn. wystapienia wyjatkowych wydarzen i okoliczno$ci, na ktore
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wplywu i ktérych nie mogli w racjonalny
spos6b unikna¢ lub ich przezwyciezy¢,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji), a szczegOlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarangji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarancji.
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9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangcji) zobowiazuje sie do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokolu odbioru koricowego
robot.

10. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V.  PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowiazywania niniejszej
gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowiazany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najp6zniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych
przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

6. Na miesiac przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
konicowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciagu 14 dni od sporzadzenia Protokolu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6l odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazal sie ze wszystkich zobowiazann wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastapi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowiazan
zwiagzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).
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. Strony sporzadza wykaz 0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0s6b, strony obowigzane sg informowa¢ sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA

. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawniennt Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji)
wynikajacych z Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowo$¢ data pieczed i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

(Gwaranta)
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