Zalacznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
- zawartej w Gonigdzu w dniu pomiedzy:

Gmina Goniadz, Plac 11 Listopada 38, 19-110, Goniadz, NIP 5461377426; REGON 450669789,
reprezentowang przez:

Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza — Burmistrza Gonigdza

przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch - Skarbnika Miejskiego

- zwanym dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w , NIP , ZWanga
dalej Wykonawcg w imieniu ktérego wystepuja:
1.
2.

- zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybér Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1720), zwana dalej ustawa Pzp.

Oswiadczenia stron:

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1720).

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze S$rodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych /edycja 6 PGR/.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 godzg sie
na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3.

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie
beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, Ze wykonaweca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty dofinansowania
z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca o$wiadcza, Ze posiada
odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia
lub jego czesci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadanie pn.: ,Poprawa
dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci, w ktérych funkcjonowaty bPPGR w gminie
Goniadz - ETAP II”, realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zwane w dalszej czeSci
umowy réwniez Przedmiotem umowy, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
(SWZ), Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami niniejszej umowy oraz
oferta Wykonawcy.



2.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdélnosci: PRZEBUDOWE ODCINKA DROGI
GMINNE] NR 103361B W M. KLEWIANKA - Wykonanie prac projektowych wraz z
uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do zlozenia
wniosku w celu uzyskania zezwolenia wlasciwego organu na rozpoczecie robdt budowlanych
zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie) badZ uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego oraz uzyskanie innych
decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie
przepisy prawa;

- Wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowang przez Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) oraz odpowiednie przepisy prawa;

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu
rekojmi za wady robét budowlanych.

3.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

W przypadku wykonywania rob6t w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usuniecia
wszelkich wad robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukoniczeniem robot.

§2
OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
zobowiazuje sie wykonaé go z najwyzszg staranno$cia, przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru = wykonywanych  dziatann, zgodnie ze swa najlepsza  wiedza
i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczeg6lnym uwzglednieniem
intereséw Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznatl sie z zakresem przedmiotu umowy, w tym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy celem rozpoznania
aktualnych warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac sktadajacych sie na przedmiot umowy
oraz ze s3 mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspotpracy z Zamawiajacym,
w szczegdlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dituzszym niz 3 dni robocze,
przekazywania mu stosownych informacji na kazde Zadanie Zamawiajacego oraz
umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji umowy.
Jednocze$nie, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczy¢ bedzie
w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go
w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnos$ciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej;
2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;
3) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okres$lonych
w umowie, na podstawie art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny
i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej;
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
6) przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy;
7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;
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7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach

i parametrach okres$lonych w PFU, oraz niniejszej umowie;

2) przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentow i licencji;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkéw przytaczenia i realizacji robét;

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologiczne;j;

5) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

6) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, projektu oznakowania
i organizacji ruchu na czas realizacji robdt;

7) powiadomienie wtadz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancow
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwigzku z rozpoczynajaca sie inwestycjg;

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposoéb zgodny z dokumentacja projektowa
i obowigzujacymi przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunkéw ppoz.
okreslonych w przepisach szczeg6towych;

10) kontrola jakos$ci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

11) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) wykonanie robdt tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére beda potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych;

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu robot;

14) zapewnienie, na czas trwania robét, kierownictwa: kierownika budowy, innych oséb -
wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznos$ci zmiany ktdérejkolwiek z tych
0s6b -uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym;

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

16) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakoniczenia robot;

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;

19) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

20)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robét badz majatku Zamawiajacego
—-naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

21) wykonanie na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej;

22)udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robét,
ktére mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie
prowadzenia robét objetych niniejszym zamoéwieniem);

23) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem;

24) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robot;

25) Wykonaweca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;

26) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;

27) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa i STWiORB

28) wykonanie robét budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi sie do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branZzowymi oraz wta$ciwymi przepisami bhp i ppoz.,



29) wykonanie robo6t budowlanych z materiatéw i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny posiadac
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza speinia¢ niezbedne wymagania
zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

30) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

31) przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadéow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadéw;

32) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

33) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét;

34) utrzymywanie w czysto$ci két pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
do uprzatniecia tych drog,

35) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposoéb zgodny z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych
w przepisach szczegbétowych;

36) informowanie Zamawiajacego o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych (odbiér dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt;

37) prowadzenie dziennika budowy;

38) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego (w ustaleniu z Zamawiajgcym) narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych ustalg strony umowy.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade. Udziat w naradach zostat ujety
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub
innych ewentualnych kosztow;

39) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie p6zZniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci, o wszelkich nieprawidtowos$ciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowo$ci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach
objetych niniejsza Umowg;

40) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu osdb trzecich;

41) prowadzenie w razie konieczno$ci w trakcie rob6t nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzorow;

42) pokrycie wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej;

43) w przypadku wystepowania robdt zwigzanych z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi
Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania prac elektrycznych
w systemie PPN (praca pod napieciem);

44) wykonanie na wtasny koszt podwykonawczej dokumentacji projektowej;

45) przygotowanie rozliczenia koficowego robot;

46) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawcze;j.

47) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa.
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§3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach realizacji czeSci projektowej przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi
w szczegdblnosci:

- Projekt techniczny - 4 egz.

- Plany wycinki krzewéw - 4 egz.

- Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu - po 4 egz.

- Dokumentacja badan geotechnicznych podtoza gruntowego (opinia geotechniczna) - 2 egz.

- Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz.

- Przedmiar robot - 3 egz.

- Szczegbétowy kosztorys ofertowy - 3 egz.

Wymogi dla wers;ji elektronicznej:

a) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF - nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania;

b) pliki musza by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje opracowania, w tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”,
zawierajacy liste plikow wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych;

¢) pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku nie
moze przekracza¢ 50 MB), jako$¢ skanowanych lub generowanych dokumentéw, rysunkéw
technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocze$nie
uwzgledniac i nie przekraczac¢ rzeczywistej rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych; Mapy do celéw projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. W ramach dokumentacji objetej przedmiotem umowy Wykonawca:

1)

2)

3)

uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa, w tym -w przypadku konieczno$ci -opracowanie materiatéw na
wydanie  warunkéw  technicznych  przylgczenia do  sieci  energetycznej
na pobdr i dostawe energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane
przepisami prawa, w tym uzgodnienia ppoz., sanitarno-higieniczne, ochrony srodowiska
i inne wymagane,

uzyska wszelkie niezbedne warunki techniczne oraz niezbedne uzgodnienia, decyzje
administracyjne, pozwolenia, opinie itd., w zakresie wymaganym przez przepisy
obowigzujacego prawa, konieczne do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej
oraz uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych lub inng decyzje administracyjnych niezbedna do zrealizowania zadania

3. Zamoéwienie obejmuje takze petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
robot oraz w okresie zglaszania wad - na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;j.

4. Do

obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato

w szczegblnosci:

1)
2)

3)

stwierdzenie w toku wykonywanych robo6t budowlanych zgodnosSci ich realizacji
z dokumentacja projektows,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, zgtaszanych przez Zamawiajgcego,

uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw i konstrukecji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych.

5. Wykonawca zapewni miedzybranzowg koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaly propozycji zawartej
w innej branzy lub by poszczego6lne propozycje nie kolidowaty ze soba.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

Wykonawca zobowigzuje sie na biezagco konsultowa¢ z Zamawiajagcym wykonywanie
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego
skierowaniem do realizacji,.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do robot:
harmonogram rzeczowo -finansowy realizacji inwestycji oraz plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (BiOZ).

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoOwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.
Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu

budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed zloZeniem wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej, niezbednych do zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujagcym
prawem.

Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do zlozenia wniosku o decyzje
administracyjng z klauzulg ostateczno$ci, niezbedng do zrealizowania zadania zgodnie
z obowigzujacym prawem.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej przedmiotem
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na pi$mie, nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Uzupetienia, korekty i wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem
umowy zgloszone przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy,
o ktérym mowa ponizej.

Wraz z dokumentacja przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne Zroédtowe dokumenty
umozliwiajace odtworzenie dokumentacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowiacej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz nie istnieja
zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie pelnym
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktdrym mowa powyzej, stanowig integralng
cze$¢ dokumentacji projektowe;j.

Odbiér koncowy -w zakresie dokumentacji projektowej -odbedzie sie z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego
dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli, po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych lub innej decyzji administracyjnej niezbednej do zrealizowania zadania.

. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania

zmian w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez
Zamawiajacego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby spetniata
wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje sie do zapewniania zgodnos$ci przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwtaszcza
ust. 4 —zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia)
oraz w sposob, o ktorym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, w szczeg6lnosci przez odniesienie
sie do Polskich norm przenoszacych normy europejskie.



§4
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang ostateczna
decyzja administracyjng umozliwiajaca rozpoczecie rob6t budowlanych zgodnie z zapisami
umowy, w tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem rzeczowo -
finansowym, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej
i sztuka budowlana.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy teren budowy nastapi w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ gotowos¢
do przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczac od dnia przekazania terenu budowy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo- finansowy, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamawiajacy w terminie 5 roboczych dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi Zamawiajacego oraz
do ponownego przediozenia go Zamawiajagcemu w terminie kolejnych 5 dni. Zamawiajacy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy w terminie 3 dni liczac od dnia
jego ztozenia.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia. Wprowadzanie zmian

w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczeg6lnosci zmiana terminéw

realizacji, nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie

szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przyleglym -graniczacym z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u os6b trzecich.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktdcajacy funkcjonowanie sgsiadujacych obiektéw,

4) w trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, Ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa wszelkich mediéw (w tym: energia
elektryczna, woda, tacznos¢), niezbednych do realizacji rob6t budowlanych oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystoSci,

6) uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér roboét.
W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni robocze
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze),

7) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np.. robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych
z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do sktadowanych materiatéw, koszty
zwiazane z odbiorami wykonanych robot.
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Wykonawca jest zobowigzany -na wtasny koszt -zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu

osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia -dokona Wykonawca swoim staraniem

i na swoj koszt.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny Kkoszt zapewni niezbedne nadzory

specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylaczen

z wlascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykonac

przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zaleca sie aby przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca wykonat dokumentacje

fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone

beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego
przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie

prowadzenia robdt.

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany przekazal za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate

w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajace ich

przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej
na 48 godzin przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) zgtaszania konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznoSci, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego bedzie dokonywat
odbioréw robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu najp6ézniej w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia
nastepnego od daty zgtoszenia).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ............... , posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ......... z dnia ..............., wydane przez ......... stel v ,email; coveeeeeiine
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego pemi¢ bedzie: ................... s tel ,
email: ..o

Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac
w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego, w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;j.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
PODWYKONAWSTWO - jesli dotyczy

Strony umowy ustalajg, Ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udzialem Podwykonawcéw (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).
Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreSlonym w zlozonej ofercie, zleci¢
podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci rob6t budowlanych, ustug i dostaw,
stanowiacych przedmiot umowy: ........ccoccevveunenn. na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
SWZ oraz w ustawie Pzp (w szczeg6lnosci w art. 464) oraz Kodeksie Cywilnym
(w szczegdlnosci w art. 6471) lub Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty
zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robdt budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqcych
przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Umowy w tym zakresie,
z uwzglednieniem wymogow SWZ.
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Okre$lony w ust. 2 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowiacych przedmiot
umowy, wykonanie ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac
rozszerzony.
Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy, przekaza¢é Zamawiajagcemu informacje dotyczace
podwykonawcéw zaangazowanych do wykonania czeSci zamoéwienia, a w szczego6lnosci:
nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli, podwykonawcoéw, jezeli s3a juz znani oraz
zobowiazany bedzie zawiadomi¢ Zmawiajacego o wszelkich zmianach tych informacji jakie
nastgpia w trakcie realizacji zamowienia, jak réwniez zobowigzany bedzie przekazac
informacje, o ktérych mowa, na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pézZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia. Wymoég dotyczy rowniez dalszych
podwykonawcéw.
Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru
zawarcia umowy o podwykonawstwo, maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a w szczeg6lnosci odpowiednio art. 462, 463, 464 i 465 tej ustawy, w tym réwniez obowigzek
przedlozenia Zamawiajgcemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgltoszenia
zastrzezen;
2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej
zmiane, na zasadach okreslonych w wymienionych przepisach.
Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy,
w szczeg6lnosci umowa o podwykonawstwo zawarta na czas dluzszy niz 12 miesiecy musi
zawiera¢ klauzule waloryzacyjne, co najmniej tak korzystne jak w niniejszej umowie.
Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, jeZeli okreslony w umowie podwykonawczej
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz
30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym
terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie
uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych pracownikdéw.
Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia // zdolnosciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu
trzeciego]............. na nastepujqcych zasadach: . . .
- zgodnie ze ztozong oferta, przy czym w taklm przypadku 0b0w1qzu]a szczego%owe regulaCJe
ustawy Pzp w tym zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy. [JeZeli wykonawca polega na
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia
lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw].

§6
TERMINY REALIZAC])I I ODBIORY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:

1) Etap I: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dalej: ZRID)
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lub uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
zgodnie z obowigzujagcym prawem w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) Etap II: zakonczenie rob6t budowlanych w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

W przypadku wcze$niejszego zakonczenia I etapu Wykonawca bedzie mogt wczesniej

rozpoczac realizacje rob6t budowlanych.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg

wykonania cato$ci robo6t okreslonych w ust.1 i skutecznego zgloszenia ich do odbioru

Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w niniejszym §.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony okres$laja na dzien podpisania

niniejszej umowy.

Realizacja poszczeg6lnych prac sktadajacych sie na przedmiot umowy winna nastepowac

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

0dbiér przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie Protokotéw odbioru

czesciowego oraz Protokotu odbioru koncowego robot.

Protok6t odbioru czesciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu

sktadajacej sie na Przedmiot niniejszej Umowy kompleksowej dokumentacji projektowej oraz

maksymalnie 3 protokoty czeSciowe podczas realizacji rob6t budowlanych. Gotowos¢

do odbioréw czesciowych robét budowlanych Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu

w formie pisemne;j.

Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢é wyszczegdlnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie

i nazwiska projektantow (autoréw). Przed podpisaniem w/w protokotu muszg by¢

dostarczone Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace, ze forma pisemna jest tozsama

z formga cyfrowa oraz o$wiadczenie, Ze przedmiot niniejszego zamowienia zostat wykonany

zgodnie z umowg, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiazujacymi

przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Bez tych oswiadczen

Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru.

Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ beda roboty

budowlane zanikajace i ulegajace zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo--finansowym.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioréw czeSciowych oraz odbioru konicowego robot

poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem

skierowanym do Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin czeSciowych odbioréw robdt oraz koncowego odbioru robét

w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jego zgtoszenia przez Wykonawce.

Zatacznikami do Wniosku o odbiér czeSciowy beda wszelkie dokumenty zwigzane

z wykonanym zakresem robét (czes$cig robot), w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego

zakresu:

1) wyszczeg6lnione pelne pozycje kosztorysu, odpowiadajace zgtoszonemu do odbioru
zakresowi robot,

2) protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) protokoty odbioru i przekazania robét towarzyszacych wiascicielom infrastruktury
terenu,

5) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréw
robét wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

6) inne dokumenty;

Do Zgltoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ wszelkie

wymagane dokumenty, w tym pozwalajagce na ocene kompletnos$ci i prawidtowosci

wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci odpowiednio:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

3) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

4) protokoty odbioréw technicznych,
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

w

5) os$wiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.

6) inne dokumenty;

Odbiory rob6t dokonane zostang komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w ramach przeprowadzanych
odbioréw, Wykonawca niezwlocznie przystapi do usuniecia ich przyczyn w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady,
usterki, badZ nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przediozenie przez
Wykonawce do odbioru koncowego wszystkich ~wymaganych dokumentow)
to Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Zamawiajacego nadaja sie do usuniecia, Wykonawca winien
przystgpi¢ do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonaé zgtoszenia gotowosci
do odbioru konicowego a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru;

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy
dotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bioracy udziat w odbiorze
przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do usuniecia
lecz umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do usuniecia
i uniemozliwiajagce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca. Zamawiajgcemu w takim przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie
odpowiednim zapisem w § 11 ust. 1 Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace,
zgodnie § 11 ust. 7 Umowy;

§7
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catos$ci rob6t budowlanych gwarancji

jakos$ci na warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow

i wyrobow, jak réwniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

okresowych i odbiorze ostatecznym w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosic .........cccccoerene. miesiecy (zgodnie z ztoZzong ofertq).

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mogt odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgacego,
po konsultacjach z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach
szczegblnych termin ten moze zosta¢ przez Zamawiajgcego wydtuzony, na pisemny
wniosek Wykonawcy, zlozony przed uptywie tego terminu i zawierajacy szczegétowe
uzasadnienie (wnioski ztoZone po terminie nie beda przez Zamawiajacego rozpatrywane),

5) zanieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng
w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koncowego zamoéwienia przekaze Zamawiajacemu

dokument gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami okre$lone w niniejszym rozdziale.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajacych z przepisow

o rekojmi za wady.
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Strony uzgadniaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji
jakosci.

§8
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej objetej
Przedmiotem umowy -z chwilg jej przekazania Zamawiajagcemu -na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczeg6lnosci nastepujacych polach eksploataciji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposéb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajacego,

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg drukarska, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technika cyfrowa, technika filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wySwietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania,
a takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy mdégt mie¢ dostep
do dokumentacji projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie,
publikacji folderéw reklamowych zawierajacych zwielokrotniong technika drukarska
cze$¢ lub cato$¢ dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego bez zgody Wykonawcy

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a takze opracowan dokumentacji,

w szczego6lnosci ttumaczen, modyfikacji, przerdbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen

na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i na wykonywanie

pozostatych praw zaleznych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu

autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie

do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba Ze na niniejsze

Zamawiajacy wyrazi zgode.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy

stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji

projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie
autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnien z nig
zwiagzanych, a takze za przeniesienie wtasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej

w iloSci okreslonej w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iZ dokumentacja projektowa bedgca Przedmiotem niniejszej umowy

jest wynikiem jego tworczosci, jest wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw oso6b

trzecich.
§9
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PELATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalaja lgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYs0KoSCi: oo netto, (stownie: ............... z1), powiekszone o podatek VAT
w stawce.... %, co stanowi ................ zt (stownie: ............... zt) brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1, zawiera wszelkie obowigzujgce
w Polsce podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie rob6t budowlanych, a takze petnieniem
nadzoru autorskiego w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
warunkow, itp. obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, koszty geodezyjne,
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11.

koszty nadzorow specjalistycznych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg
zmiang wysokosci stawek podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci podatek od towaréow i ustug w
wysokosci wynikajacej z wtasciwych przepiséw. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia brutto okre$lonego w niniejszym paragrafie w przypadkach
nieprzewidzianych w umowie nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mégt przewidzie¢
lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

W wynagrodzeniu ujete jest takze wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej

i przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowania.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, nastapi w dwéch transzach

na podstawie:

1) faktury czeSciowej - w wysokosci do 50% wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej po fazie
projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji
(po uzyskaniu zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych badz
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe) oraz wykonaniu co najmniej 30 % robot
budowlanych;

2) faktury koncowej - w wysokosci pozostatej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy
po zrealizowaniu cato$ci zaméwienia, ptatng po protokolarnym odbiorze koncowym
robot objetych przedmiotem zamoéwienia.

Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru odpowiednio cze$ciowego lub

koncowego.

Dane do faktury: Nabywca (podatnik): Gmina Gonigdz 19-110 Goniadz Plac 11 Listopada 38,

NIP 5461377426 Odbiorca (ptatnik): Urzad Miejski w Gonigdzu, 19-110 Goniadz Plac 11

Listopada 38 (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycja

JAdresat”, ,0dbiorca faktury” lub ,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w

jakimkolwiek innym miejscu).

W przypadku wystgpienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest najpdzniej wraz z fakturg czeSciowa lub koncowa przedtozy¢é dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, tj. przedtozy¢:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegblnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktorym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne
wynagrodzenie wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych oraz potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

2) os$wiadczenie, w ktdorym zostang wyszczego6lnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie
wynikajace z zawartych uméw podwykonawczych z op6znieniem wraz z wskazaniem
okresu opdznienia oraz potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub
faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

3) os$wiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegoélnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktéorym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego

13



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i wymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcego z zawartych uméw podwykonawczych
wraz informacjg o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przy czym
w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2
Umowy, terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz
4) os$wiadczenie, w ktéorym zostang wyszczeg6lnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego, lecz
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia, wynikajagcego z zawartych umoéw
podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego na rzecz tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan wynikajacych z zapisu ust. 11 i 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjas$nien w przypadku
watpliwosci  dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca
zobowiazany jest do ztozenia wyjasnien niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu
ztozenia wyjasnien, maja zastosowanie zapisy ust. 13.
Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 30
dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, wraz z wszystkimi
wymaganymi zatgcznikami, przy czym za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 15, moze
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy:
1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajacych
z § 11 ust. 1 Umowy,
2) rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwr6ci¢ sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego wraz z dowodami
zasadnosci.
Zamawiajagcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej,
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonaweca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych
mowa w ust. 18, zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu
i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg
zasadnoSci takiej ptatnosci, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
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21.

22.

23.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonaweca
nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 18, bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze,

w terminie do 30 dni, liczagc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Dokonanie bezposredniej ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub

wazne ztozenie do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu

bezposredniej platnosci, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy
od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej
zabezpieczeniem) stuzgce pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w wysokoSCi ......coueeunnee zl (stownie: ... ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
..................... Dowdd wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, wylacznie z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat rob6t budowlanych w terminie wynikajagcym
z umowy lub wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezytg starannoscig,
Zamawiajacy wystapi do gwaranta z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70 % wysokosSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (t. j: .ccccevernenenen zt), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 %
wysokosci zabezpieczenia (t. j. ....cooeeeee. zt), zostanie zwrd6cona nie pdézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.
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W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia,
po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$¢uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem
a terminem faktycznym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu
zakoniczenia rob6t i zgloszenia gotowosci do przekazania wykonanego przedmiotu
umowy, okreslonego w 6 ust.1 umowy lub nie usuniecia przez Wykonawce brakéow
w terminie wynikajacym z zapiséw 6 ust. 20 umowy;

2) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem
a terminem faktycznym, w przypadku:

a) nieterminowej zaptaty: wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

b) niedotrzymanie terminu zmiany tej umowy, o ktérym mowa § 5 ust. 6 umowy;

3) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy stwierdzony przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w zakresie terminu
zaplaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdow;

e) niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu wynikajgcego z zapiséw § 14 ust. 1 umowy, to jest okreslone czynnosci nie
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo Ze
byto to wymagane; 4) w wysokos$ci ... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego z doktadnosciq do 10 zt] w przypadku odstapienia od umowy
ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

4) w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10
zt] w przypadku odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy
Pzp;

5) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wyznaczeniu terminu odbioru cze$ciowego lub
odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w wyznaczonym
terminie do odbioru czesciowego lub koncowego.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10
zt] w przypadku odstapienie od umowy ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy
Pzp;

2) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wyznaczeniu terminu odbioru czeSciowego lub
odbioru konicowego, o ktérych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w wyznaczonym
terminie do odbioru cze$ciowego lub koficowego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze Zada¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze

zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytuléw przewidzianych w umowie, wynosi 10 %

wynagrodzenia ofertowego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron maja zastosowanie odpowiednie

zapisy ust. 1 i ust. 2 oraz ust.7 umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdZnienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kar umownych, kazda ze Stron

umowy moze zada¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdélnych okreslonych

w Kodeksie Cywilnym.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonaweca skieruje do realizacji zaméwienia osoby, ktére beda petity odpowiednio funkcje
projektanta, kierownika budowy i kierownika robét w poszczegélnych branzach, zgodnie
z wykazem os6b ztozonych przez Wykonawce w toku postepowania.

Zmiana os6b pelnigcych funkcje o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa, pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze, Ze nowe proponowane osoby posiadajg uprawnienia zgodne
z warunkiem udziatu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia postepowania, o ktérym
mowaw § 1 ust. 1.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 dla swej skuteczno$ci wymaga aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego jest:

- imie 1 NAZWISKO: .uviviiii it e e e Jtelr e, ,email: oo,
Osobg upowazniong przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajagcym oraz zarzadzania
wykonaniem  Umowy w  imieniu  Wykonawcy jest: imie i  nazwisko:
........................................................................................ ,tel: ........., adres email: ....cooooeeeieiiiiiin
Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej umowy, winna by¢ sporzadzona
na pi$mie.

Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednocze$nie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzadzone na pi$mie i skutecznie doreczone.

Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg sie skuteczne, po ich doreczeniu przez poczte, albo
w dniu osobistego doreczenia badZ przestania korespondencjg e-mailowa potwierdzona
przez odbierajacego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni
powiadomi¢ drugg Strone o ich =zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana
za doreczong po uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.
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§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy i obciazenia drugie;j
Strony karami umownymi w przypadku uzyskania przez Strone odstepujgca wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie w szczegdlnosci, jezeli:

1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$c¢uczyni zadaniu,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 21 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje opdézniony z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktorykolwiek termin  okreSlony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o czas dtuzszy niz 21 dni,

5) podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadkach i na warunkach okreslonych

w art. 456 ustawy Pzp, a Wykonawca w takim przypadku moze zgda¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od umowy

po pozyskaniu wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:

1) opoznienie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy,
przekracza 21 dni;

2) opOZnienie Zamawiajagcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu
do odbioru przekracza 21 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 21 dni,

Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od umowy,

w przypadku, gdy suma wszystkich kar umownych naleznych przekroczyta kwote 20%

wynagrodzenia.

Odstgpienie od umowy nastepuje pod rygorem niewaznoS$ci pisemnie. Musi zawierac

uzasadnienie oraz musi =zostaé przekazane za posrednictwem listu poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony
za pokwitowaniem.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnos$ci lub bezpieczeristwa robét.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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3) niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko, przy czym w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwlocznego, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usuniecia z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i wurzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu

gotowos$¢ do odbioru robo6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny.

Zamawiajagcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, o ktérym mowa w ust. 8, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystapic

do odbioru, jednak nie po6Zniej niz 14 dni od otrzymania od Wykonawcy gotowosci
do odbioru.

Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzadza protokét robot

przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieni odstapienia.

Po dokonaniu do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych i podpisaniu przez Strony

stosownego protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozoér plac budowy,

chyba ze Strony uzgodnig inacze;j.

Wykonawca zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatléw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete

w podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia rob6t przerwanych i robé6t zabezpieczajacych i wystawienia przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku, bedzie protokoét robét odbioru robét przerwanych

i robdt zabezpieczajacych, o ktorym mowa w ust. 11, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 13,

wykaz materiatow, konstrukeji lub urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokot

rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie umowy nastapito z winy Zamawiajacego, pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i placu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

§14
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB NA UMOWE O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresSci art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zadania
robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane pod nadzorem Wykonawcy,
tj. pracownicy ogdlnobudowlani, pracownicy wykonujacy roboty w zakresie branzy
elektrycznej, (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni przez Wykonawce i Podwykonawce /6w
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy. W szczegdlnosci Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnoSci: roboty drogowe, roboty brukarskie,
instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, oséb kierujacych ruchem drogowym podczas
wykonywania robdt drogowych.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie p6Zniej niz przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu
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liste osdb, ktore beda wykonywac czynno$ci wymienione w ust. 1 wraz z o$wiadczeniem,

Ze wymienione osoby s3 zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Lista musi by¢ na biezaco aktualizowana.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wskazanych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia

Na kazde wezwanie Zamawiajacego w trakcie realizacji zamoéwienia, wykonawca

zobowigzany bedzie przedlozy¢, w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, stosowny dokument, w szczegélnosci:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego
(o$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci,
okres$lonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow,
tj. w szczegoblnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

Wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez wszystkich podwykonawcow,

zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych

zostaty zawarte stosowne Kklauzule, umozliwiajace przedstawicielowi zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktorym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajagcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwos$¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:
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2)

b)

g)

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku wystapienia okolicznos$ci okreslonych w § 16 umowy

b) w wyniku: rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych robét ( dodatkowych )
nieujetych w zamoéwieniu. Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia w/w zmian
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robét zamiennych
i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych. Wymagaja one zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu oraz niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla rob6t niewystepujacych
w zamoéwieniu podstawowym, zostang oKresSlone na podstawie najnizszych
czynnikéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét.
Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokona szczeg6towej
weryfikacji  kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawg
do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okre$la rodzaj i zakres
planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty konieczno$ci jak i kosztorysy
sg traktowane wylacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig Zrédia zobowigzania dla zadnej ze stron, jak rowniez
podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest
zawarcie aneksu do umowy.

c) w przypadku koniecznosci (wynikajacej z przepiséw powszechnie obowigzujacych)
przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych
przedmiotem umowy lub majacych wptyw na mozliwo$¢ ich wykonywania,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiekszone o poniesione i udokumentowane
z tego tytutu koszty np. zlecenie wykonania ekspertyz lub badan archeologicznych,
przy czym - koszty te musza by¢ uprzednio ustalone z Zamawiajacym
i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

w zaKkresie terminu wykonania umowy w przypadku:

a) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw,
co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych
Z UMowy,

przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa
terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego;
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg korzystne
dla Zamawiajacego
wystapienia konieczno$ci realizacji robét wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamOwienia
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegélno$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki;
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Wykonawce
wydrukow raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW;

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub wydania zakazu prowadzenia

robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przez organ administracji
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h)

j)

k)

D)

3)

b)

d)

publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;

wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

konieczno$ci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamdéwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 3;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $§wiadczenia stron niniejszej umowy;
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezZeniem ust. 5;

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;

w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce,

w wypadku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiagzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziaty, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub  nabycia  dotychczasowego  wykonawcy lub  jego  przedsiebiorstwa,
o ile nowy wykonawca speinia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepis6w ustawy,

w wypadku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robo6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile
staly sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego;

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit i, zachodzi
w sytuacji, gdy:

1)

2)
3)

4)

materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia,
nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji
lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inna technologie wykonania robot.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit k, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
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warunki udzialtu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,

na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zmiana os6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizujg

przedmiot umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana

ktérejkolwiek z os6b, wskazanych do udziatu w realizacji zaméwienia w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane

w terminie 7 dni roboczych od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,

gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze

od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéow

Zamoéwienia. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz

7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami

ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca

z braku projektantéw/kierownictwa budowy/robo6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakornczenia robot.

Pozostate zmiany:

1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot.

3) zmiany os6b na stanowiskach kluczowych specjalistéw spetniajacych warunki udziatu
w postepowaniu okres$lone w SWZ,

4) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) wystapienia koniecznych robét zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscia
zmiany technologii wykonania robo6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-

organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych

teleadresowych i zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Wskazanie powyzszych okoliczno$ci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi

jednoczesnego zobowigzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Z wnioskiem o zmiane tre§ci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

§16
KLAUZULE WALORYZACY]JNE

Zamawiajacy w zwiazku z zawarciem umowy na okres dluzszy niz 6 miesiecy przewiduje

mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust 1 umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazZdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 10741 1572) 5) cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacja Umowy;

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w przypadku zmiany na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie.
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10.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamoOwienia
uprawniajacy Strony umowy do Zzadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub Kkosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia o 10 %.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 obejmowac¢ bedzie jedynie ptatnosci
za Swiadczenia, ktéorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywaé moze nie wcze$niej niz od dnia wejScia w Zycie zmian
przepisow.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanej w ust. 1 pkt 1 stosownej zmianie ulegnie
niezaptacone jeszcze wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy
wystapi Wykonawca.
W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonaweca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Strony umowy zobowigzuja sie do odpowiedniego zmiany
wysokosci niewyplaconej cze$ci wynagrodzenia, o kwote odpowiadajgcg faktycznej zmianie
kosztu Wykonawcy z tym zwigzanej. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona z
uwzglednieniem zwiekszenia wynagrodzen do wysokoSci nowego minimalnego
wynagrodzenia za prace, pracownikow bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu umowy, po wej$ciu w Zycie nowych przepisow. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczego6lnosci koszty podwyzZzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Strony umowy zobowiazuja sie do odpowiedniej
zmiany wysoko$ci niewyplaconej cze$ci wynagrodzenia o kwote odpowiadajaca faktycznej
zmianie kosztu w tym zakresie. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona
z uwzglednieniem zmian zwigzanych z pracownikami bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, po wejsciu w zycie nowych przepisow.
Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5,6 nastepuja na wniosek Wykonawcy, ktéry
bezwzglednie musi zawierac:
1) podstawe wnioskowanych zmian wraz ze stosowne uzasadnienie;
2) wskazywa¢ warto$¢ o jaka wynagrodzenie powinno zosta¢ zmienione wraz
ze szczegbtowym wyliczeniem (kalkulacja);
3) date, od ktorej nastgpi lub nastgpita zmiana wynagrodzenia;
4) stosowne o$wiadczenia i dowody potwierdzajace, Ze przedmiotowe zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce .
Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ustosunkuje sie do ztoZzonego wniosku,
o ktéorym mowa w ust. 7, akceptujac go lub zgtaszajac zastrzezenia, oraz w razie potrzeby
proponujac robocze spotkanie, na ktérym omoéwione zostang watpliwosci i niejasnosci
zwigzane z wnioskiem.
W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 10% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej
10% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemna informacje
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamoéwienia. Informacja powinna zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych,
ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Whiosek o ktérym mowa w ust 7 mozna ztozy¢ nie wcze$niej niz po uplywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, Ze beda one wprowadzane
nie czesciej niz co 6 miesiecy.

Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczeg6lnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o =zasadach wprowadzania zmian wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 15 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzaciji.

Warto$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy,
za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem zlozenia wniosku, F - $rednia arytmetyczna trzech
nastepujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. 15.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

§17
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
pelna i wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i o0s6b  trzecich
za wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
zrealizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia,
pogorszenia lub utraty znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatow
budowlanych lub innych materiatow.

Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na witasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkéd
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosSci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, ktére moga powsta¢c w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
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Suma ubezpieczenia, o ktéorym mowa powyZej bedzie nie nizsza niz petna wartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szk6d (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim roboty
budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcéw zatrudnionych
do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koicowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia rob6t budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 2-5 powyzej,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty
powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub odpowiedniej
cze$ci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych
sktadek ubezpieczeniowych, ktérag moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Gmina Gonigdz - 19-110 Gonigdz Pl 11 Listopada
38.

. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moga sie Panstwo
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
za posrednictwem adresu email: iod@goniadz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobom prowadzacym
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamé6wieni publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiajacy.
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Zalaczniki do umowy:
- Oferta wykonawcy z dnia ...
- Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miejskiego
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Obowiazek informacyjny dla podmiotéw zewnetrznych oraz oséb fizycznych,
bedacych wykonawcami umoéw na rzecz Urzedu Miejskiego w Gonigdzu

Na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje Panig/Pana, Ze:

1.
2,
3.
a)
b)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski w Goniadzu,
ul Plac 11 Listopada 38, tel. 85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl

W Urzedzie Miejskim w Gonigdzu wyznaczony zostat inspektor ochrony danych, dane kontaktowe -
iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 0043

Panstwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane beda
w nastepujgcych celach:

zawarcia i wykonania 1aczacej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakosci ustug przez czas trwania
umowy i rozliczen po jej zakonczeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a-b RODO),

wykonania cigzacych na administratorze danych obowigzkéw prawnych, np.:

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentéw ksiegowych,

- udzielanie odpowiedzi na Panstwa pytania i reklamacje, Z danych potrzebnych do realizacji obowigzkéw prawnych
bedziemy korzysta¢, przez czas wykonywania obowigzkéw, np. wystawiania faktur lub innych dokumentéw
stanowigcych podstawe rozliczen miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO), przez czas, w ktorym przepisy
nakazujg nam przechowywac dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1¢ RODO),

)

d)

10.

11.

12.

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen, co obejmuje m.in. wysytanie wezwan do zaptaty - przez okres,
po ktérym przedawnia sie roszczenia wynikajace z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 fRODO),

tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne; obejmuje to w szczegdlnoSci
raportowanie, planowanie rozwoju ustug - przez czas trwania umowy, a nastepnie nie dtuzej niz przez okres,
po ktérym przedawnig sie roszczenia wynikajace z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.
1f RODO). We wskazanych wyzej celach nie bedziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej
analizy Panstwa danych i opracowania przewidywan na temat preferencji lub przysztych zachowan;
Pani/Pana dane przekazywane bedg podmiotom, z ktdrymi wspétpracujemy na potrzeby §wiadczenia naszych
ustug, np. podmioty wykonujace ustugi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne

Pani/Pana dane pozyskane w inny sposéb niz od osoby, ktérej dane dotycza np. za posrednictwem banku lub
instytucji ptatniczych, dot. mi.in nr Panstwa konta, w jakiej instytucji dokonali Panistwo zaptaty. Dane te
bedziemy przetwarza¢ w celu sprawdzenia, czy dokonali Pafistwo poprawnej zaptaty, a w razie potrzeby takze
w celu dokonania zwrotéw, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczen oraz z ogélnodostepnych
rejestréw lub ewidencji

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane beda przez Urzad Miejski w Gonigdzu przez okres
obowigzywania umowy, a po jej wygasnieciu przez okres niezbedny do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczen przystugujacych Urzedowi Miejskiemu w Gonigdzu oraz wypetnienia obowigzku
prawnego Administratora (np. wynikajacego  z przepiséw podatkowych lub rachunkowych)

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych, sprostowania, uzupetnienia (aktualizowania)
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, usuniecia danych oraz cofniecia wyrazonej zgody dotyczacej przetwarzania danych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 .

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, lecz ich nie podanie uniemozliwi
realizacje umowy

Pani/Pana dane beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz reczny, dane nie bedg poddawane
profilowaniu

Administrator danych doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umys$lnym zniszczeniem,
przypadkowa utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie
ze wszystkimi obowigzujagcymi przepisami.
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