

Piła, 16 sierpnia 2024 r.

WZP.272.30.2024.III

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.30.2024.III**

dotyczy postępowania p.n.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P na odcinku Dobrzyca - Stara Łubianka – etap II**”

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w par 2 ust. 3 tak by zapis brzmiał: 3) zakończenie wykonania wszystkich robót nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu budowy, tj do dnia ....” Taki zapis gwarantuje, że wykonawca ma 60 dni na sam proces budowlany, i jednocześnie nie skraca się on w związku z nieokreślonym dniem przekazania placu budowy, o którym mówi ust 2 par 2.

**Odpowiedź:**

Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ.

**Pytanie nr 2:**

W związku z krótkim terminem na realizację zadania wnosimy o skrócenie terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z PW z 14 dni na 7 dni .

**Odpowiedź:**

Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ.