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1. CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa zamdwienia.
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie dworca PKP przy Placu Niepodlegtosci w
Kielcach.

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
dworca PKP przy Placu Niepodlegtosci w Kielcach oraz przytgcza sieci cieptowniczej do budynku
dworca. Wybudowana sie¢ bedzie zasilata w energie cieplng dla potrzeb c.o. i c.w.u. budynki
zlokalizowane w centralnej czesci (Srédmiesciu) miasta. Natomiast projektowane przytacze dostarczy
energie cieplng do wezta cieplnego dla potrzeb budynku dworca PKP. Budowe sieci cieptowniczej
nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 1A do SWZ. Dodatkowo
w zakresie prac nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcego kanatu na odcinku K-3 do punktu A (dtugosci
ok. 44,0 m) zgodnie z zatgcznikiem 1C do SWZ oraz demontaz rurociggéw wraz z armaturg w komorze
K-16A. Otwodr w Scianie komory K-16A pozostaty po likwidacji istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowej
nalezy zamurowaé i zabezpieczy¢ z zewnatrz przeciwwilgociowo. Prace demontazowe nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg budowy dworca.

W zakresie prac_nie uwzglednia¢ odtworzenia pasa drogowego placu Niepodlegtosci w
Kielcach. Nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacej kostki oraz ztozenie jej w wyznaczone przez
Inspektora Nadzoru miejsce oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z uzgodnionym projektem
organizacji ruchu do czasu wykonania odtworzenia nawierzchni dla kazdego etapu prac.

Prace zwigzane z budowag sieci cieptowniczej nalezy zakoriczy¢ zasypka i jej protokolarnym
odbiorem. Na odcinku gdzie sie¢ cieptownicza bedzie wyptycona (przykrycie rur ponizej 80cm) nalezy
zakonczy¢ prace zasypka oraz jej protokolarnym odbiorem i utoiyé na zasypce ptyty odcigzajace
(odcinek ok. 71 m). Prace zwigzane z budowg studni S-1, S-2, S-3 wraz z montazem wtazéw oraz
wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (terminy demontazu i montazu kostki dla
kazdego z etapoéw uzgodnionego projektu organizacji ruchu) nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z
firmg zajmujacg sie odtworzeniem nawierzchni z MPEC Sp. z o.0.

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

1.4.Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz ST.
Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony,
dbania o jego stan, a zwtaszcza o znaki geodezyjne i punkty pomiarowe — w przypadku ich
zniszczenia Wykonawca odtworzy je i utrwali na koszt witasny.
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1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W oznakowaniu i etapowosci wykonywanych prac Wykonawca bedzie stosowat uzgodniony
projekt organizacji ruchu stanowigcy zatacznik nr 1D do SWZ. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w projekcie organizacji ruchu, Wykonawca wszelkie korekty
i uzgodnienia wykona wtasnym staraniem oraz na wtasny koszt.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
oraz dbat o wszystkie urzagdzenia zabezpieczajgce bezpieczny ruch pojazdéw oraz pieszych.
Wykonawca zagwarantuje ich statg widocznos¢ w dzien jak i w nocy. Jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich
lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego pytami i gazami oraz przed mozliwoscia
powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca podczas realizacji robdét bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dopetni przestrzegania przepiséw w przypadku wystgpienia warunkow
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia pracownikéw podczas realizacji zadania.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.4.6. Ochronai utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot
przez Zamawiajgcego — spisania ,,Protokofu koricowego odbioru robot”.

1.4.7. Organizacja robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wifasnym zakresie zaplecza
budowy.

Istniejgca sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest w pasie drogowym Placu Niepodlegtosci
na dziatkach nr 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, obreb 0016 . Na ww. obszar w zakresie inwestycji
opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowigcy zatgcznik nr 1D do SWZ
stanowigcy podstawe organizacji prac na budowie. Usytuowanie elementow
zagospodarowania terenu nad komorami i studniami pokazano na rysunkach w dokumentacji
projektowe;.

Zagospodarowanie terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja stanowig obiekty
kubaturowe (budynek dworca PKP, budynki ustugowe, pomniki), podziemne przejscie dla
pieszych, obiekty liniowe (kable elektryczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, gazociag, sie¢ cieptownicza), drogi dojazdowe,
parkingi i chodniki w rejonie dworca PKP. Projektowana sie¢ cieptownicza i przytacze
zlokalizowane sg w pasie drogowym Placu Niepodlegtosci.

Uksztattowanie terenu w miejscu budowy osiedlowej sieci cieptowniczej i przytagcza nie
ulegnie zmianie po wybudowaniu sieci cieptowniczej i przytacza.

W miejscach skrzyzowan sieci cieptowniczej z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia posadowienia uzbrojenia, a prace ziemne
przy istniejgcym uzbrojeniu podziemnym nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie odstoniete w wykopach w miejscach skrzyzowan z siecig
cieptowniczg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia podziemnego, ktére nie
zostato zainwentaryzowane na mapie.

1.5.Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego stownika Zaméwien (CPV).
Przedmiotem zamdwienia sg roboty, ktdre sg zakwalifikowane we Wspdlnym Stowniku
Zamowien zgodnie z podziatem:

e 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych. Muszg one
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zgodne z tymi przepisami oznakowanie.

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie dopuszczone do stosowania
i nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca majgcy zamiar zastosowaé¢ materiat inny
niz przewiduje dokumentacja, powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru celem uzyskania
akceptacji co najmniej 3 dni robocze przed uzyciem tego materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci.
Miejsca sktadowania czasowego materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych
z wtascicielem terenu.

2.2. Wiasciwosci stosowanych materiatow.
Wtasciwosci materiatéw systemu elementéw preizolowanych:

e rura wiasciwa — rura stalowa przewodowa ze szwem,

e rura ostonowa — z twardego polietylenu wysokiej gestosci wykonany zgodnie z PN-EN
z barierg dyfuzyjna

e izolacja termiczna - pianka poliuretanowa wg PN-EN 253 - gwarantowana trwatosc i
dtugotrwata odpornos¢ na temperature co najmniej 30 lat przy ciggtej eksploatacji w
temperaturze 125°C i wiecej w temperaturze nizsze;j.

e zespot rury preizolowanej i elementy preizolowane —wg PN-EN 253, PN-EN 448,

e impulsowy elektroniczny system alarmowy,

e potaczenia mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie oraz zgrzewane
elektrycznie

e izolacja termiczna potgczen mufowych —wtryskana mechanicznie lub recznie w obszar
pomiedzy rurg przewodowa, a mufg termokurczliwg sieciowang lub elektrycznie
zgrzewang piankg PUR.

W komorze K-3 i w budynku dworca rurociagi po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
badan gotowych spoin metodg nieniszczagcg oraz préb szczelnosci nalezy oczysci¢ do ll-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Strona6z13



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Nr 7/2023
Budowa osiedlowej sieci ciepfowniczej w rejonie dworca PKP przy Placu Niepodlegtosci w Kielcach

Wymagana aktualna krajowa ocena techniczna. Na zyczenie Producent dostarcza
certyfikat zawierajgcy $wiadectwa badan materiatéw i wyrobdw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii robét.

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportowych powinna zapewnié prowadzenie i zakonczenie
robot w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw osi i innych
parametréw technicznych.

Na budowie stosowaé srodki transportu zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania
sprzetu:

e rury przewozi¢ w otwartych $rodkach transportu w pozycji poziomej,

e rury preizolowane roztadowywac¢ przy pomocy dzwigu z uzyciem paséw Inianych (nie
wolno stosowac przy wytadunku linek stalowych ani taricuchéw),

e wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem,

e materiaty sktadowac¢ w sposdb nie powodujacy ich przemieszczania z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez producenta elementdéw preizolowanych.

e Nie wolno przecigga¢ rur przy pomocy pojazdow, mozina je jedynie ostroznie
przetaczaé po réwnym podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy
specjalistycznego sprzetu.

e Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.
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e Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
Srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.
e Piasek do obsypki rur i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezpos$rednio na budowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.Podstawa wykonania robot.
Podstawe wykonania robét stanowig:
e dokumentacja techniczna,
e procedura przetargowa wyboru Wykonawcy,
e umowa na wykonanie robét budowlanych,
e przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inwestorowi harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru i autora projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac¢ protokoty czesciowych odbioréw robét
zanikajacych.

5.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak, jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje ich
kolejnosé: umowa, STWIOR (ST), dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw Ilub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

5.3.Sposdéb wykonywania robét.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z:
e projektem budowy sieci cieptowniczej,
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e zawartg umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

e wytycznymi montazu elementéw preizolowanych podanymi przez producenta
elementdéw preizolowanych,

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i Przemystowe,

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych”,

e obowigzujgcymi przepisami i normami zwigzanymi z zakresem robot w tym:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Ptacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.
470).

o PN-EN 13941 -1 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdéjnych do sieci wody
gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie. - Cze$¢ 1: Projektowanie

o PN-EN 13941 - 2 Sieci ciepfownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwadjnych do sieci wody
gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie. - Czes$¢ 2: Montaz

o PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplne zewnetrzne Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego Wykonawce, wyposazonego w
sprzet specjalistyczny, pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej.

Kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, by¢
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada¢ wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI | OCENA ROBOT.

6.1.Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontrolowania robét.

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty okreslone w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zgodnosci
z dostarczonymi atestami parametrow izolacji przewoddw przez atestowane laboratorium.
Badanie takie bedzie wykonywane na losowo wybranych prébkach rur z réznych partii,
wskazanych przez Inspektora Nadzoru

6.2. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do spisania protokotu
odbioru korcowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.3.Prace przygotowawcze do budowy:

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych zapewni m.in.:

e kompletacje dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen
i uzgodnien,

e badania dostarczanych materiatéw, wyrobdéw i elementéw w zakresie zgodnosci
z projektem budowlanym oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych
i kompletnych dokumentéw wymaganych prawem budowlanym,

e sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy sieci cieptowniczej przez stuzby
geodezyjne oraz kompletno$é dokumentéw z tym zwigzanych,

e przygotowanie zaplecza budowy pod katem zgodnosci warunkéw sktadowania
elementdw i urzadzen do realizacji sieci cieptowniczej z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw,

e skompletowanie przedmiotowych instrukcji dotyczgcych metodyki i technologii
wykonawstwa sieci.

6.4.Badania w zakresie wykonawstwa wykopdw oraz utoienia i tjczenia
odcinkdw rurociggow.

Wykonawca w ramach wykonywanych robét zapewni:

e sprawdzanie oznakowania i zabezpieczenia wykonanych wykopdéw przed
dostepem osdéb niepowotanych,

e sprawdzenie gtebokosci i szerokosci wykopdw,

e sprawdzenie podtoza z piasku i jego grubosci oraz zageszczenia,

e sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkéw dna wykopow,

e kontrola ciggtosci systemu alarmowego przed utozeniem rurociggu w wykopie,

e sprawdzenie w zakresie uktadania i przygotowania rurociggéow do faczenia
(czystos¢ wewnatrz rurociggow),

e badanie gotowych spoin przez ogledziny zewnetrzne oraz metodg nieniszczacy (na
potgczeniach z rurociggami istniejgcymi i przed projektowanymi zaworami
sekcyjnymi  w studni S-1 wykonaé badania spawdéw metodg RTG) wraz
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z okredleniem klasy wadliwosci spoin. Jako$¢ wykonanych spoin powinna
odpowiada¢ klasie wadliwosci ztgcza B wg PN-EN 5187,

e badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) w stanie zimnym rurociggow,

e sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci armatury odwadniajgcej,

e sprawdzenie przygotowania powierzchni potgczen spawanych do potozenia
powtok antykorozyjnych,

e sprawdzenie jakosci powtok antykorozyjnych,

e kontrola jakosci wykonywania izolacji potaczen elementdéw preizolowanych,

e sprawdzenie ciggtosci systemu alarmowego po wykonaniu izolacji potaczen
elementdw preizolowanych,

e badanie przygotowania podfoza przed jego zasypaniem,

e sprawdzanie zasypki rurociggdéw preizolowanych wraz z jej zageszczeniem,

e kontrola prawidtowosci utozenia tasm ostrzegawczych,

e kontrola zagospodarowania terenu.

6.5.0cena jakosci wykonania robot.
Wyniki badan odbiorowych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli spetniajg wszelkie
wymagania techniczne okreslone warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywotanymi.

Wszelkie roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym
potwierdzonym przez osoby nadzorujgce w odpowiednich protokotfach i w dzienniku budowy.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej winny znalezé odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i w dokumentacji powykonawcze;.

Odbiér koncowy jest dokonywany po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych. Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony
spisaniem przez komisje ,,Protokotu odbioru koricowego”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przewiduje sie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia w formie
ryczattowe]. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze w przysztosci zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w trakcie wykonywania prac uznat, ze nie mogt
przewidzie¢ rozmiaréw i kosztow prac.

Ogdlne zasady przedmiaru robét:

e przedmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi ,Zasadami
przedmiarowania” ujetymi w katalogach norm naktadéw rzeczowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
W zaleznosci od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
(etapom) odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegng zakryciu. Odbiér
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru) gotowosci danej czesci robét do odbioru. Odbidér ten
jest przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét okreslonych
w harmonogramie stanowigcym zatgcznik do umowy. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior korncowy
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

Odbioru koricowego dokona komisja (wyznaczona przez Zamawiajgcego) w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozenia
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg. W czasie odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania roboét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

Wykonawca na 5 dni przed terminem odbioru przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw odbiorowych m.in.:

e dziennik budowy (oryginat),

e deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e dokumentacje powykonawczg,

e inwentaryzacje geodezyjng, w tym szkic z inwentaryzacji wykonanej sieci cieptowniczej
wraz z naniesionymi rzednymi w charakterystycznych punktach sieci, zaznaczonymi
miejscami zainstalowanych muf oraz rzednymi krzyzujgcego sie uzbrojenia. Na szkicu
okresli¢ miejsca pomiaru np. géra ptaszcza rury sieci cieptownicze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Jezeli w trakcie czynnosci
odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, woéwczas strony ustalg
terminy usuniecia wad lub wymiany wadliwych elementdéw oraz sporzadzg protokot
z rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia
wad, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych ponownie przystgpi do czynnosci odbiorowych
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przy udziale Wykonawcy. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie
nadajace sie do usuniecia to zostang zastosowane zapisy umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Forma pfatnosci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie robédt
budowlanych zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opracowat:

Katarzyna Bawot
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