Zadanie dofinansowane na operacje typu ,,Gospodarka wodno-§ciekowa”
w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i

W oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014—2020

Zatgcznik nr 4-projekt umowy -

Umowa Nr ZPiPF....cccccvveeeennn..

Zawartaw dniu ..o w Boniewie pomi¢dzy:

Gming Boniewo, z siedzibg przy ul. Szkolnej 28, 87 — 851 Boniewo, NIP 8882902541,
REGON910866809, reprezentowang przez:

Pana Marka Klimkiewicz — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Wozniak

zwang dalej Zamawiajacym

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym dalej Wykonawca

Podstawg zawarcia umowy jest oferta wybrana w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1129 z p6ézn.zm.) Prawo zamoéwien publicznych na roboty wymienione w § 1.

Przedmiot Umowy

§1

Przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Boniewo

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
przebudowy istniejacej oczyszczalni sciekow o przepustowosci etap I Qsrd = 135 m3/d oraz
przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni na dz. nr ewid.

224/12 o pow. 1,2388 ha w miejscowosci Boniewo.

Postepowanie szczegétowo opisano w PFU stanowiacym zalacznik do umowy i bedacym jej

integralng czescig .
2.Zakres prac objetych postepowaniem :

| etap :



e opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych wymaganych przepisami dokumentoéw na realizacje zadania inwestycyjnego,

¢ Wymiana dmuchaw na nowe

e Stacja zlewcza z tacg najazdowa

e Przebudowa przepompowni $ciekéw

e Zbiornik usredniajacy

e Budynek techniczny z sitopiaskownikiem

¢ Instalacje wentylacji i dekantacji gazéw w bt

e Rozdzielnia gtowna wraz z WLZ do obiektow

e Reaktor biologiczny wraz z technologia, instalacje elektryczna i AKPiA z zadaszeniem

e Osadnik wtérny wraz z technologig i instalacjg elektryczna i AKPiA

e Pompownia osadu wraz z technologia i instalacjg elektryczng i AKPiA

o Zbiornik stabilizacji osadu

¢ Roboty elektryczne

e Przebudowa starego budynku oczyszczalni (wyburzenia,naprawy,malowanie, nowe
pokrycie dachu,przebudowa zbiornikow, wentylacja)

e  Wymian technologii Superbos150 wra z instalacja elektryczna i AKPiA

o Zwigkszenie mocy fotowltaiki o 31,4 KWp

e Wymiana prasy tasSmowej na talerzowa z wentylacja, instalacja elektryczng i AKPiA i
detekcja gazéw

e Zelbetowy magazyn osadu po prasie z zadaszeniem

e (Garaz z zapleczem i utwardzeniem wokot

e Przebudowa ogrodzenia

e Przebudowa drog i placow

3. Wszelkie koszty zwigzane z: uzyskaniem materiatow, uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyz;ji

ponosi Wykonawca.

4. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna by¢ wykonana w 4 egzemplarzach. Do
kompletu dokumentacji nalezy dotaczy¢ plytg CD zawierajaca petna dokumentacje.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia co najmniej dwoch spotkan w celu
okreslenia przyjetych rozwigzan projektowych.

6Wykonawca zamiesci w dokumentacji technicznej a nastepnie dostosuje budynek dla obstugi 0sob
niepetnosprawnych ktore uczynig efekt zamowienia mozliwym do wykorzystania takze przez osoby
niepetnosprawne na réwnych zasadach z innymi osobami. zgodnie z art.100 ust.l ustawy Prawo

zamowien publicznych z 11 wrzes$nia 2019 roku.



7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ peten zakres robot, ktory konieczny jest z punktu
widzenia: dokumentacji projektowej, STWiORB, przepiséw prawa, uzyskanych uzgodnien wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej — dla uzyskania koncowego efektu okre§lonego przez przedmiot
niniejszego zamowienia W tym pozwolenia na uzytkowanie oczyszczalni. W przypadku braku
wymienienia powyzej jakie§ czynnosci, ktora jest konieczna do prawidtowego wykonania zadania
podstawa do odbioru begda stosowane przepisy oraz obowiazujaca technologia robot w danym
systemie.
8.Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dwoch egzemplarzy kompletnej dokumentacji
odbiorowej, na ktora sktada si¢ dokumentacja powykonawcza, w tym: protokét odbioru,
certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materiatow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow,
wyniki prob i badan, dokumenty po§wiadczajace sposob zagospodarowania odpadoéw oraz inne nie
wymienione dokumenty istotne dla prawidlowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania
przedmiotu zamowienia, ktore beda konieczne do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z
przepisami prawa wykonania przedmiotu zamowienia.
9.Wykonawca zabezpieczy teren budowy .
10.Wymagania zwigzane z realizacja zamdOwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmuja
nastepujace rodzaje czynnos$ci
-roboty budowlane zwigzane z rozbudowa/przebudowa budynku oczyszczalni,
-Roboty zwigzane z montazem urzadzen oczyszczalni
11.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.Beda to przyktadowo
okolicznosci:
— powodujace poprawienie parametréw technicznych;
— wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
12.Zmiany, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
13.Zmiany, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu nie spowoduja wzrostu ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy*

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig¢:

| etap do 30 listopada 2024 roku :



opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych wymaganych przepisami dokumentoéw na realizacj¢ zadania inwestycyjnego,
Wymiana dmuchaw na nowe

Stacja zlewcza z taca najazdowa

Przebudowa przepompowni §ciekow

Zbiornik usredniajacy

Budynek techniczny z sitopiaskownikiem

Instalacje wentylacji i dekantacji gazéw w bt

Rozdzielnia gtéwna wraz z WLZ do obiektow

Reaktor biologiczny wraz z technologia , instalacje elektryczng i AKPiA z zadaszeniem
Osadnik wtérny wraz z technologig i instalacjg elektryczna i AKPiA

Pompownia osadu wraz z technologig i instalacjg elektryczng i AKPiA

Zbiornik stabilizacji osadu

Roboty elektryczne

Il etap do 31maja 2025 roku :

2.

W

Przebudowa starego budynku oczyszczalni (wyburzenia,naprawy,malowanie, nowe pokrycie
dachu,przebudowa zbiornikow, wentylacja)

Wymian technologii Superbos150 wra z instalacja elektryczna i AKPiA

Zwickszenie mocy fotowltaiki o 31,4 kWp

Wymiana prasy taSmowej na talerzowa z wentylacja, instalacja elektryczna i AKPiA i detekcja
gazow

Zelbetowy magazyn osadu po prasie z zadaszeniem

Garaz z zapleczem i utwardzeniem wokot

Przebudowa ogrodzenia

Przebudowa drog i placow

Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce Strony uznaja dzien,

ktorym Wykonawca zakonczy realizacje zamowienia 1 zglosi ja pisemnie (wraz

z wszystkimi wymaganymi zalgcznikami) Zamawiajagcemu do odbioru koncowego.

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych w

szczegolnosci z:

a. wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot -
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem Kierownika Budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwtocznie Zamawiajacemu, a nadto potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

b. wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,

pomimo zachowania nalezytej starannosci;



Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, po  pisemnym  stwierdzeniu tego faktu i  poinformowaniu
o nim Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamoéwienia zostaje
zawieszony na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin
wykonania Zamowienia okreslony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy
ulec przesuni¢ciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w
okresie realizacji Zamoéwienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakonczenia

wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zamoéwienie sitami whasnymi*/przy udziale

podwykonawcow.

*niepotrzebne skreslic.

Podwykonawcy
§4

W celu sprawnejrealizacji prac i zapewnienia dobrej jako$ci ich wykonania Wykonawca moze
zleci¢ ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom, wskazujac ich zakres.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdowienia - Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw jak za wlasne dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposdb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami niniejszej umowy
1 przepisami obowigzujacego prawa.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu zmian tejze umowy wraz ze zgoda

Wykonawcy na jej zawarcie.



4.

10.

11.

12.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych w ust.
3 moze zglasza¢ do nich pisemne zastrzezenia dotyczace:

— nie spelniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

— ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku;

— zawarcia postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca ma obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.
Poswiadczenia za zgodno$¢ moze dokona¢ Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od daty otrzymania dokumentéw okreslonych w ust.
5 umowy zglasza do nich pisemny sprzeciw dotyczacy okolicznosci wskazanych
w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do dokumentow okre§lonych w
ust. 3 i 5 w terminie wskazanym w ust. 4 i 6jest roéwnoznaczne
z akceptacja dokumentow.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej =zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%wartosci niniejsze;j
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, gdy w mowach wskazanych w ust. 7 termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do umow
zawieranych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z tym zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia projektu umowy
i umowy oraz ich zmian wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w
wyniku dziatan podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego.



§5

Zamawiajacy

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy pod warunkiem ztozenia o$wiadczen o podjeciu
obowiazkow przez kierownika budowy;
wskazania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory bedzie upowazniony przez
Zamawiajacego - poza pelnieniem swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane - do podejmowania decyzji  dotyczacych zmian  wynikajacych
z nieprzewidzianych okoliczno$ci obj¢tych niniejszg umowa,;
zaptata wynagrodzenia umownego za zrealizowany i odebrany etap wykonania przedmiotu
umowy.

§6

Obowiazki i zadania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i §rodki do wykonania przedmiotu

umowy zgodnie z SWZ oraz niniejsza Umow3.

Wykonawca o§wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg stanowigca réwniez opis przedmiotu

umowy i nie wnosi zastrzezen do zakresu prac, opisanego

w dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, ze znane jest mu miejsce wykonywania prac objetych przedmiotem

umowy, na ktorym bedzie realizowane zamowienie i nie zglasza w tym zakresie Zzadnych

zastrzezen co do mozliwosci nalezytego i terminowego wykonania zamowienia zgodnie z

umowa.

Wykonawca przedmiot umowy przyjmuje bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z

obowigzujagcymi  przepisami, normami, technologia  prac, zasadami  wiedzy

i sztuki budowlanej oraz na ustalonych umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w catosci z wlasnych materiatow,

dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) wykonanie robot budowlanych z nalezytg staranno$cig, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami Prawa Budowlanego,
a ponadto zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg, sztukg budowlana,
poszanowaniem mienia, zasadami wiedzy technicznej, wskazowkami Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Budowlanego;
b) przestrzeganie przepisow BHP, ppoz., prawa budowlanego oraz ochrony srodowiska,

a takze odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach

7



9)

h)

)
k)

0)

P)

qQ)

zwigzanych z BHP w zakresie prowadzonych robot, zgodnie z opracowanym we
wlasnym zakresie planem BIOZ;

zabezpieczenie istniejgcych instalacji i1 urzadzen przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot; naprawa na wiasny koszt uszkodzonych
w trakcie prowadzenia robot urzadzen lub instalacji;

przejecie od Zamawiajacego terenu robot oraz jego zabezpieczenie;

ztozenie najp6zniej w dniu rozpoczecia robdt oswiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy wraz z uprawnieniami;

zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, pokrycie kosztéw
zuzytych  mediow wg  zamontowanych  podlicznikéw  (woda, energia
elektryczna),zapewnienie bezpieczenstwa o0so0b trzecich, zapewnienie ochrony
znajdujacego si¢ tam mienia, utrzymanie tadu i porzadku;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow,
odpadow, opakowan,nieczystos$cii innych pozostatoSci po zuzytych materiatach w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

wykonanie przedmiotu umowy W sposOb niezaklocajacy dla prawidlowego
funkcjonowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem;

uzgodnienie z koordynatorem ze strony Zamawiajacego czasu i zakresu robot
szczegolnie ucigzliwych;

naprawienie uszkodzonego w trakcie prowadzenia rob6t mienia;

prowadzeniec na  biezaco  dokumentacji budowy (robot  budowlanych)
i przechowywanie dokumentow zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo
budowlane;

okazywanie Zamawiajacemu dokumentéw zgodnosci dla wbudowywanych
materiatlow, wyrobow, urzadzen uzywanych do realizacji przedmiotu umowy,
sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy;

pokrycie kosztow badan 1 pomiaréw sprawdzajacych zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z Prawa Budowlanego oraz innych obowigzujagcych Wykonawce w
danym zakresie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa;

przedstawienie Zamawiajacemu protokotéw z badan i pomiaréw sprawdzajacych
robdt zanikajacych po wykonaniu catosci prac;

zgloszenie Zamawiajagcemu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych niezbednych
do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo budowy w  terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznoséci ich wykonania, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot powstalej z
obowigzkow cigzacych na Zamawiajacymy;

zapewnienie specjalistycznego wykonania;

jezeli realizacja umowy wymaga dzialan ze strony Zamawiajacego Wykonawca
8



wystapi pisemnie do Zamawiajacego o podjecie tych dziatan;

S) oznakowanie wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia robdt na czas ich realizacji oraz zapewnienie bezpiecznego przej$cia
przez teren robot;

t) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

u) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

V) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jego otoczenia
i doprowadzenie go do nalezytego stanu oraz porzadku wraz z likwidacjg wtasnego
zaplecza  niezwlocznie  po  zakonczeniu  robot, nie  pdzniej  niz
w terminie 7 dni po zakonczeniu robot;

w) pelna odpowiedzialno$§¢ za naprawienie szkod wyrzadzonych podczas realizacji
umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich, spowodowane m.in. brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem 0Oraz zabezpieczeniem terenu prowadzonych robotw
czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego jego oddania (odbioru koncowego robot);

X) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

y) odpowiedzialnos¢ za szkody i straty powstale podczas usuwania wad w okresie
gwarancji i rgkojmi;

z) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

aa) terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy, wraz ze zlozeniem
os$wiadczenia o zakonczeniu robot oraz przekazaniem wszelkiej dokumentacji,
certyfikatow, potwierdzen jakoS$ci, atestow, zaswiadczen oraz kart gwarancyjnych
dotyczacych przedmiotu umowy;

bb) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu do odbioru wszelkich wykonanych
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) i sporzadzenia na wlasny koszt
dokumentacji fotograficznej tych robét;

CC) organizowanie na wezwanie Zamawiajagcego spotkan stron (z udziatem kierownika
budowy) na terenie wykonywania robot budowlanych;

dd) podjecie srodkow zabezpieczajacych obszar wykonywania robot
1 zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich;

ee) powiadomienie Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku
o upadtos¢ lub likwidacje.

7. Jezeli Wykonawca nie naprawi uszkodzen urzadzen 1 instalacji wskazanych
w ust. 1 lit. ,,¢” lub szkody wskazanej w ust. 1 lit. ,,w” w terminie 7 dni (a naprawy sieci

wodociggowej lub energetycznej w terminie 24 godzin) od jej powstania, Zamawiajacy ma
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prawo zleci¢ usunig¢cie szkody innej osobie i pokry¢ koszty naprawy z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia.

8. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i
oznakowac prowadzone roboty oraz dbac 0 stan techniczny
1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstale na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec osob trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktora w pelni zabezpieczy
mogace wystapic¢ roszczenia w petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

10. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigcia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zaktoca¢ w okolicy placu budowy tadu,
porzadku i spokoju bardziej niz to jest konieczne.

11. Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz umozliwi bezkolizyjne korzystanie
mieszancom z obiektow objetych postegpowaniem

12. Wykonawca zapewni zachowanie ciaglo$ci pracy oczyszczalni §ciekow podczas
prowadzonych rob6t budowlanych. Bedzie wspodlpracowat z konserwatorem
oczyszczalni §ciekow .

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty materiatéw i komponentdéw niezbednych do prawidtowe;j
pracy urzadzen w okresie gwarancji (dotyczy sytuacji wystgpienia wad i koniecznosci
przywrdcenia do witasciwego stanu technicznego i prawidtowej eksploatacji uszkodzonych
urzadzen, a biezace utrzymanie obiektu, w tym koszty przeglagddéw serwisowych, czesci
eksploatacyjnychi materiatéw zuzywajacych sie, spoczywajg na Zamawiajgcym).

§7
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatéw, ktore beda
spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art. 10)i ustawy o wyrobach budowlanych.

2. Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materialow jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy okreslonym w § 10 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow zgodnych z
dokumentacja projektowa. Zastosowane materiaty winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie (aktualne w dniu wbudowania), odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom norm i
przepisow wymienionych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi
przepisami, w tym réwniez $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( atesty).

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow aktualne atesty, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.
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5. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowg.

6. Przestrzeganie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 3, nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma
zamiar zastosowa¢ na budowie materiaty, ktore nie spetniaja wymogéw okreslonych w ust. 3
niezwlocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcia
niewlasciwych materialow z budowy i zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytutu
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zastosuje si¢ do polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

8. Dokumenty dopuszczenia do stosowania materialbw w budownictwie, o ktérych mowa
w ust. 3 Wykonawca okaze przed wbudowaniem oraz ich komplet przekaze Zamawiajgcemu wraz

ze zgloszeniem osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
§8
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone]j dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia przez okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedlozy Zamawiajacemu kserokopie polisy,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawece.

3. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia ~ nowej umowy  ubezpieczenia
z zachowaniem ciagloSci ubezpieczenia 1 przekazania Zamawiajacemu kopii polisy
ubezpieczeniowej poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem na przedtuzony okres nie pdzniej niz
w ciagu 3 dni od jej zawarcia.

4. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust 2 lub nie zawarcia nowej umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajagcy ma prawo od
umowy odstapié, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 20
niniejszej umowy.

5. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z
przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem uméw ubezpieczenia oraz optacania skladek
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ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.

§9

Pracownicy Wykonawcy

1. Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmuja

nastgpujace rodzaje czynnos$ci

-roboty budowlane zwigzane z rozbudowa/przebudowsa budynku oczyszczalni,

-Roboty zwiazane z montazem urzadzen oczyszczalni

2.Wymog nie dotyczy migdzy innymi oséb: projektantow, osob kierujacych budowa, wykonujacych

obstluge geodezyjna, dostawcoéw materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie

umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,

wspolnicy spotki cywilnej).

3.Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby

przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu lub jego przedstawicieli,

dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osob na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 -

4Pzp moga to by¢ w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace lub;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub;

inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace,
w szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4.Pracodawcg tych osob musi by¢: Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony

zgodnie z przepisami Pzp, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z

powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace nie beda

mogly wykonywaé pracy z winy Wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogdéw na

budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o pracg, co zostanie ustalone przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie

musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote
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1000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé

potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

§ 10

Wynagrodzenie

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja catkowite

wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci:*

Cena netto: .................... zistownie Ztotych: ...

podatek VAT w wysoko$ci 23 % kwota .. ....cooviiiiiiiiiinnns zh,stownie ztotych:

Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .cccceieiieiniieieinenncecnnnnes zhstownie zlotych:
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany urzgdowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiazuja sie¢ do
podpisania aneksu do umowy regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy

(kwota wynagrodzenia netto nie ulega zmianie).

§11

Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego

w § 10 ust 1 Umowy gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie

obowigzujacych przepisoOw prawa dotyczacych:

1)

2)

zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego —
w zakresie w jakim dany towar lub ustuga jest wykorzystywany bezposrednio do realizacji
przedmiotu umowy,

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie wustawy z dnia 10pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne
4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw Kkapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
jesli zmiany okres$lone w ust. 1 pkt 1 — 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce, co Wykonawca bedzie zobowigzany udokumentowac,
5) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia; poziom zmiany
ceny materiatdéw lub kosztow uzasadniajacy zadanie zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 10%
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatlow lub kosztow z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia o
10 %, liczac od dnia zawarcia umowy.
2.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisoOw dotyczacych
zmian okre§lonych w ust. 1 pkt 1 — 4 niniejszego paragrafu. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne (Wykonawca winien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
wzrost kosztow wykonania zmowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia), wskazanie podstaw prawnych zmiany, a nadto doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowiazuje si¢ dodatkowo wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;j.
4. W sytuacji wzrostu ceny materiatoéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 10
% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjag zamodwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
i udokumentowanie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, nadto wykazanie
wplywutej zmiany na koszt wykonania zamowienia. Zastrzega si¢ przy tym, ze waloryzacja bedzie
mogla zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych,
nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztow, a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja

cenowa i kosztowa (weryfikowalna na podstawie m.in. dos§wiadczen w realizacji analogicznych zadan
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czy zwyczajnych zachowan rynku) winny zosta¢é uwzglednione w ryzyku ryczattowym i
wkalkulowane w ceng ofertowa.

5. W sytuacji spadkucenymateriatdwlubkosztowzwigzanychzrealizacjazamowieniapowyzejl0 %
Zamawiajacy jest uprawnionyztozy¢ Wykonawcy pisemna informacje o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamodwienia, jezeli obnizaja one koszty wykonania zamdwienia. Informacja powinna
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany informowa¢ Zamawiajacego o takich zmianach, ktdre obnizaja koszty
wykonania zaméwienia, przedstawi¢ mechanizm skalkulowania wysoko$ci wynagrodzenia, za ktore
Wykonawca miat wykona¢ umowg, a nadto przedstawic¢ wszelkie dokumenty niezbgdne do okreslenia
obnizki w/w kosztow.

6. Wniosek o zmiang wynagrodzenia Wykonawca sklada pod rygorem niewazno$ci w postaci
pisemnej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek
ztozony po terminie Zamawiajacy zwraca Wykonawcy bez rozpatrzenia.

7. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czgsciowym ulegnie waloryzacji
o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano - montazowej, ustalanego przez Prezesa Gldéwnego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski. W przypadku
gdyby  wskazniki  przestalty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizonewskaznikipublikowaneprzez Prezesa GUS.

8. Wniosek o ktorym mowa w ust 4 i 5 mozna ztozy¢ nie wczedniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Waloryzacja dokonana na
wniosek Wykonawcy nastapi tylko i wylacznie w przypadku, gdy wykonawca na dzien zlozenia
wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czesciej niz co 6 miesiecy.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne jeszcze nie wykonano i begdzie obowigzywac od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1-4.

10. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku
waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 wynosido 5% wynagrodzenia okreslonego w ofercie za
zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a lgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia Wykonawcy, jakadopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzeniawynosido 2%
wynagrodzeniaumownegonetto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1- powyzej przedmiotowego limitu

waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
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11. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.
12.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.
13. Zmiana wynagrodzenia umownego, polegajacego na jego zmniejszeniu lub zwigkszeniu wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
§12
Rozliczenie

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac rzeczowo -

finansowym, w ktorym strony w szczegolnosci okresla, ktore prace beda podlegaty odbiorowi

czesciowemu.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w czterech transzach,
Na podstawie faktur VAT czeSciowych 1 faktury VAT koncowej, wystawionej zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug w nastepujacy
Sposob
a) pierwsza transza wysokos$ci 25% wynagrodzenia ustalonego w par.10 ust.1 niniejszej
umowy po wykonaniu i zatwierdzeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie dokumentacji projektowej oraz 20% robo6t budowlanych potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
zadania. Z czego warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 10 % ogodlnej wartosci
umowy .
b) druga transza wysokosci 30% wynagrodzenia ustalonego w par.10 ust.1 niniejszej
umowy po wykonaniu 55% rob6t budowlanych catego zadania potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie protokotu odbioru czgsciowego

c) trzecia transza wysokos$ci 30% wynagrodzenia ustalonego w par.10 ust.1 niniejszej
umowy po wykonaniu 85% robot budowlanych catego zadania potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie protokotu odbioru czgsciowego .

d) czwarta transza wysokosci 15% wynagrodzenia ustalonego w par.10 ust.1 niniejszej
umowy po zakonczeniu realizacji zadania i uzyskania wszystkich niezbgdnych
pozwolen na uzytkowanie.

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca informuje Zamawiajacego

o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czg$ciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu

zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci.

3. Zamawiajagcy sprawdza zestawienie wartoSci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,

dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
4. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie po odbiorze robdt, na podstawie protokolu odbioru tych

robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Faktura czesciowa
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ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
wymaganymi zatgcznikami.

5. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajacemu zestawienie warto$ci wykonanych prac i
rozliczenie ich wartosci.

6. Zamawiajacy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

7. Ostateczne rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu caloéci prac objetych
niniejsza umowa, na podstawie protokotu koncowego odbioru robot
i wystawionej przez Wykonawce fakturyVAT koncowej za wykonanieprzedmiotu umowy.
Faktura wystawiana jest na kwote wustalona w ww. rozliczeniu, pomniejszong
o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czgsciowych.Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

8. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto bankowe
wskazane przez WyKONawCe NI.........c.iviiiiiiniiitiit ettt eiteieeerenneeeneaeens

§13

1. W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, to warunkiem zaptatyfaktury czesciowej i koncowej jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzeniapodwykonawcom oraz dalszympodwykonawcom. Dowodem takim moze by¢
m.in.: pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezna
mu kwote lub dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkow na konto podwykonawcy.
Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali przedmioty
swoich umow i otrzymali catlo$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali o$wiadczenia z data
jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

2. Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i dokona bezposredniej
zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Iub  dalszym
podwykonawcom.

3. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§14

1. Termin na zgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy ustala na 8
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgtoszenia uwag.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala si¢ na 30 dni

od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy lub uptywu terminu na ztozenie uwag okreslonych w ust. 1.

§15

1. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo Wykonawca ma obowigzek zamiesci¢ w nich

postanowienia dotyczace:

a)

b)
c)

obowiazku przedkladania Zamawiajacemu przez dalszych podwykonawcow projektuumowy i
projektu jej zmiany, kopii umowy i kopii jej zmiany wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo;

terminOw na zgloszenie zastrzezen i sprzeciwu, o ktérych mowa w§ 5;

terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy nie dtuzszego niz

30 dni od dorgczenia rachunku lub faktury.

§16
Przekazanie placu budowy

Planowany termin przekazania terenu budowy nastapi protokolarnie, w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we wlasnym
zakresie zapewni wszystkie niezbedne media.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca po przejeciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego
odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzyma¢ plac budowy w stanie wolnym
od  przeszkdéd, skltadowa¢  materiaty 1 sprzet w  ustalonych  miejscach
1 w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

Wszelkie uszkodzenia obiektow istniejacych i1 elementdow zagospodarowania terenu
powstalych podczas prowadzenia robdét powinny by¢ naprawiane na biezaco przez
Wykonawce. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien bez zbgdnej zwtoki uporzadkowac

teren placu budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu.
§ 17
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, zgodnie z uprawnieniami ustalonymi w SWZw
(01500
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca z  wlasnej  inicjatywy  proponuje zmian¢ osoby  wymieniongj
w ust. 1 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b. jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
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4. Zamawiajagcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni

od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§ 18

Odbiory robét

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy dokona odbiorow czgéciowych i koncowegoprzedmiotu umowy
wykonanego w cato$ci, sporzadzajac protokot odbioru, w zakresie obydwu czgéci postepowania .

. Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory czeSciowe dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy;

b) odbidr koncowy polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilo$ci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z umowa oraz dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowos$ci do odbioru koncowego oraz poszczegodlnych etapéw robdt (poprzez dokonanie wpisu
w dzienniku budowy) z wyprzedzeniem 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

. Zamawiajacy wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowo$¢ do odbiorurobdt okreslonych w
ust. 2.

. Wykonawca ztozy Zamawiajacemu operat powykonawczy do sprawdzeniazawierajacy:

a) dziennik budowy;

b) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami  dokonanymi
w trakcie budowy (o ile takie wystapia), potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i podpisanymi przez Kierownika budowy, w tym;

— oswiadczenie Kierownika budowy, ze =zadanie =zostalo wykonanezgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami —
a w przypadku wystgpienia zmian potwierdzenie, zezmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

— certyfikaty, atesty, aprobaty, $wiadectwa na  zastosowane materialy
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku pomieszczen objetych robotami
budowlanymi;

— karty gwarancyjne na materialty wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;

— kosztorys powykonawczy;

— protokoly odbioréw konieczne do wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

zakonczenia budowy ,
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— pozwolenie na uzytkowanie/inne dokumenty wynikajace z pozwolenia na
realizacj¢ zadania .
— inwentaryzacj¢ powykonawczg,

— inne dokumenty wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Po zlozeniu przez Wykonawce (Kierownika budowy)operatu powykonawczego Zamawiajacy
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) w ciagu 7 dni dokona sprawdzenia ztozonych dokumentow.

6. Po stwierdzeniu, Ze otrzymany operat powykonawczy jest zgodny z wymaganiami umowy i
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy w terminie 7 dni powota Komisje Odbiorowa
1 wyznaczy odbior na termin nie dluzszy niz 7 dni od terminu powotania Komisji.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbiorowa, ze przedmiot odbioru nie jest nalezycie
przygotowany, a wystepujace uchybienia nie beda mozliwe do usunigcia w ciggu 10 dni roboczych,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, wyznaczy nowy termin dokonania odbioru, a
Wykonawca pokryje w calosci wynikajace z tego tytulu straty finansowe ponoszone przez
Zamawiajacego.

8. Po uptywie w/w terminu Zamawiajacy powroci do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

9. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

10.Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz
obowigzujacymi przepisami, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotlana do tego Komisj¢, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokot taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

§ 19

1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do wusunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
1 wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

1.1. zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

1.2. rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z§ 20 ust.2 pkt b.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

c. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego
utraconej wartosci technicznej, uzytkowej lub estetycznej;

d. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw budynku zgodnie z
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przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy Ilub zadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,

o ktérych mowa w ust. la, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

§20

Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania za nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie umowy beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy (w stosunku do terminu okreslonego w § 3
umowy) w wysokosci 1% wartosci umownej robot okres$lone;j
w § 10 ust. 1(przed naliczeniem podatku VAT) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki;

b) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w
okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% warto$ci umownej robot okreslonej w §
10ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od
dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

C) za odstagpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wartosci umownej robot okreslonej w § 10ust. 1
(przed naliczeniem podatku VAT);

d) za odstgpienic Wykonawcy od umowy - w wysokosci 30% wartosci umownej robot
okreslonej w § 10ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT);

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokos$ci 10% naleznego im wynagrodzenia;

f) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nastgpnego po  uplywie terminu  zaplaty  okreslonego
w umowie o podwykonawstwo;

0) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdg nie przedtozong
kopie umowy lub jej zmiang;

i) za niedokonaniezmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 10 % przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

J) za niedopetnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
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a)

b)

podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) pracownikow, ktorzy
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamdwienia wskazanych w §26-
w  wysokosci 1000 zt  za kazda osob¢ i za  kazdy  miesiac,
w ktorym Wykonawca lub podwykonawca nie wypehit zobowigzania lub nie przedstawit
Zamawiajacemu na jego zadanie o$wiadczenia i dokumentéw(umowa o pracg lub druk
RCA).

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w §10 ust. 1

niniejszej umowy przed naliczeniem podatku VAT.

Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w umowie kare z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaptacenie kar nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot ani zadnych innych zobowigzan.

Jezeli kary umowne okre§lone w ust. 2 nie pokryja wysokosci szkody Zamawiajacego moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§21

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za opdznienie W przekazaniu Wykonawcy terenu budowy oraz uniemozliwienia rozpoczgcia

robot z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%wartosci umownej

okreslonej w §10 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za kazdy dzien zwtoki;

za odstapienie przez Wykonawcg 0d umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w

wysokosci 10% wartosci umownej okreslonej w § 10 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktéra naruszata postanowienia umowy w

terminie 7 dni od daty wystapienia — wezwania (droga elektroniczng) przez stron¢ drugg z

zadaniem zaplaty.

§ 22
Re¢kojmia i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ................ miesiecy
1 gwarancji na urzadzenia technologiczne i materialy na okres ............ miesigcy
w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Okres
rekojmi odpowiada okresowi gwarancji.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rgkojmi zawady:
a. wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczna,
wykonanychrobot;
b. usunigcie nicodptatnie tych wad w okresie gwarancji oraz r¢kojmi zawady;
c. wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
iurzadzenia Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za
jakos¢,prawidtowos¢ 1 zgodno$¢ z zasadami sztuki budowlanej wykonanych w ramach
przedmiotowej umowy robdt, w tym rowniez zaczg$ci umowy realizowanej przez

podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bieg okresu gwarancji oraz r¢kojmi zawady rozpoCzyna si¢ w dniu nastepnym liczgc oddnia
bezusterkowego odbioru koncowego stwierdzonego protokotem odbioru.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu
zamiastrzeczy wadliwej rzeczwolng od wad albo dokonal istotnych napraw
wykonanegoprzedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczeniarzeczywolnej od wad lub przekazania Zamawiajacemu wykonanego przedmiotu
umowy podokonaniu istotnej naprawy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu oczas, w ciagu ktorego wskutek wady wykonanego przedmiotu umowy
Zamawiajacy niemogt z niego korzystac.

Wykonawca oswiadcza, ze materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowyodpowiadaja co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania wbudownictwie orazposiadaja aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczna.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w przedmiocie zamowienia w okresie gwarancji
orazr¢kojmi zawady Zamawiajacy lub osoba przez niego upowazniona zglosi ten
faktWykonawcy telefonicznie, faksem lub drogg elektroniczng (e-mail).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu naktory
udzielono  gwarancji, jezeli przed jego uplywem zawiadomil Wykonawce
0 ujawnionychwadach.

Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji oraz rekojmi zawady usunigcia wad
bezwzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tymkosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do usUnigcia ujawnionych w okresie gwarancji oraz rekojmiza
wady wad na wlasny koszt w terminie do 10 dni od dniazgtoszenia.

W przypadku niemozliwosci usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust.10, stronymoga
ustali¢ termin dtuzszy.

ZaopOznienie w usunieciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
orazr¢kojmi zawady przystuguje kara umowna zgodnie z§ 20 ust. 2lit.o umowy.

W przypadku opdznienia w usunigciu wad wynoSzacym powyzej 10 dni, Zamawiajacy
maprawo powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.Zamawiajacy
wykonaswoje  uprawnienic do  wykonawstwa  zastepczego po  wczeSniejszym
zawiadomieniuWykonawcy. Koszt naprawy przez osobe trzecigmoze byé pokryty
zzabezpieczenia umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny zawszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat
w czasieprac nad usuwaniem wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajacego pisemnie o kazdym
przypadkuusunigcia wad.

Zamawiajacy pisemnie powiadamia gwaranta o terminie odbiorow gwarancyjnychorazodbioru
ostatecznego. Wykonawca ma obowiazek uczestniczy¢ w tych odbiorach. Odbiory tez

wywolane sgprzezZamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nieobecno$¢ Wykonawcey podczas odbiorow, o ktorych mowa w ust. 16 upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajacego podczas jednostronnego odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

W ramach postepowania Wykonawca pelni funkcje réwniez Gwaranta.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy
i ocenie jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci 1 potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Z
odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowiagzany

usuna¢ wady.

§23

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustalajag wysoko$¢ zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w wysokosci

2 % warto$ci zamOwienia okreslonego w § 10ust. 1 i Wykonawca wnosi je w formie

Zabezpieczenie W KWOCI€..........covviiiiiniiiiiiininn, Wykonawca wptlaci przelewem na
rachunek bankowy.......................coeee. najpozniej w dniu zawarcia umowy narealizacje¢
zamoOwienia.

Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz Gminy Boniewo i stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznaczona jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione przez

Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
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a. 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania
odbioru robéti uznania, ze Wykonawca nalezycie wykonal roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy;

b. pozostale 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy nie
wykorzystat jej do pokrycia roszczen w ramach gwarancji.

6. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp.Jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pod
warunkiem, iz Bank prowadzacy konto oferuje mozliwo$¢ oprocentowania ztozonego
depozytu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form ustalonych w art. 450 ust. 1 Prawo zaméwien publicznych.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniccia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi za wady.
§24
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku dotresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu),
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
zuwzglednieniem wskazanych wust. 2 warunkow ich wprowadzenia:
1.1.zmiana terminu realizacji zamdowienia, w nastgpujacych sytuacjach :
a. przerw w realizacji robot powstatych zprzyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;
b. gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania rob6t zamiennych;
C. wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;
d. konieczne zmiany w dokumentacji technicznej.
1.2.zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy;
1.3.zmiany organizacyjne Wykonawcy;
1.4. zmiany konta bankowego.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej

oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2. Istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorejdokonano wyboru Wykonawcey, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa tylko pod
nastgpujacymiwarunkami:

1.1.zmiany nie moga powodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie;

1.2.jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony

niniejszej umowy.

§ 25
Zatrudnienie art. 22 § 1 Kodeksu pracy
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracownikow, ktérzy wykonuja czynno$ci zwigzane z
wykonywaniem rob6t budowlanych opisanych w dokumentacji budowlanej celem realizacji
zadania, tj.
-roboty budowlane zwigzane z rozbudowa/przebudowa budynku oczyszczalni,

-Roboty zwigzane z montazem urzadzen oczyszczalni

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$cikontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w § 25
ust. 1 czynnosci.

3. W trakcie wykonywania czynnosci  kontrolnych  Zamawiajacy  uprawniony  jest
w szczegodlnoscei do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionego pracownika lub,

b) zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg lub,

¢) zadania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub,

d) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
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weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, W szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§20 niniejszej umowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow wskazanych w ust. 3 traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace owykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci i umozliwi
zastosowanie kary okreslonej w § 20 niniejszej umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.
§26
Przedstawiciele Stron
. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru

INWestorskiego. .........oooeveiiiiii,

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: .......................l
§27

Ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;

zwanym dalej ,,RODO") informujemy, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, zktorym mozna si¢ kontaktowaé
podadresem e-mail: Pan Pawel Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54
4544001;

3) ni/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art, 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z  przedmiotowym  postgpowaniem o udzielenie = zamdwienia
publicznego,prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 ust. 1;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepnionazostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4
lat oddnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekraczadlata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
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dotyczacychjest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP,

zwigzanym z udzialem wpostgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposdbzautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratoraniewspoimiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazaniadodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podanianazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego Iub konkursu albosprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia);

- na podstawie ant. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych(skorzystanie zprawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postegpowania oudzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnymz ustawag PZP oraznie moze narusza¢ integralnosci protokotu
oraz jego zatacznikow);

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzaniadanych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o
udzielenie zamowieniapublicznego lub konkursu oraz przypadkéow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, wcelu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innejosoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaPani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisyRODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wlasciwym dlaprzedmiotowej skargijest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2,00-193 Warszawa.

§ 28
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Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych okolicznosciach:

a)

b)

c)
d)

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy —Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje

materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. | Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czeéci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania

w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptatg faktur, okreslonego w niniejszej

umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie

od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

powyzszej okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 winno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciagzaja nastgpujace

obowiazki szczegolowe:

a.

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
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odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:
a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§ 29
Postanowienia koncowe

Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia ewentualnych sporow wynikajacych z
umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne w
postaci mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Jesli w ten sposob spor nie zostanie rozwigzany, strony poddadza

go do rozstrzygnigcia przez Sad miejscowo 1 rzeczowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z

aktami wykonawczymi.
§31

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
1. Integralng cze$cig umowy sg:

- PFU,

— oferta Wykonawcy;
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