Odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci jezdni ulicy Hulewiczéw w Poznaniu na odcinku od ulicy
Obornickiej do ulicy Herbowej w zwigzku 7 budowq chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejgcego rowu

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr ZP........c.ceeeeeee/20...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej jako ,,ustawa Pzp”)
ZP-02DOA............/20.., zwana dalej ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ...........c.cccceeeee 2023 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - 61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17, NIP 2090001440, reprezentowanym
przez Inwestora Zastepczego - Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z o. 0. z
siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON:
302538131, ktora reprezentuje:

a

.................................................. ZS1edziba W ..o,
przy ul. ... NIP: oo, ,Regon: ....................... ,
CEIDG/KRS: ...oviiiiiiiiine

zwanym /zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia,
dokumenty oraz dane techniczne niezbg¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia
................................ zt oraz zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez caly okres
obowigzywania Umowy.
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. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu przepisu art. 4c¢ ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach
handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci jezdni ulicy

Hulewiczéw w Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej (w zwiazku

z wykonang budowg chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejagcego rowu) zgodnie

z Umowg, Dokumentacja Projektowa oraz oferta Wykonawcy 1 zalagczonym do niej

kosztorysem szczegdlowym stanowigcymi zatacznik nr 6 do Umowy, zasadami wiedzy

technicznej 1 sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu

Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) odtworzenie zgodnie z Dokumentacjg Projektows, konstrukcji nawierzchni jezdni
ul. Hulewiczow, w cze$ci ktora podlegata rozbiorce, w zwigzku z wykonanymi
robotami dotyczacymi budowy chodnika, ktére to odtworzenie zostalo podzielone
na dwa odcinki:

- od poczatku robot przy ul. Herbowej w km 0+0,00 do 0+103,47 - ktory obejmuje
remont istniejgcej nawierzchni jezdni z czeSciowa jej wymiang w tym sfrezowanie
istniejgcej warstwy Scieralnej (gr. 5 cm) 1 utozenie warstwy wyréwnujaco-wigzacej
(gr. min 5 cm) oraz nowej warstwy $cieralnej z SMA 8 gr. 4 cm na calej szerokos$ci
jezdni,

- od km 0+103,48 do konca robot w km 0+307,03 tj. do skrzyzowania
z ul. Obornicka - ktory obejmuje remont istniejacej nawierzchni jezdni, w tym utozenie
nowej warstwy Scieralnej z SMA 8 gr. min. 4 cm na calej szeroko$ci jezdni,
na istniejacej nawierzchni asfaltowej po uprzednim jej oczyszczeniu i skropieniu
emulsja,

b) utozenie warstwy $cieralnej i zwigzane z tym podniesienie niwelety wzgledem stanu
istniejgcego - wymaga regulacji wysokosci wlazow studni zlokalizowanych w jezdni,
oraz czeSciowe] regulacji wysokosciowej kraweznikow z ich wymiang oraz
nawierzchni istniejacych zjazdow, a takze odcinkowg regulacje istniejgcego chodnika
zlokalizowanego po stronie potudniowo-wschodniej (przeciwnej do wykonanego
chodnika) wraz z obnizeniem kraweznika (i jego wymiang na nowy) na dlugosci ok.
15,0 mb z przetozeniem (obnizeniem) nawierzchni istniejacego chodnika przy
przej$ciu dla pieszych przez ul. Herbowa,

c) wykonanie elementdw bezpieczenstwa zwigzanych ze spowolnieniem ruchu
w postaci budowy progow zwalniajgcych o nawierzchni z kostki brukowej w nowej
lokalizacji - prog typu U-16a w km 0+191,78 z likwidacja istniejacego w km 0+027,
oraz wyniesionego przejscia — prog typu U-16c w km 0+009,21 w rejonie
ul. Herbowej,

d) wykonanie oznakowania poziomego oraz zamontowanie — uzupetienie stupkow
wygrodzeniowych zgodnie z Projektem docelowej organizacji ruchu,
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e) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych
odbioréw 1 decyzji dopuszczajacych wykonane elementy do uzytkowania,
w tym odbioru Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania rob6t i oddania przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z:

a) zapisami Umowy,

b) oferta wraz kosztorysem szczegdétowym stanowigcymi zatgcznik nr 6 do Umowy,

¢) dokumentami udost¢pnionymi Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,,SWZ”,

e) Dokumentacjg Projektowg i zgloszeniami zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,

f) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

g) wlasciwymi przepisami prawa, w tym miejscowego,

h) zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegotowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, sporzadzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zalacznik nr 3

do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.
5. W przypadku sprzecznosci lub rozbiezno$ci w dokumentacji opisujacej przedmiot

zamdOwienia w celu jej usunigcia ustala si¢ pierwszenstwo dokumentéw zgodnie z
nastepujaca kolejnoscig: SWZ, Dokumentacja Projektowa, STWIOR, kosztorys
szczegbOlowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w dniu
zawarcia Umowy projekt Harmonogramu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej przestanej na adres e-mail:
..................................................... lub przekazanej na no$niku elektronicznym (np.
plyta CD/DVD lub pendrive). Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu
Harmonogramu zatwierdzi go lub zglosi uwagi uwzgledniajac aspekty okreslone w ust. 7
ponizej.

7. Zamawiajacy oceni przedtozony projekt Harmonogramu w szczegdlnosci pod wzgledem:
1) zgodnosci kosztow poszczegdlnych elementow robot ze ztozong ofertg i kosztorysem

szczegotowym,
2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzgledem mozliwosci
ich realizaciji,
3) kompletnosci zakresu robot.
Po otrzymaniu uwag Zamawiajacego do zlozonego projektu Harmonogramu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ go skorygowac 1 przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu lub ztozy¢
wyjasnienia co do przyjetych zalozen projektu Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia uwag.

8. Brak ostatecznego zatwierdzenia projektu Harmonogramu przez Zamawiajgcego
uniemozliwia dokonanie odbioru technicznego, w tym wystawienia przez Wykonawce
faktury za cze$¢ wykonanych robét.

9. Harmonogram shuzy wylacznie do rozliczenia robdt objetych przedmiotem Umowy
w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci wykonanych robot
w poszczegdlnych okresach realizacji i rozliczen Umowy) Harmonogram nie stanowi




10.
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podstawy rozliczenia robot w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych lub
odstgpienia od Umowy.

Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego = Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniate okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego wedtug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
Harmonogramu takze na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni, od dnia doreczenia
takiego zadania.

§ 3. Terminy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 18 tygodni,

w tym:

1) 8 tygodni liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot
na wykonanie wymaganych zgloszen, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie robot, dokonanie zgloszenia ich zakonczenia, dokonanie protokolarnego
odbioru technicznego (czgsciowego) przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) oraz
przywrdcenie statej organizacji ruchu,

2) 10 tygodni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w punkcie
1) powyzej przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) na uzyskanie zaswiadczenia
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
uzyskanie wymaganych odbiorow zarzadcy drogi oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci
do koncowego odbioru robot i przekazanie dokumentacji powykonawczej winno nastgpié
7 dni przed uptywem tego terminu.

Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu

wszystkich robot, uzyskaniu wymaganych odbioréw zarzadcy drogi, zaswiadczenia o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy, przywroceniu
stalej organizacji ruchu oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji,

w terminie uwzgledniajagcym procedure ich odbioru przez Zamawiajgcego, zgodnie

z zapisami § 6 Umowy.

Protokolarne przekazanie terenu robot nastapi w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego uwzgledniajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa

drogowego oraz terminu wynikajacego ze zgloszenia wprowadzenia tymczasowej

organizacji ruchu do wilasciwych jednostek (w szczegolnosci Miejski Inzynier Ruchu, Policja

1 Zarzad Drog Migjskich).

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt Uprawnia Zamawiajgcego

do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) powotania kierownika budowy i kierownikow robot branzowych (o ile bedzie
to konieczne),
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego  oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego oraz o terminie zakonczenia robot budowlanych (o ile okaze sig
to konieczne dla prawidlowe;j realizacji Przedmiotu Umowy),

przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

prowadzenia na biezaco przez kierownika budowy Dziennika budowy i udostepniania

go przedstawicielom Zamawiajgcego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania
wpisdw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisywanych do Dziennika budowy,

wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i wydanymi decyzjami,

opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robdt, umieszczenia tablic
informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen, w tym zabezpieczenia ros$linnosci, 0znakowania
prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez

caly okres wykonywania robdt, a takze wykonanie wszystkich innych czynno$ci
koniecznych do bezpiecznego zrealizowania robot,

poinformowania wiascicieli sasiadujgcych nieruchomos$ci o terminie prowadzonych
robot,

zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzoér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

pokrycia wszystkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

wspolpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplynag¢ na jako$¢
wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy;
w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewngtrznych,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w trakcie robot,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony s$rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy,

przestrzegania przepisOw bhp 1 p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w sprzet ochrony indywidualnej, w tym
kamizelki ochronne z nazwa odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

zapewnienia sprzetu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu

Umowy, spehiajacych wymagania norm dopuszczonych do  stosowania

w budownictwie,

utrzymania nalezytego porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych, sasiednich

jezdniach, chodnikach, terenach zieleni w czasie realizacji przedmiotu Umowy oraz

dokonanie na wtasny koszt wywozu gruzu i odpadéw zterenu robdt zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

b) ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519),

€) Regulaminu utrzymania czysto$ci i porzadku na terenic miasta Poznania (Uchwata
nr N LI1/968/V111/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 wrzesnia 2021 r.),

przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie zbierania
I transportu odpadéw, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadéow lub waznej
umowy 0 zbieranie i transport odpadow zawartej z podmiotem posiadajagcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadoéw przy realizacji
przedmiotu Umowy),
zapewnienia ochrony roslinno$ci zlokalizowanej w strefie oddzialtywania robot
budowlanych w sposob wskazany na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-
do-projektowania w dokumencie ,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz
pielegnacji zieleni przyulicznej” oraz na stronie: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/ w Zarzadzeniu nr 399/2022/P w sprawie ochrony
drzew 1 rozwoju terendw zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony
drzew, a takze zgodnie z projektem,

w zakresie dotyczacym realizacji robdt rozbiorkowych 1 demontazowych:

a) przekazanie do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow metalowych
(bedacych wlasnoscia Miasta Poznania) nienadajgcych si¢ do dalszego
wykorzystania w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu; dostarczenia
do Zamawiajacego poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorcg, z ktorego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastapi¢ nie pdzniej niz na trzeci
dzien od dnia, w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie elementow metalowych
do punktu skupu metali (pos§wiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez ZDM faktury odbiorcy odpadu oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu),

b) przekazania do magazynu Zarzadu Drég Miejskich materialu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznych oraz materiatow pochodzacych z rozbiorki
nadajacych si¢ do dalszego wykorzystania,

C) zagospodarowania odpadow oraz materiatow nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z ustawg o odpadach,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy, w tym w szczeg6lnosci

za szkody powstale na terenie robdt oraz drogach dojazdowych do terenu robot,

na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu robot do dnia likwidacji terenu
robot i zaplecza Wykonawcy,
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22) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodno$ci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materialt lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

23) przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami STWOIR,

24) zgloszenia robot do odbioru, przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosSciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢gcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

25) uporzadkowania terenu robot oraz terenow sasiednich, jesli zostalty zanieczyszczone
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, po zakonczeniu wykonanych robot,
a nastepnie jego catkowite zlikwidowanie w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru
technicznego (czgsciowego),

26) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

27) przekazania Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot dokumentacii
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robot zgtaszanych do odbioru, w tym oryginatéw uzyskanych dokumentow,

28) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace
miedzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia o0séb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polis¢ ubezpieczeniowg najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto§¢ wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy. W
przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu, najpozniej na 2 dni przed terminem
platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty. Niezaleznie od obowigzku
ubezpieczenia okreslonego powyzej, w przypadku wystapienia zdarzenia, w wyniku
ktorego nastapi zniszczenie, uszkodzenie wykonywanego przedmiotu Umowy, terenu
budowy, mienia lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢
wszelkie koszty niezbedne do przywrdcenia przedmiotu Umowy, terenu budowy lub
mienia do stanu przed zdarzeniem, a takze zrekompensowaé¢ Zamawiajacemu
poniesione z tego tytutu koszty lub straty,

29) uzyskania niezbednych dokumentow dopuszczajacych do uzytkowania przedmiot
Umowy,

30) prowadzenia robot budowlanych w sposdb zapewniajacy staty dostep do posesji
zlokalizowanych przy ul. Hulewiczoéw na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Herbowe;.

. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o

prace wszystkich os6b wykonujgcych roboty drogowe stanowiace przedmiot Umowy,

chyba,
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ze zakres tych rob6t bedzie wykonywany przez osob¢ fizyczng prowadzaca dzialalnos¢

gospodarczg jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju robdt. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spehniania
ww. wymogoéw 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji ztozonego
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas do uzyskania pisemnych zgdd pracownikéw na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikoOw wykonujacego/cych czynno$ci, ktdrych
dotyczy wezwanie Zamawiajagcego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem
w szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu
1 zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umoéw
0 pracg 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
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e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

3) ztytutlu niespenienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy chyba, ze Wykonawca
wykaze, iz ztozenie zadanych dokumentow w wyznaczonym terminie z przyczyn
od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

3. W przypadku koniecznosci uzywania pojazdow samochodowych przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0 ruchu
drogowym, Wykonawca o$wiadcza, ze we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu
Umowy pojazdéw samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow stanowia lub
stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym. W przypadku
pojawienia si¢ konieczno$ci uzycia pojazdow samochodow przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o0 ruchu
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
wystgpienia takiej koniecznosci, nie pozniej jednak do dnia zgtoszenia Zamawiajagcemu
zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystgpienia zdarzenia
uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie przedmiotu Umowy)
o$wiadczenie, iz Wykonawca we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy
pojazdoéw samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow stanowia lub stanowily
pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym.

4. W przypadku koniecznos$ci uzywania pojazdéw samochodowych przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —Prawo 0 ruchu
drogowym na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu spelnienie wymogu
posiadania we flocie pojazdow uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez ztozenie wykazu
pojazdow uzywanych do realizacji zamowienia ze wskazaniem, ktore z pojazdow spetniaja
wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych,
ztozenie o$wiadczen / za§wiadczen okreslajacych podstawe dysponowania pojazdami lub
innych dokumentow, potwierdzajagcych spelnienie wymogu okreslonego w/w przepisie).
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Zamawiajacemu przystuguje takze uprawnienie do zadania okazania pojazdéw okreslonych
w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust.
3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Brak zlozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych, chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie
o$wiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe
—w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od ustania przyczyny
uniemozliwiajgcej ztozenie o$wiadczenia, zlozy¢ os$wiadczenie oraz wykaza¢ brak
mozliwosci ztozenia o§wiadczenia w wymaganym terminie.

. W przypadku niespetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od
Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spetnienia tego wymogu
(w wezwaniu Zamawiajacy okresli termin wykazania Zamawiajagcemu spelnienia tego
wymogu, nie krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania). Uprawnienie do odstapienia
od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dnia od uptywu wyznaczonego
Wykonawcy terminu na wypetnienie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wypelnienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,
jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0
ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materialow i urzadzen.
Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym
w  Dokumentacji  Projektowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materialdéw, niespetniajacych polskich
norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony
do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzadzenia.

. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslonej czgsci przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdéw lub urzadzen niz podane
w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem zapewnienia materiatow lub urzadzen
réwnowaznych, tj. o parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji Projektowej
oraz w SWZ, ktorych zastosowanie nie bedzie powodowato konieczno$ci wprowadzenia
zmian do sposobu wykonania przedmiotu Umowy (w zakresie pozostatych materiatow,
urzadzen i rozwigzan technicznych). W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow
lub urzadzen, na Wykonawcy ciagzy obowigzek wykazania Zamawiajgcemu rownowaznos$ci
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zastosowanych materialéw lub urzadzen. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia
wniosku o zastosowanie innych materiatow lub urzadzen niz podane w Dokumentacji
Projektowej, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ potwierdzi¢é czy proponowane przez
Wykonawce materiaty lub urzadzenia speiniaja warunek réwnowaznosci. W przypadku
braku réwnowaznosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w tym terminie 0 braku.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (W szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robdt upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t do dnia zakonczenia roboét i likwidacji
terenu robot wraz z zapleczem Wykonawca odpowiada za organizacj¢ terenu budowy
I swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawca,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni
od dnia wezwania do zaplaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw otoczenia Wykonawca zobowigzuje
si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia otoczenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt
i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce¢ naprawy badz doprowadzenia
do stanu poprzedniego otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania
na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

§ 6. Odbidr przedmiotu Umowy

. Odbiér wykonanych robot budowlanych nastgpi na podstawie protokotu odbioru
technicznego (czeSciowego) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1), natomiast odbior catosci przedmiotu
Umowy nastgpi na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego (z zastrzezeniem ust. 2 - 4
ponizej). Na potrzeby przyjetego sposobu rozliczenia Strony dokonywa¢ bgda odbioru
cze$ciowego robot, przeprowadzanego zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaty takze roboty zanikajace
1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 planowanym wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 2
dni roboczych, umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy
lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ na wlasny koszt
elementy do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci i1 jakosci robot zanikajacych
I podlegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia o ich
wykonaniu. W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang
odebrane przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem catosci robot,
ktorych elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
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rodzi skutkow prawnych, a w szczegdlno$ci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek

terminéw gwarancyjnych lub z tytulu rekojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy

Z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytulow, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory

czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)

Zamawiajacemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego

lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw

w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca

przedlozy inspektorowi nadzoru niezb¢dne dokumenty, w szczegdélnosci $wiadectwa

jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robo6t. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czesciowy protokot odbioru.

. Z uwagi na przyjety sposob rozliczania wykonania przedmiotu Umowy podstawa

do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru czgsciowego oraz zestawienie iloSci

i warto$ci wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (zwane dalej

»Zestawieniem”). Zestawienie winno by¢ sprawdzone i1 zaakceptowane przez inspektora

nadzoru i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewazno$ci przez Inwestora Zastepczego.

Zatwierdzenie Zestawienia przez Inwestora Zastgpczego nastapi w ciggu 10 dni o ile ztozone

zostanie w sposob kompletny 1 prawidtowy.

. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego.

. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie.

2) Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru koncowego
w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

3) odbiér koncowy musi zosta¢ poprzedzony przegladami branzowymi i odbiorami
z udziatem przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich 1 gestoréw sieci (o ile okaza si¢
konieczne), ktorym Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é dokumentacje
powykonawczg najp6zniej 7 dni przed ustaleniem daty przegladu branzowego,

4) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 10 i 11 ponizej,

5) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

6) wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu w ilosci 3 egzemplarzy papierowych 1 2 egz. w wersji elektroniczne
w (w formacie *.pdf) wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci
wykonania prac, w tym w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy,

b) Protokot przekazania terenu budowy,

) Protokoét stanu panstwowych znakow geodezyjnych,

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot wraz z kopig zawiadomienia
o ztozeniu w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Poznaniu operatu technicznego,
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e) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona na podkiadzie
geodezyjnym - mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem
wspotrzednych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych
no$nikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego
do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu nalezy zamiesci¢ wykaz
wspotrzednych, Wspotrzedne i rzedne nalezy podawaé co najmniej do dwdch miejsc
po przecinku.

f) Kopia mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - 3 egz.,

g) Mapa ma by¢ opatrzona klauzulg urzedows przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawiera¢ oswiadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore sktada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie falszywych o§wiadczen,

h) Oswiadczenie ma zawiera¢: dane identyfikujace zgloszenie prac geodezyjnych, w tym
nazwe organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktory otrzymat zgloszenie prac
geodezyjnych, imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac
geodezyjnych, a takze numer oraz dat¢ sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego
wynik pozytywnej weryfikacji,

i) Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych,

J) Zbiorcze zestawienie dokumentow potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania danego
materialu przy wykonaniu robot budowlanych,

k) Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych lub zapisami
Dokumentacji Projektowej,

I) Zestawienie wykonanych pomiarow i badan,

m)Rozliczenie materialow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajacego jak i 0sob trzecich,

n) Dokument potwierdzajacy przekazanie materiatow z rozbiorki wlasciwemu odbiorcy

0) Dokumentacja powykonawcza,

p) Zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych,

q) Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robot
budowlanych, potwierdzone przez inspektoréw nadzoru,

r) Dane wejsciowe do protokotow przyjecia $rodka trwatego OT (wzoér protokotu
zostanie przekazany przez Zamawiajacego),

s) Dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie obowigzujgcymi przepisami,

t) Protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji obcych,

u) Kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego
budowe,
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V) Zestawienie zawierajace  liste  wszystkich  podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, zgloszonych zgodnie =z postanowieniami  Umowy wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, calosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych platnosci z rozbiciem
na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze
do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu musza zostaé
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — 3
egz.,

w) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmujaca okres od przekazania terenu robot
do zakonczenia rob6t i odbioru koncowego, zapisana na ptycie (CD, DVD) w formacie
JPEG o rozdzielczo$ci 1280x720px. — 2 egz.,

X) Inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych bedacych cze$ciag Dokumentacji Projektowej lub SWZ,

y) wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej (pliki w formacie pdf. zapisane
na ptycie CD, DVD, kazdy skan musi by¢ opisany nazwa dokumentu.) — 2 egz.,

z) protokot kontroli wykonanej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,

8. Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony Protokot Odbioru
Koncowego, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. Analogiczna zasada dotyczy odbioru technicznego (cz¢$ciowego).

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, jego wadliwego lub

niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaty usunigete,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajagc ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 11 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia
od Umowy.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robot w terminie
3 dni od zawiadomienia.

12. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Nadzor
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze z ramienia Zamawiajgcego nadzorowaé prace bedzie Inspektor
NadZOIU = P telefon............ooooeiiiiiiinn.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie kierownik budowy/ kierownik
robot drogowych (o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajacego okreslonych w

rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit b)) SWZ — po

3. Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzadzania
czgsciowych protokotéw odbioru robdt, protokotdw konieczno$ci, potwierdzania
wykonanych prac oraz sporzadzania obmiaréw robot.

4. Wymieniona w ust. 1 osoba akceptuje deklaracje zgodno$ci, atesty, certyfikaty
1 aprobaty techniczne kazdego materiatu lub urzadzenia przed jego wbudowaniem.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcg osoby posiadajacej
kwalifikacje zawodowe co najmniej takie jak okreslone w SWZ.

6. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z ilo$cia 1 jakoscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

7. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych 1 zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i1 pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego.

8. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych.

§ 8. Gwarancja i rekojmia na przedmiot Umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢gkojmi na przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w zalgczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela ...... — miesiecznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na zamontowane urzadzenia
zastosowanie bedg miaty okresy gwarancji przewidziane przez producenta, nie mniej jednak
niz 24 miesiace.

3. Na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec o0sob trzecich za szkody i wszelkie
nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
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Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.
4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokos$ci 5% ceny calkowitej podanej
w ofercie brutto tj............................. zh (sfownie ........ooooiiiiii
zt), Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..................ccovennn...

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy wptacic¢

na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pieni¢zna, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu ustanowienia
zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia uwag przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego
co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, a gwarancja ta straci waznos¢ przed podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uptywem
terminu jej wazno$ci do przediozenia aneksu do tejze gwarancji wydtuzajacego termin jej
obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okre§lonej w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

Netto: coovveviiiinniiinnnnnnns V4 W03 (1) 10 11 (R )
VAT 23%: ceeviiiinniennnns Y2 W (1) 10 11 (-1 )
Brutto: .....ccovviiiinnnnnn. b2 W (1)1 1) (PN )
stanowigce Sume wynagrodzenia obmiarowo - kosztorysowego, wynikajacego

z kosztorysu szczegotowego stanowigcego zatacznik nr 6 do Umowy.

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zostanie jako suma iloczynu
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robot budowlanych oraz ustug
I ich cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie szczegétowym stanowigcym zat. nr 6
do Umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie czeSciowych faktur VAT, wystawianych raz
w miesigcu, po wykonaniu przez Wykonawce zakresu robot objetych fakturg czesciowa,
a nadto po zatwierdzeniu Zestawienia tych robot przez Inwestora Zastgpczego zgodnie
z § 6 ust. 5 Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po podpisaniu przez Strony
Protokotu odbioru koncowego, zgodnie z procedura okreslong w § 6 Umowy. Przy czym
Strony ustalaja, iz rozliczenie cze$ciowe nie prowadzi do wygasnigcia w tej czgsci
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wzajemnych zobowigzan Stron, a koncowe rozliczenie moze obejmowac juz odebrane i
rozliczone roboty, a Zamawiajacy moze w tym rozliczeniu korygowac¢ swoje stanowisko co
do juz dokonanych rozliczen czgsciowych.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie czesciowych faktur VAT, wystawianych do

wartos$ci nieprzekraczajacej 90 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy

w odniesieniu do poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego szczegdtowego, w oparciu

o protokoét odbioru czgsciowego oraz zatwierdzone Zestawienie,

Pozostata cz¢s¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie wyptacona

po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego tj. po uzyskaniu zaswiadczenia o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy, uzyskaniu
wymaganych odbioréw zarzadcy drogi oraz sporzadzeniu dokumentacji powykonawcze;.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 25 dni od daty przekazania Zamawiajacemu

faktury przez Inwestora Zastgpczego. Warunkiem przekazania przez Inwestora Zastepczego

jest dostarczenie przez Wykonawce prawidtowej faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentow.

Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest dostarczenie

Zamawiajacemu:

1) os$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy Podwykonawcow
(w tym Dalszych Podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (technicznym/cze$ciowym lub
koncowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

2) kopi faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich zgloszonych w trybie
postanowien Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcow) oraz
potwierdzen przelewow tych faktur.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61- 23 Poznan,

NIP 209-00-01-440.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej

doreczenie Zamawiajacemu odbywa sie za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastgpujace dane:

NABYWCA: Miasto Poznan Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan NIP: 2090001440

ODBIORCA: Zarzad Drog Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan NIP 209-00-01-

440 GLN: 5907459620368

Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie Inwestora Zastepczego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej

umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
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Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywroconych do rejestru VAT,
tzw. ,,Biala Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcg nie b¢dzie znajdowat sie  w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu opoznienia w ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktorym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow

I w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % przewidywanego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
przewidywanego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w
§ 10 ust. I Umowy za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigce]
niz 20% tego wynagrodzenia,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji irekojmi w wysokosci 0,2% przewidywanego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,
za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tego wynagrodzenia,

4) w przypadku, gdy Wpykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa
w § 14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 1000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginatem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o0 podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy W zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniaé bedzie
pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 2000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w WYSsokosSci
500 z, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% przewidywanego wynagrodzenie brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy.

10) za naruszenie przepisdOw bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony $rodowiska w wysokoS$ci
300,00 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 500,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepiséw, ale nie wigcej niz 10% przewidywanego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy okre§lonego w § 10 ust. 1
Umowy.

11) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na 5 dni przed data uptywu terminu jej waznosci lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach okreslonych art. 450 ust. 1 pkt
1-5 PZP, w tym samym terminie w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie
wiecej niz 2000 zt.

. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
30 % przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystapieniu
zdarzenia aktualizujacego obowiazek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania
odrebnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare umownag
z dowolng naleznoscig przyshugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym
W szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajagcego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany takie mogga wystapi¢ w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy) — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie terminow
realizacji Umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robdot budowlanych,
zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na
roboty dodatkowe sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0 ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce kosztorysie szczegdélowym stanowigcym zal. nr 6 do
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Umowy. W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na
podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie
moze by¢ wyzsza niz $rednie ceny robot publikowane w informacyjnym zestawie cen
robot Orgbud-Serwis Poznan, ul. Stablewskiego 43, za dany kwartat. Jezeli w
przywotanej publikacji nie bedzie wystarczajacych danych Wykonawca winien
skorzysta¢ z Katalogu Norm Nakladéw Rzeczowych lub innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikow
produkcji,

b) koniecznos$ci wykonania zamiennych robot budowlanych w stosunku do rob6t bedacych
przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czes$ci —
co moze mie¢ wplyw na zmian¢ zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy i ewentualnie termindw jej realizacji,

— w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zast¢pczych lub rownowaznych, ktore nie
mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, wylacznie w zakresie
niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Obliczenie wartos$ci robot podlegajacych zamianie, o ktdérag zmienione
(pomniejszone lub zwickszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie zamiennego kosztorysu szczegotowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia jak w ppkt. a).

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okre$lonego w§ 3 ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian,

C) wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktorych Wykonawca byl zobowigzany — co moze mie¢ wpltyw
na przedtuzenie termindéw realizacji Umowy o czas konieczny na usuni¢cie awarii 1
podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,

d) dziatan osob trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktore spowodujg opdznienie
rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia w
szczegllnosci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu
Miasta — co moze mie¢ wptyw na zmiane terminow realizacji Umowy o liczbe dni, w
ktorych niemozliwa byta realizacja czynnos$ci objetych przedmiotem zamowienia,

e) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okre§lonych w art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami — co moze mie¢ wptyw
na przedtuzenie termindéw realizacji Umowy o czas, na ktory wstrzymano prace na
obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami,

f) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub
obiektami budowlanymi — co moze mie¢ wptyw na przediuzenie terminow realizacji
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu
Umowy w zwigzku z koniecznos$cig usuniecia kolizji,
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9)

h)

)

K)

lezacego po stronie Zamawiajacego opoOznienia w przekazaniu wykonawcy terenu
robot — co moze mie¢ wpltyw na zmiane termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni
opdznienia,
wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie robot
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi  wymienionymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych opisujacych
przedmiot zamdwienia — co moze mie¢ wplyw na przedtuzenie termindéw realizacji
Umowy o liczbe dni, w ktorych niemozliwa byla realizacja zadan objetych
przedmiotem zaméwienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w STWiORB,
wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystagpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwi
wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w calo$ci lub czgsci — co moze mie¢ wplyw
na przedhuzenie termindéw realizacji Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto
podjecie realizacji zaméwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,
podjecia przez Wykonawce decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czgs$ci zamoOwienia sitami wlasnymi wykonawcy i/lub decyz;ji
0 zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — co moze mie¢ wptyw na zmiang zakresu
podwykonawstwa, z zastrzezeniem, ze W przypadku zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.l ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunku udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia go w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym
celu Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ,
zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp,
w przypadkach i1 na warunkach okreslonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
zmiany osoby petniacej funkcje okreslong w § 7 ust. 2 Umowy (jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:
— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych danej osoby,
— nie wywigzywania si¢ danej osoby z obowigzkow wynikajacych z Umowy,
— jezeli zmiana danej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien),
zmiany osoby peltnigcej funkcje okreslong w § 7 ust. 2 Umowy na wniosek
Zamawiajacego, jezeli nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ dang osob¢ zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
zmiany przepisOw prawa w ponizej wskazanym zakresie:
I.stawki podatku od towarow i ushug,
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li.wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

lii.zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Iv.zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania Umowy

przez wykonawce, na zasadach wskazanych ponize;.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt i., bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustlug oraz
wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt i, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt n) ppkt ii. oraz ust. 1 pkt n) ppkt iii., bedzie obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt ii, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow §wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikdéw sSwiadczacych ustugi,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt iii., wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom $§wiadczagcym ushugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $Swiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt iv), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu realizacji zamowienia, bedacego
nastepstwem wplat do PPK. Przed uwzglgdnieniem zmiany wynagrodzenia Zamawiajacy
bedzie zadal przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych dokumentéw lub informacji
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potwierdzajacych wzrost w/w kosztow. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt n), kazda ze Stron moze

wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt n) ppkt ii., n) ppkt iii. oraz ppkt iv),

10

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
W jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust.1 pkt n) ppkt ii., lub

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust.1 pkt n) ppkt iii..

— dokumenty potwierdzajace wzrost kosztow wptat do PPK w przypadku zmiany
o ktorej mowa w ust.1 pkt n) ppkt iv.

. Wszelkie zmiany w niniejszej] Umowie dokonywane beda za zgoda obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujacych
zmian¢g Umowy, okreslonych w ust.1, z wyjatkiem podpunktu m.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepisOw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany
przepisOw wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepisoOw bedzie miata wptyw
na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tresci Umowy. Zakres
zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.

§ 13. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia woli,

pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystgpieniu
nastepujacych okolicznosci:

a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub
dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢c podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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b) o fakcie, iz wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp.

c) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie
zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Umowy,

d) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie =zajeta w postgpowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjal ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) jezeli Wykonawca opodznia si¢ z zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotatl go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z Umowa,

h) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce 1 naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 11 Umowy,
gdzie warto$¢ naliczonych kar bedzie przekracza¢c 20% przewidywanego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy,

1) w przypadku zwloki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej 21 dni
od terminow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

J) w przypadkach naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowg, w szczego6lnosci nie
przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia Umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajagcego w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien Umowy 1 usunigcia
ewentualnych skutkow naruszen, Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania,

K) nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

I) w przypadku niespetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

2. W powyzszych okoliczno$ciach oraz w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonanej czesci Umowy. Podstawa rozliczen migdzy stronami
bedzie obmiar robodt rozliczanych kosztorysowo 1 ich ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce w kosztorysie szczegdétowym stanowigcym zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowa inwentaryzacje¢ robot, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od Umowy,
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€) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwlocznie zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania niniejszego obowiazku,
dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci Umowy, ktora zostata wykonana do dnia
odstapienia,

b) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztow, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy, w szczeg6lno$ci odkupienia materiatdw 1 urzadzen
przeznaczonych do realizacji Umowy oraz przejecia terenu robot.

5. Odstapienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14. Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania cze$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczgciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate¢ Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé¢
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okre§lonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastgpujacych przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto Umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhluzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian lub
uzupelnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét
objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy 1lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sag roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktorej] mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastgpowac

bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres

odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robo6t, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci

za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych

zatrudnienia na umowe o pracg osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowad

Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa

Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci wuczynili analogiczne

zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztaltujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
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w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO

. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku

z zawarciem 1 realizacja Umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sOb

uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé

tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ i dysponuja

informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strone

na potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

. Zgodnie z trescig art. 13 ust 1 12 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/os6b
wskazanych w reprezentacji oraz 0sob podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow Stron Umowy i 0s6b
wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacja
Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego
0 nazwie ,,Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni ulicy Hulewiczow w
Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej w zwigzku z budowg
chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejacego rowu”,

4) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

5) Dane osobowe bedg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu przez okres wynikajacy z przepisOw rachunkowo-
podatkowych oraz przepisow prawa zamodwien publicznych Okresy te moga zostac
przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
w sytuacjach $ciSle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt. 7.
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7) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrone
danych osobowych mozna kontaktowac sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem .....cceeeeeeecerennns

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich niepodanie
uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

10) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

11) Strony nie bedg przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

12) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty
$wiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczgce ushugi na zlecenie
Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe

. Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu zobowiazania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp i Prawa budowlanego.

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzyga¢ bedzie
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
adresu do dorgczef, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na ztozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Wszystkie wnioski 1 dokumenty dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowaé
do Zamawiajacego za posrednictwem ZKZL sp. z o.0.

. Integralng cze¢$s¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzbr o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

4. Pelnomocnictwo

5. SWZ wraz z zalacznikami (STWiOR, Dokumentacja Projektowa, przedmiar robot, zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych)
6. Oferta wraz z kosztorysem szczegotowym —
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... -miesiecznego
okresu gwarancji liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru koncowego Robot.
Na zamontowane urzadzenia zastosowanie beda mialy okresy gwarancji przewidziane
przez producenta, nie mniej jednak niz 24 miesiace.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.

Wady 1 usterki zgtaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje si¢ je usunag¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek lub usunigcia wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajgcych, lub
w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, zas Wykonawca zobowigzany
jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
minimum 2 przeglady w szczegdlnosci w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uplywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Usunigcie
wad i usterek zostanie potwierdzone protokolem podpisanym przez Wykonawce
I Zamawiajgceg0. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy nie
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wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu 1 wynikajagce zen obowigzki
Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzglgdu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczgce udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze¢$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr ....cceevvevnnnnenns zdnia ....oooevviiinnnnnnn.

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniuprzyul. .....................oo.. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l r.
2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia .................... r. zawartej pomigdzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen
w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY AKTUALIZACJA NA DZIEN

............................... r.
UMOWANR ...
WARTOSC WARTOSC
miesiac miesiac
L.p. ZAKRES ROBOT ROBOT ROBOT Tydzieh | Tydzien | Tydzieh nr | Tydziea nr | Tydzieh n
nr.... nr...
Netto Brutto

I. |RAZEM 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
................ 0,00 zt 0,00 zt
................ 0,00 zt 0,00 zt
................ 0,00 zt 0,00 zi

Rok 2021

Rok 2022
KOSZT CALKOWITY 0,00 zt 0,00 zt

Kwoty Brutto
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