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Zadanie

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w ramach remontu i przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku nr 18 (z funkcji tazni na funkcje budynku biurowego) wchodzgcego w

sktad kompleksu wojskowego k-0044, zlokalizowanego przy ul. Zwirki | Wigury 9/13 w
Warszawie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
STWIORB jest stosowane, jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi w
czescinr 4.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.4.2. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.4.3. Dokumentacja projektowa — wg Rozporzadzenia p.pkt 10[59] sktada sie z:
—  projekt budowlany; projekty wykonawcze stanowig uszczegétowienie PB w zakresie i stopniu

doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, przygotowania oferty przez

wykonawce i realizacji robét budowlanych (art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane).

1.4.4.Przedmiar robot — wg Rozporzadzenia pkt 10[59] zawiera usystematyzowane zestawienie
robot w uktadzie branzowym z okreslong jednostkg miary i iloscig robdot do wypetnienia przez
wykonawcéw w zakresie cen.

1.4.5.Dokumentacja powykonawcza.
e projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru,
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1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawecg i Projektantem.

1.4.7. Iniynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

1.4.9. Wykonawca — osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej(ych) osoby(db)..

1.4.10. Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w Zatgczniku do oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby

1.4.11. Fazowanie robot — kolejnos¢ wykonywania robot umozliwiajgca realizacje zadania w czasie
robot.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.13. Operat kolaudacyjny - Zbior wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych préb
stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt i ich rozliczen
stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koficowego.

1.4.14. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa
opracowana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez PKP S.A. Centrala Zaktad
Gospodarowania Nieruchomos$ciami odpowiedni dla kazdego Oddziatu Regionalnego (mape sytuacyjno —
wysokosciowg otrzyma Wykonawca wraz z dokumentacjg wykonawczg).

1.4.15. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Iniyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuigcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uiytkowych. Zadanie moie polega¢ na wykonywaniu Robdét zwigzanych z budowsg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.18. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci robot i
materiatow.

1.4.19. Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Iniyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Zadanie REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 18
(Z FUNKCJI LAZNI NA FUNKCJE BUDYNKU BIUROWEGO)

WCHODZACEGO W SKLAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

1.4.20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - jest to zbiér wymagan
technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw robét.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera.

1.4.22. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi, obiektu budowlanego itp.

1.4.23. Nawierzchnia drogowa - zespdt konstrukcyjny, sktadajgcy sie z podsypki i nawierzchni, ktéry
tworzy droge dla pojazdéw drogowych.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuigcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoie gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.25. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.26. Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespét warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny
lub pod wptywem rdinych procesdw geologicznych; grunt rodzimy lub nasypowy, leigcy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i
budynkach.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowgq i poleceniami Inzyniera, jak réwniez za zachowanie bezpieczefdstwa wszelkich czynnosci na
terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami SST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane geodezyjne zawarte
w Dokumentacji Projektowej, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wtasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wytyczonych (na podstawie danych geodezyjnych
przekazanych mu oraz pozyskanych we wtasnym zakresie) punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzagdzen, biur, laboratorium, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét oraz uwzglednia
potrzeby podwykonawcdw.

1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, biur,
laboratorium, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialnosé za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktére wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowy. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat iutrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz
zapewnienia bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektéw (bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu na Terenie Budowy w zakresie wynikajagcym z warunkéw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do
dnia przekazania obiektu, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Za utrzymanie ruchu uwaza sie wykonanie Robédt
utrzymaniowych i remontéw biezgcych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim
standardzie technicznym, zatozonym dla tej budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany
po wstepnym przeanalizowaniu technologii robét a przed przygotowaniem harmonogramu robdt. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt harmonogram powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawece. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

1.5.4 Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

W ciggu dwdch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami obiektéw uzytecznosci publicznych,
Zamawiajgcy ustali harmonogram, wg ktérego Wykonawca przediozy w petni udokumentowanych
whioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkdéw robét.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt
poznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.

10
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Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ Inzynierowi
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ Inzynierowi uczestniczenie w
procedurach badaniach ikontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Kontraktem.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do
Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Robodt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym
celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkdéw i innych obiektéw, na ktére moze miec
wplyw prowadzenie Robot. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekazaé¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robot.

11
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym Robotami.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z
wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen podczas trwania
budowy. Wykonawca powiadomi gestoréw urzgdzen obcych o fakcie rozpoczecia Robdt zwigzanych z ich
przebudowg oraz zapewni i pokryje koszty nadzoru witascicielskiego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane gestordow oraz bedzie z nimi wspdtpracowac dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych
ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt sporzadzi
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych budynkdéw, studni i nawierzchni drég, na ktéry
beda miaty wptyw prowadzone roboty oraz przemieszczajacy sie transport budowlany, dokumentujac
stan techniczny tych obiektow.

Sporzadzona inwentaryzacja bedzie podstawg do analizy poréwnawczej zakresu odszkodowan
regulowanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy bedzie oczekiwat przez odbiorem koncowym
potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczen pochodzacych od oséb i instytucji trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technologia
prowadzonych robét i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt
uszkodzonych elementéw zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania dokumentacji fotograficznej w tym zakresie dokumentujgcej stan obiektéw na dzien przed
rozpoczeciem robot.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak,
aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektdw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
W celu ograniczenia drgan wywotywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport samochodowy,
maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem niewywotujgcym uszkodzen
sgsiadujgcych budynkdw i innych negatywnych efektow.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkdéw. Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcga a witascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Kontrakcie.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg wojewody o
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ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robdt, z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomié¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci, na ktérym
bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien
uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ witascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan
nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktdra jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu
informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w
uzasadnionych sytuacjach — Zamawiajgcy ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).

Wykonawca ma obowigzek dbania o nieujete w Dokumentacji Projektowej, odkryte w trakcie realizacji,
sieci drenarskie, zgtaszanie Inzynierowi, uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Projektantem i
Urzedami Gmin. W przypadku uszkodzen uktadédw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na koszt wtasny.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
p0z.1126) oraz projektu BiOZ bedacego czescig Dokumentacji Projektowej.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkdw ochrony osobiste]. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest
w zwigzku z tym, za opracowanie szczegétowego planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakorczenia Robot przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie,
gwarantujgcym osiggniecie parametrow technicznych okreslonych w niniejszej STWIORB, przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni,
itp.) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggdw ruchu
drogowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem Robdt okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Odtworzenie Robdt utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obcigzy
Wykonawce.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciaggty bedzie informowacd Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
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opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi przed oczekiwang datg ich zatwierdzenia, w
terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm
do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonawca robdt budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, bedg obowigzywaty
przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne), aktualne na dzien ztozenia oferty o
udzielenie zaméwienia publicznego.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkéw i
Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (art.35) stanowig wifasnos¢ Skarbu Panstwa. Ochrone
znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo geologiczne i GArnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.)
oraz Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).

1.5.13. Ochrona saperska terenu robét
1.5.13.1. Rozpoznanie placu budowy przed rozpoczeciem Robdt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed rozpoczeciem Robét rozpoznania inzynieryjno-
saperskiego placu budowy w zakresie istnienia niewypatéw i niewybuchdéw.

Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje,
posiadajgcy uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny.

Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie osdéb dokonujgcych
sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

1.5.13.2. Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatow i niewybuchéw

W przypadku stwierdzenia obecnosci niewypatéw lub niewybuchdéw w czasie prowadzenia rozpoznania,
jak rédwniez w czasie budowy pomimo przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie czyni sie
odpowiedzialnym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:

przerwac prace budowlane, w przypadku ich prowadzenia,

- oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozgdanych znalezisko,

powiadomic telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

powiadomic okregowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,
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- powiadomié Zamawiajacego,
- po usunieciu niewypatdéw przystgpic¢ do realizacji prac budowlanych.

Wykonawca winien zaplanowad i zorganizowaé czynnosci zwigzane z ochrong saperskg przed
rozpoczeciem Robdt budowlanych, w taki sposdb, aby nie powodowaty opdznien w realizacji robot.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ochrong saperska stanowig koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania i zamawiania wyrobdéw lub wydobywania
materiatdw oraz niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci
odpowiednio do zapisow p.2.3.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow/wyrobow z danego 7rddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty/ wyroby z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatéw, w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Roboét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robdt. Nadmiar humusu zdjetego w pasie drogowym stanowi wtasnos$¢ okolicznych gmin i zostanie
wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione. Humus zdjety z terendw lesnych po karczowaniu, stanowi
wiasnosc¢ lasdw panstwowych i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowej bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowe;j.
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Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktdry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego
przygotowaniem, sktadowaniem i pdzniejszg rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjgtkiem wykopdéw, na ktére Wykonawca
uzyskat pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen.
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,

. w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
. w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang
aprobatg

techniczng, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

o posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktdrego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.
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2.4 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIOREK

Materiaty rozbiérkowe nalezg do Wykonawcy

Materiaty pochodzgce z rozbidrek, bedace wtasnosciag Wykonawcy, nadajgce sie do przetworzenia
na petnowartosciowy materiat do budowy drég, Wykonawca moze wykorzystaé, jako materiat na cele
budowlane wramach realizowanego zadania, po przedstawieniu odpowiednich dokumentdéw
Swiadczacych o nadaniu materiatom z rozbiérki odpowiednich parametréow jakosciowych, po
uzgodnieniu z Inzynierem.

Materiaty pochodzace z rozbidrek, nieposiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych
i nienadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na zwatke lub wysypisko. Teren zwatki / wysypiska Wykonawca
zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki / wysypiska musi uzyskac
pozytywng opinie stosownych wtadz i akceptacje Inzyniera.

Materiaty rozbiérkowe, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy sg odwozone na sktadowisko do tego
przeznaczone i stosownie utylizowane. Koszty zwigzane z odwozem, skfadowaniem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg ponosi Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w cene
jednostkowa rozbidrki.

Koszt zwigzany z rozbidrkga, transportem, zwatka, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg w/w materiatéw
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia. W

przypadku stwierdzenia przez Wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z
rozbidrek nie odpowiadajg jego wymaganiom, stosuje sie ustalenia SST.

2.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW / WYROBOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy / wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwosé
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW / WYROBOW

Wytwdrnie materiatow / wyrobow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw /
wyrobow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a Inzynier bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw /
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw / wyrobéw przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 AKCEPTACJA RECEPTUR

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych,
betonowych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu receptury ich wykonania do
zatwierdzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$é¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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Sprzet i maszyny wykorzystywane do Robdt winny spetniaé odpowiednie standardy jakosciowe i
techniczne, wykluczajagce emisje do wdd i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczen, np.: substancji
ropopochodnych (oleje, smary, paliwa).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drég
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych
i prywatnych), Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejgcych odcinkéw drég i przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot.
Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokonac¢ wspélnie z administratorami
drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenéw budowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie koniecznos¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego
wynikajgcego z technologii robdt, powstate koszty wynikajgce z famania transportu i dodatkowej pracy
sprzetu i robocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatéw ustala i kalkuluje
w kosztach wtasnych Wykonawca.

Materiaty rozbidrkowe poza zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym /Rejon/ nalezg do Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Dla
Srodkow transportu niespetniajgcych tych warunkéw Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadzn na terenie budowy uzyska zgode Inzniera. W obrebie terenu budowy
pojazdy taki enie bedy dopuszczane na Swiezo ukoniczony fragment budowy, a Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacjg Projektowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzgdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia
na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wfascicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym
zwigzane.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania
Robdt, za ktdre jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w SST.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zgdanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie Inzyniera
przedstawiat dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inzyniera/dotyczgce zakresu zrealizowanych
robadt, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikéow dozoru Wykonawcy a
takze iloSci pracujgcego sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego jak réwniez do ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym (zabezpieczenie)
i nie przesuniecie punktéow panstwowej osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie w trybie
przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia punktu panstwowej osnowy
geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej
klasie, co punkt zniszczony.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie wynikajagcym z zawartych z nimi
uzgodnien, nie pdzniej jednak niz na 21 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i
gazowych.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejagcych mediéw i uzgodni
je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.).
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje o lokalizacji reklam wymagajgcych usuniecia, celem
wypowiedzenia w stosownym terminie przez Zamawiajgcego umow na ich ustawienie. Reklamy
powinny zostac usuniete przez Wykonawce w uzgodnieniu z ich wtascicielami oraz z Inzynierem. Koszty z
tego tytutu Wykonawca ujmie we wiasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiIORB lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedy oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarh materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robodt, odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdblng opisujaca:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- bhp,
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- plan BIOZ (kiedy wymagany),
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskédw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;j.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan kontrolnych. Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe
lub na jej terenie produkowanych, witgczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych. Wyniki badan sprawdzajgcych  wykonywanych przez laboratorium
Zamawiajgcego, Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe zostang uwzglednione w programie i
systemie kontroli jakosci robdt oraz przy ostatecznym odbiorze Robot.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan kontrolnych.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan kontrolnych
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 BADANIA KONTROLNE | POMIARY
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Wszystkie badania kontrolne i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania sprawdzajgce wykonywane w Laboratorium Drogowym Zamawiajgcego,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw witasnych
badan sprawdzajacych jak i wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania sprawdzajgce niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. llos¢ takich badan sprawdzajgcych powinna by¢ nie mniejsza
niz 10% ogdlnej ilosci badan kontrolnych Wykonawcy. Ostateczna ilo$¢ badan sprawdzajacych zalezy od
warunkow gruntowo-wodnych, technicznych i technologicznych wystepujacych w czasie budowy. Jezeli
wyniki tych badan sprawdzajacych okazg sie negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ich
przyczyny.

6.6.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje w przypadku zlecenia przez Inzyniera, nastepujgce badania i
pomiary:

a) przed rozpoczeciem Robét:

- badania jakosci materiatéw przewidzianych do wbudowania,
b) w trakcie Robot:

- badania jakosci stosowanych materiatow

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- badania do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentéow STWiORB. Zakres badan
okresla kazdorazowo Inzynier.

6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub obowigzujgcg normga europejskg (PN-EN)

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sgobjete certyfikacjg okreslong w pkt.1. i ktére spetniajg wymogi Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.
6.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Protokoty przekazania ternu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru
robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestr Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych Robdét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej
z wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilos¢ Robét w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowié
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Wedtug wtasciwego dla danych Robdt STWIORB .
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7.3  URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym, w
przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wtfasnych oraz
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robdét w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych
znaczacy wpltyw na jakos¢ wykonanych Robdt oraz pdziniejszg negatywng prace catej konstrukcji w
okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robot na wtasny koszt..

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogdling
jakos¢é wykonanych Robdt moze dopusci¢ do Odbioru Robdét pod warunkiem dokonania odpowiednich
potracen z tytutu ich wystepowania.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt wraz z ustaleniem
nalezytego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robdt, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

2. Dokumentacje powykonawczg w 3 egz. — w wersji papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej
na CD.

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

4, Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB .

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB .
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiIORB.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np.: na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robat i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu Robot.

13. Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikajgcych (podlegajacych zakryciu).
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 KLASYFIKACJA ROBOT - KOD CPV - GRUPY ROBOT.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej;
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych;
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia

robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.; Dz. U. Nr 39 poz.
251z 2007 r.; Dz. U. Nr 185 poz. 1243 22010 r,;

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. Ustawa z
dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. Nr 30 poz. 163 z . Ustawa z dnia
21.03.1985 r. — O drogach publicznych — Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129
poz. 902 z 2006 r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. Ustawa z dnia
18.07.2001 r. — Prawo wodne — Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz.
12202z 2009 r.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntdow rolnych i lesnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz.
U. Nr 121 poz. 1266 z 2004 r.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. — O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z
2003 r. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze — Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 .

Rozporzadzenie MISWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170
poz. 1393z2002r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.
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Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. — W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego —
Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

Rozporzadzenie Ml z 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania — Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie — Dz. U. Nr 25 poz. 133 z
1995 r.

Rozporzadzenie Ml z 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ml z 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 p0z.1126 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ml z 03.07.2003 r. — W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach —Dz. U. nr 220 p0z.2181 z 2003 r.
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