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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 
nr 01883 pn.: „Przebudowa magazynu żywnościowego budynek nr 72 kompleks K-986 Warszawa-Rembertów” w kompleksie wojskowym nr 0986.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Programu Inwestycji;
· Etap II – opracowanie Projektu Budowlanego (PZT, PAB);
· Etap III – opracowanie Projektu Wykonawczego tj. Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów;
· Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Program Inwestycji: „JAWNE”;
· Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej: „JAWNE”;
· Projekty wykonawcze branży teletechnicznej: „ZASTRZEŻONE”;
· Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, inwentaryzacja zieleni, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót: „JAWNE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny.
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym, 
z uwzględnieniem uwag i opinii do Wniosku Inwestycyjnego.

2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Stan techniczny obiektu na podstawie protokołu kontroli pięcioletniej określa zużycie procentowe budynku – 68%.
2.1. Dane podstawowe
Dane obiektu:
· Pow. użytkowa: 4 325 m2
· Pow. zabudowy: 4 553 m2
· Kubatura: 24 396 m3
· Rok budowy: 1952r. 
· Konstrukcja: murowana
· Liczba kondygnacji: 2
· Sposób użytkowania obiektu (wg ewidencji): magazyn 
· Uzbrojenie obiektu w instalacje:
· Kanalizacja sanitarna – łączna długość – 3814 mb.
· Kanalizacja deszczowa – brak danych. 
· Kanalizacja teletechniczna – brak danych.
· Instalacja wodociągowa – stan zły,
· Instalacja kanalizacyjna – stan zły,
· Instalacja elektryczna – stan niezadowalający.  Instalacja elektryczna 400/230 V, układ sieci TN-C, przewody n/t i p/t, oprawy świetlówkowe. Skrzynka zasilająca 
i wyłącznik główny usytuowany na zewnątrz budynku.
Dane dotyczące uzbrojenia terenu: 
· Sieć wodociągowa – łączna długość – 7866 mb.
· Sieć elektroenergetyczna:
Dane dla przyłącza licznik 54284994 (st. 9392):
· Moc przyłączeniowa – 300 kW.
· Moc umowna na 2023 r. – 180 kW
· Obciążenie mocy szczytowej w 2023 r. – od 110 kW do 154 kW.
· Obciążenie mocy szczytowej w 2023 r. – według faktur od 0  kW do 150 kW
· Rezerwa mocy przyłączeniowej do wykorzystania (optymalnie) – ≈150 kW
· Sieć cieplna – łączna długość – 5880,11 mb
· Sieć gazowa – brak danych.
· Sieci teletechniczne – brak danych.
2.2. Ochrona konserwatorska
W prowadzonej ewidencji SZI dla wojskowych nieruchomości budynek nr 72 oraz teren kompleksu K-0986 Warszawa-Rembertów nie są objęte ochroną konserwatorską 
i nie są wpisane do rejestru zabytków, natomiast budynki nr 20, 21, 22, 35, 93 są wpisane do rejestru zabytków.
3. ZAKRES RZECZOWY 
3.1. Branża budowlana
· Wykonanie ocieplenia ścian oraz dachu;
· Wymiana pokrycia dachowego;
· Wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych;
· Wykonanie wzmocnienia stropu;
· Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu;
· Wykonanie wylewki i utwardzenie posadzek wewnętrznych;
· Odświeżenie powłok malarskich.
3.2. Branża sanitarna
· Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego zapewniającego zapotrzebowanie w wodę do celów ppoż. i socjalnych;
· Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego 
wraz z budową nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki specjalne;
· Wykonanie węzła sanitarnego w pomieszczeniu socjalnym wraz z wymiana całej instalacji wod-kan;
· Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej;
· Wykonanie instalacji klimatyzacji dla całego budynku w celu utrzymania właściwej temperatury (w okresie letnim chłodzenie, w okresie zimowym podgrzewanie);
· Wykonanie wentylacji mechanicznej dla zapewnienia odpowiednich warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami magazynów żywnościowych;
· Doprowadzenie do budynku wody bieżącej oraz odprowadzenia ścieków komunalnych;
· Montaż węzła sanitarnego w pomieszczeniu socjalnym;
· Montaż klimatyzacji umożliwiającej utrzymanie temperatury od 4 do 25⁰C 
dla przechowywanych produktów żywnościowych.
3.3. Branża elektryczna
· Dedykowana sieć zasilająca ZPA;
· Oświetlenie zewnętrzne na elewacji;
· Zasilanie urządzeń technologicznych i HVAC;
· Zasilanie gniazd wtykowych 230/400 V;
· Zasilanie systemów zabezpieczeń;
· Oświetlenie ogólne;
· Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (w razie konieczności);
· Instalacja odgromowa;
· Przyłącze energetyczne;
· Instalacja monitoringu temperatury (wg. HACAP);
· WLZ od stacji Trafo w bud. 91;
· Instalacje połączeń wyrównawczych oraz uziemiająca;
· Zagospodarowanie terenu - ująć przebieg okablowania zewnętrznego w kolizji 
z innymi instalacjami uzbrojenia terenu;
Na etapie Programu Inwestycji wykonać:
· Bilans mocy obiektu;
· Analizę układu energetycznego kompleksu pod kątem możliwości zapewnienia zasilana podstawowego dla przedmiotowego obiektu, zgodnie z ustaleniami 
z Użytkownikiem należy przewidzieć agregat prądotwórczy dla mocy całego transformatora o mocy 630 kW w bud. 91.
· Konieczna ocena stanu technicznego i ewentualna wymiana lub modernizacja RGnN w stacji Trafo w bud. 91
3.4. Branża teletechniczna
· Kanalizacja teletechniczna do najbliższego budynku;
· Instalacja światłowodowa i telefoniczna – miedziana do najbliższego budynku;
· System alarmowy w klasie Grade II dla pomieszczeń o przeznaczeniu magazynowym zgodnie z wymogami RON.
· System alarmowy ma być monitorowany w LCN kompleksu zgodnie 
z wytycznymi RON.
3.5. Branża drogowa
· Wykonanie placu oraz dróg dojazdowych do budynku.
Uszczegółowienie zakresu stanowi Wniosek Inwestycyjny wraz z uwagami i opiniami.


4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I – opracowanie Programu Inwestycji 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z późn. zm. – wg wzoru Zamawiającego. 
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania Programu Inwestycji:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)
· Badania geologiczne (wg potrzeb);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb);
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji;
· Projekty koncepcyjne uwzględniające wymagania Użytkownika, uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Opracowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne na etapie programu inwestycji;
· Wznowienie przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących się 
w odległości mniejszej niż 4,0 m od planowanej inwestycji, w tym położenia wyznaczających ich punktów granicznych, ujawnionych na mapie znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI (o ile ich wykonanie będzie konieczne);

Program inwestycji zgodny z załączonym wzorem, winien być wykonany 
w 2 egz. oraz 2 płytach CD/DVD (pliki graficzne w formie pdf).


4.2. Etap II i III – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jeżeli będzie wymagana);
· Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych 
oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb) 
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb);
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;
· Wznowienie przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących 
się w odległości mniejszej niż 4,0 m od planowanej inwestycji, w tym położenia wyznaczających ich punktów granicznych, ujawnionych na mapie znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI (o ile ich wykonanie będzie konieczne);
· Inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji.

Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w WI), uwarunkowania wynikające 
z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych
 oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych 
i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r.  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania w zakresie realizacji robót;

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:
· Projekt budowlany w 4 egz.,
· Projekt techniczny w 4 egz.,
· Projekty wykonawcze w 4 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów 
w 2  egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Inwentaryzacja zieleni w 2 egz.
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 2 egz.

Projekty, inwentaryzację zieleni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót winny, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania być wykonane 
w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 6 płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf,  dwg, przedmiary 
w formacie ath) – 2  egz. 
· Płyta nr 2 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary w formacie ath) – 2 egz.
· Płyta nr 3 – projekty niejawne (pliki graficzne w formie pdf,  dwg, przedmiary 
w formacie ath) – 2 egz.
4.3. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego trwa od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.


5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Program Inwestycji ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem;
· uzgodnienie z administratorem/administratorami kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;
· przekazanie do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dokumentu potwierdzającego zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni 
w zakresie wykazu urządzeń aktywnych przewidzianych dla sieci teleinformatycznych; 
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania 
wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów 
od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;
6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania 
bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  z minimum ograniczeń w specjalności telekomunikacja.
Dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy załączyć: 
· zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
· zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych,
· pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” 
lub poświadczenie bezpieczeństwa, 
· aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;


7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – Program Inwestycji – nie może przekroczyć 20% wartości prac projektowych;
Etap II – projekt budowlany – nie może przekroczyć 30% wartości prac projektowych;
Etap III – projekt techniczny i wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału dokumentacji przedprojektowej, Programu Inwestycji i projektu budowlanego 
w wartości prac projektowych;
Etap IV – nadzór autorski.
Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.
Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik do umowy 
na opracowanie Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania dokumentacji przedprojektowej;
· koszt wykonania Programu Inwestycji;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy
· Etap I – Program Inwestycji 70 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap II – Projekt budowlany 70 dni – od dnia poinformowania przez Zamawiającego  o przystąpieniu do realizacji Zamówienia Etapu II i III;
· Etap III – Projekt wykonawczy 120 dni – od dnia poinformowania 
przez Zamawiającego  o przystąpieniu do realizacji Zamówienia Etapu II i III;
· Etap IV – Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy 
na budowę.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Wgląd do Wniosku Inwestycyjnego
Do kontaktu w sprawie wglądu do Wniosku Inwestycyjnego  została wyznaczona:
1) p. Magdalena Niedzińska tel.: 261 849 297;
2) p. Agnieszka Kwaśniak tel.: 261 849 367.

Wniosek Inwestycyjny znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowy dokument zostanie udostępniony po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.
8.2. Pozostałe ustalenia
8.3.1 Na wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostanie zawarta  jedna umowy. 
8.3.2 Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o przystąpieniu do realizacji Etapu II i Etapu III w terminie 800 dni od dnia zawarcia umowy.
8.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia 
przez podwykonawców.
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