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u
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Umowa NF .cciviiisssssnnssnns

zawarta w dniu .......ccceeeeeeiee, r. pomiedzy:
Gminag Dagbrowa 2z siedzibg przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa,
NIP: 77 464 10 10, reprezentowang przez:

a

................................. z siedzibg W e, NE NIP ey,
N REGON e , zarejestrowanym W ... pod
NUMEIEM .ovvieieiieieeeaeeaeanenns ,

zwanym dalej "Wykonawcq",

ktérzy ponoszg wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej
umowy, jak tez za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie (przy jednym wykonawcy
zdanie to zostanie wykre$lone) reprezentowanym przez:

na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego/wydruku z Centralnej Ewidencji
Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcej zatacznik nr 8,

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.), dalej zwanej ,ustawg Pzp” lub ,ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Rozwdéj
infrastruktury oswiatowej w Dabrowie - budowa przedszkola”, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg i dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w ust. 3, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, nalezytg starannoscig oraz wtasciwymi przepisami prawa.

3. Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegotowy zakres robdt okreslajg zataczone
do SWZ i do niniejszej umowy dokumenty:

1) Projekt robdt budowlanych i specyfikacja techniczna,

2) Projekt robdt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna,

3) Projekt robdt instalacji sanitarnych i specyfikacja techniczna,

4) Projekt zagospodarowania terenu wraz z zatagcznikami,

5) Przedmiary robét (UWAGA: stanowig one dokument wytgcznie pomocniczy),
zwane dalej ,dokumentacjg projektowg”

6) Opis przedmiotu zamodwienia (zat. nr 9 do SWZ, dalej jako OPZ),
stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy, a takze zapisy niniejszej umowy.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w tym
z OPZ, ztozong ofertg oraz dokumentacjg projektowq, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, z nalezytg starannoscig
z zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i witasciwej organizacji, przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy, obejmuje réwniez

wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do wtasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy techniczno-
budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy oraz dokumentacjg projektowg

i uznaje jq za wystarczajqcq podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rzadowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i podlegajacej wymogom
wynikajacym z regulaminu oraz zasad programu, w trybie powyzej 12 miesiecy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest Swiadomy ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych

z pochodzeniem s$rodkéw, w szczegdlnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia finansowania zadania w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania
z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do realizacji inwestycji, z uwzglednieniem zobowigzania do zapewnienia
finansowania zadania w czesci niepokrytej wktadem wilasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate Wynagrodzenia z promesy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem okreslonym w § 11.

Wartos¢ robot wytgczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytgczonych robot
i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego - zatgcznik nr 7 do umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy proporcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy i ustali jego wysokos¢,
przy czym minimalna warto$¢ zamédwienia nie moze by¢ mniejsza niz 80 % kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 1.

Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa
w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ te roboty na dodatkowe zamdwienie, udzielone przez Zamawiajacego zgodnie z
ustawg Pzp, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow,
ktére stanowity podstawe udzielenia zamdwienia podstawowego, a takze pozostatych
warunkow umowy. Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, zostanie
zawarta oddzielna umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich
stwierdzenia i uzyskania uprzedniej jego pisemnej akceptacji, co do koniecznosci wykonania
tych robdt, w formie wpisu do dziennika budowy.

§2

Termin wykonania

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania

terenu budowy.

. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

. Termin zakonczenia realizacji zaméwienia: do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa i OPZ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wykraczajacymi poza zakres przedmiotu zaméwienia;

2) wykonanie robot budowlanych obejmujacych wszelkie prace potrzebne do wypetnienia
wymagan Zamawiajgacego wynikajacych z SWZ i wynikajacych z niniejszej umowy oraz
wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, ktére sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia oraz bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy;

3) przejecie placu budowy od Zamawiajacego i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z chwilg
jego przejecia;

4) dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy,

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wiasny koszt;

7) zapewnienie kosztéw zabezpieczenia i utrzymania placu budowy oraz konserwacji
urzadzen obiektéw tymczasowych na terenie budowy;

8) opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas trwania robot oraz dokonywania wszelkich
uzgodnien i zgtoszehn zwigzanych z zajetoscig pasa drogowego, wdrozeniem usuwania
kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp. i ponoszenie wszelkich optat
z tym zwigzanych;

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg
norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

10) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

11) przestrzeganie w zakresie wytwarzania odpaddw przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukoniczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowaq
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

14) zapewnienia na wilasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody
do celéw budowlanych oraz innych niezbednych mediéw;

15) zorganizowania i zapewnienia witasciwych warunkow socjalnych dla oséb realizujacych
w jego imieniu przedmiot umowy, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

18) dostarczanie na kazde zgdanie Zamawiajqcego, dziatajacego przez Inspektora Nadzoru
niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdbw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot; przestrzeganie w tym zakresie przepiséw ustawy o ochronie
$rodowiska;

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

21) usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przywrdcenie do stanu
pierwotnego terendéw sagsiednich, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy;

23) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego kompletu
protokotédw niezbednych przy odbiorze;

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajgacego. Termin ten nie moze mie¢ wptywu
na wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy;

25) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

26) ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego
wilasnoscia oséb trzecich, w tym instalacji i innych urzadzen, bedacych wynikiem
prowadzonych robot w ramach niniejszej umowy, lub majacych z nimi zwigzek;

27) posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji (polisy kontraktowej) przez caty okres realizacji umowy na warto$¢ wynikajacq
co najmniej z podpisanej umowy oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na warto$¢ wynikajacg co najmniej
z podpisanej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia polis
ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia ich optacenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest do zawarcia kolejnej
umowy, tak aby zachowana byta ciggtos¢ ubezpieczenia i przedktadania w terminie 3 dni
od dnia jej zawarcia, kopii kolejnych uméw lub polis. W przypadkach okreslonych
w zdaniu poprzednim, warto$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ wynikajaca
Co najmniej z podpisanej umowy;

28) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o0 problemach  technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc robdt lub termin zakoniczenia robédt;

29) zapewnienie we wilasnym zakresie i na witasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu umowy;

30) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Wykonanie
tych robot musi by¢ potwierdzone akceptacjg Inspektora Nadzoru w postaci protokotu
koniecznosci;
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31) w razie uszkodzenia lub zniszczenia lub kradziezy wykonanych robdt lub ich czesci
naprawienie ich i doprowadzenie na wtasny koszt do stanu poprzedniego.

2. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajqce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonania przedmiotu umowy oséb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy;

3) dokonywanie zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w pkt. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanej na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢c warunki postawione w tym
zakresie w SWZ;

4) przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji wniosku o zmiane osoby, o ktérej mowa
w pkt.2 oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia (przedmiotowa zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy);

5) odpowiednie umocowanie kierownika budowy, wynikajace z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, udziat w radach budowy lub naradach roboczych na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

6) przestrzeganie zapisow umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu protokotow odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw;

7) zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy;

8) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

3. Obowigzki okresélone w niniejszym paragrafie obowigzujg rowniez w okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, az do protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
oraz niezakonczonych rozliczed z niej wynikajacych, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
0 wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego, uktadowego badz upadtosciowego, a takze
0 zmianie adresu siedziby firmy, zmianie 0sdb reprezentujacych pod rygorem skutkow
prawnych wynikajacych z zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang,
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe, ktéorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
w wysokosci:

* netto ... zt
* podatek VAT w wysokosci ... %, tj. ...... zt
* brutto ............... zt (stownie ztotych: ................ ).

2. taczna warto$¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt
wykonanych w ramach zawartej umowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdow nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytaczeniem przypadkéw przewidzianych
umowg lub ustawa. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie pokryje
wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkow poniesionych
przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzan.
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Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, takze z tytutu
niewtasciwej oceny naktadoéw pracy niezbednych dla nalezytego wykonania umowy,
btednego oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych umowa,
czy oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na te koszty.
Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

6. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§6
Rozliczenie
1. Strony ustalajq, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury czesciowej w wysokosci 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1, jednak nie wiecej niz 882 352, 94 z, tj. kwoty .............. ,

2) faktury czesciowej w wysokosci 50% kwoty dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. kwoty .........c........... .

3) faktury koncowej w wysokosci kwoty pozostatej do zaptaty, tj. .cccoeeevcvennnnen. :

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/ koncowej jest podpisany przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokdt
czesciowego/koncowego odbioru robdt.

3. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajagcemu:

1) Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 13
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego
zadania bez udziatu Podwykonawcéow;

2) Oswiadczenia wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w § 13 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

Podwykonawcy;
3) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom - poswiadczone ,za zgodnosé

z oryginatem”;

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, w szczegdlnosci pisemnego
o$wiadczenia  Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawcéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od
Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
i oSwiadczen dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania czes$ci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce
od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu
umowy z Wykonawca.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
8. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z rachunku

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

bankowego Zamawiajacego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w trybie podzielonej ptatnosci, wynikajacej z aktualnych przepiséw o podatku od towardw
i ustug po bezusterkowym odbiorze catosci prac i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych.

. Zamawiajqcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego: Gmina Dabrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa, NIP: 991 045 86 40.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury

korygujacej.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i =zatwierdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (rozliczeniem), ew. tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane,
w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne. Sprawdzenie przez inspektora
nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w ciqgu 7 dni o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone, dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelnoscig
nalezng Wykonawcy od Zamawiajacego, o ile obie wierzytelnosci s wymagane (tj. uptynat
termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie
wierzytelnosci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci nizszej. Potrgcenia
dokonuje sie przez os$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy. Os$wiadczenie ma
moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe. Wzajemne regulowanie
zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego potrgcenia przez
Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Za date zaptaty strony uwazajq dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$é¢ jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru
mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca bedzie
korzystat z platformy, o ktérej mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl - w skrécie PEF).

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres
mailowy: faktury@gminadabrowa.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra
bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pozn.
zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,
jest taki sam jak w rejestrze podatnikéw (biata lista).
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20.

21.

22.

23.

24.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, jest rachunkiem, dla
ktéorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie pfatnosci w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zapfata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0% lub jezeli wynika to z innych przepiséw prawa.

Brak wskazanego na FV rachunku bankowego na wykazie podatnikow VAT prowadzonym

przez Szefa KAS powoduje, ze Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty do

momentu wpisania podanego na FV rachunku do wykazu. Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce na pismie. Wstrzymanie ptatnosci w tej sytuacji nie powoduje powstania

jakichkolwiek roszczen po stronie Wykonawcy. W takim przypadku bieg terminu zaptaty

rozpocznie sie od dnia poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego w formie pisemnej

o wpisaniu rachunku bankowego do wykazu podatnikow VAT badz otrzymania korekty FV,

na ktérej zostanie wskazany rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robét wynagrodzenie zostaje automatycznie

odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartosci zawartej w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatgcznik do umowy/.

Gdyby w trakcie wykonywania umowy zmianie ulegty:

1) stawki podatku od towardéw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
(wraz z nowelizacjg) o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasady gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),

a zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez wykonawce,

to niewyptacona czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przekalkulowania stosownie do

zmiany tych wskaznikdw i wynagrodzenie to zostanie stosownie zwiekszone lub
zmniejszone.

Warunki wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 23 okreslone zostaty szczegdétowo

w §11.

§7
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe zakonczonych elementéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo
finansowym, bedacy podstawg do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie robdét budowlanych objetych niniejszg

umowg, potwierdzone protokotem koncowego odbioru robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy w odbiorze, jezeli

Podwykonawca brat udziat w wykonaniu robdt, ktére sg przedmiotem danego odbioru.
Protokoty odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawcg muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia ich wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym zawiadomieniu, w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory nastapig w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od ich zgtoszenia do odbioru i dokonywane beda protokolarnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika robodt oraz
przedstawiciela Wykonawcy.

. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt pisemnie,

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego przed uptywem terminu koncowego realizacji
umowy.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg (w tym. m.in.: kosztorys powykonawczy, projekt
powykonawczy) opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc Wykonawce o terminie

odbioru.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru

koncowego. Termin podpisania protokotu przez obie strony jest terminem zakonczenia

odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoawié

odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce, ktéry usunie je na wtasny koszt.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. Przejscie

ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wszelkie korzysci i

ciezary dotyczace przedmiotu umowy przechodza na Zamawiajacego z chwilg podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy,

2) odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Ilub jego parametry odbiegajq
od parametrow w projekcie wykonawczym oraz z zakresu oferty Wykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru przedmiotu umowy w sytuaciji,
gdy stwierdzone wady sg nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je
w wyznaczonym w protokole przez Zamawiajgcego terminie.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
moze zostac¢ pokryty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedq zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosé. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu
rekojmi za wady fizyczne robét, istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione
i powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w wadliwym wykonaniu roboét, badz
w zastosowaniu wadliwych materiatéw.

Jezeli po ostatecznym odbiorze roboét, w czasie trwania gwarancji zostang wykryte wady,
Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce, wyznaczajac termin na zasadach
okreslonych w § 8 na jej usuniecie. Usuniecie wady potwierdza sie protokolarnie przez obie
Strony.

Po protokolarnym odbiorze koncowym robdt, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 9 niniejszej umowy, oraz
terminy rekojmi i gwarancji.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym

przedmiocie umowy, polegajace na niezgodnosci wykonanych robdét lub wybudowanych
obiektow z umowag. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje
oprocz robot budowlanych réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji

jakosci na wykonany przedmiot umowy (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
wykonania), na okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych ponizej, za wyjatkiem
wbudowanych elementéw, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji
(wéwczas wg gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, bedzie przez caty

okres rekojmi oraz gwarancji w peini przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat
ubytkow, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajagcych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedzie spetniat swojq funkcje.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne

zmniejszajace wartos¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robot i materiatow.

. W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest

do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na
piSmie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgleddw technicznych/technologicznych
w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady/usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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6.

4.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdt. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wady.

. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu

(w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnief z art. 560
§1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Przed
powierzeniem usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do jej usuniecia.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania nieodptatnych napraw

przedmiotu umowy do konca okresu jej obowigzywania. Koszty napraw oraz materiatéw
uzytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.
Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnia date koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem osdéb upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad, usterek Ilub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................. zt (stownie ztotych: ........... 00/100).

. Zabezpieczenie zostato wniesione przed zawarciem umowy w formie: .........cccceeveeiinneen.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy =zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wartosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowqg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) powezmie wiadomos$é o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1497 z pézn. zm.).

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
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w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowag, Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie robodt
innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinno
zosta¢ ziozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstapienie od umowy.

5. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-4 nastgpi z winy Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytutu zaistnialego wczeséniej nienalezytego
wykonania umowy, naliczenia i dochodzenia kar umownych oraz roszczen z tytutu rekojmi.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego strony obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt, w ktorym dokona inwentaryzacji robét
w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od zaistniatej sytuacji, usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w oparciu o harmonogram i kosztorys ofertowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 11
Zmiany umowy
1. Z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) Uzasadnionego przedtuzenia terminu realizacji umowy w razie wystapienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wlasciwg do ich wykonania,
wynikajacg z norm, technologii wykonania robot, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
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nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
W takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedifuzeniu odpowiednio o
ilo$¢ dni, w ktorych wystapity warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,

b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

C) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw
na realizacje robdt,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach. Za site wyzszg warunkujgcq zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w
szczegllnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, epidemie (pandemie), dziatania wojenne, nagte i diugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

f) zmniejszeniu zakresu robét na warunkach okreslonych w §1 ust. 11i 12,

g) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych
Z rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci: braku dostepnosci lub
opdznienia w dostawach materiatdéw lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do
realizacji Umowy, braku personelu w liczbie koniecznej do terminowej realizacji prac,
ograniczen w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi
towarami, ograniczenia funkcjonowania okreslonych zaktadéw pracy lub instytucji,
itp., dojdzie do opdznienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania
umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o liczbe dni, w ktérych wystapi
ktérakolwiek z powyzszych okolicznosci, uniemozliwiajgca prawidlowe wykonanie
robét, stanowigcych przedmiot umowy. Zastosowanie majg zapisy art. 15r Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm).

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktoérych tresci wynika koniecznos$¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy.

3) Zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdére nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez m.in. Urzedy Nadzoru Budowlanego,

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkow,

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét, na podstawie ktérej realizowana jest inwestycja,

e) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzgadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem osob trzecich,

h) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
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uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzieg,

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajqc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

4) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji
z podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

zmiana podwykonawcy Ilub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451
ustawy Pzp.

7) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

8) Zmiany zwigzanej ze zmiang warunkow udzielonego dofinansowania.

9) Koniecznosci wprowadzenia zmian wynagrodzenia - na podstawie art. 436 pkt 4 lit. B
i art. 439 ustawy pzp - z uwagi na to, ze umowa zostaje zawarta na czas dtuzszy niz 12
miesiecy przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

e) innych kosztéw wykonania przedmiotu umowy ponoszonych przez Wykonawce,
w szczegdlnosci cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, przy
czym pod pojeciem zmiany nalezy rozumie¢ zaréwno zwiekszenie tych kosztéw jak
i ich zmniejszenie.

10) Zmiany okreslone w pkt.9 lit a)- d) bedg wprowadzane z zachowaniem ponizszych zasad:

a) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w pkt. 9 lit a) bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanego po dniu wejscia w zycie nowej stawki podatku od
towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, w taki sposdb, ze wartosé
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw, z uwzglednieniem przepisow
wprowadzajacych nowe stawki podatku VAT,

b) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
pkt 9 lit b)- d), zgodnie z zapisami mniejszej umowy, bedzie obejmowac wytacznie
cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowigcego koszty osobowe,
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w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych

wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub

w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

z uwzglednieniem ponizszych zasad:

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 9 lit b), wynagrodzenie Wykonawcy
moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zwiekszeniu kosztu Wykonawcy,
w zwigzku ze wzrostem wynagrodzen pracownikéw zgtoszonych Zamawiajagcemu,
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej;

3) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. lit 9 c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq zwiekszeniu kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia pracownikom zgtoszonych
Zamawiajacemu, bezposrednio wykonujgcych zamédwienie;

— w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 9 lit d) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zwiekszeniu kosztu Wykonawcy,
ponoszonego w zwigzku z wptatami do pracowniczych planéw kapitatowych na rzecz
pracownikow zgtoszonych Zamawiajacemu, bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie;

10) W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 9 lit a), Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Do wniosku nalezy dotaczyé szczegoétowe wyliczenie kwoty oraz nalezy
udokumentowac wzrost wynagrodzenia brutto z uwagi na zmiane stawki podatku, a takze
wykazaé¢ wptyw na koszty wykonania zamédwienia. W przypadku dokonania zmiany
umowy obejmowac¢ bedzie ona okres po wejsciu w zycie przepiséw uzasadniajgcych
zmiane.

11) W przypadkach zmian, o ktérych mowa w pkt 9 lit b) - d) Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdolnosci pisemne zestawienia
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w przypadku dokonania zmiany
we wnioskowanym zakresie, obejmowa¢ bedzie ona okres po 12 miesigcach od dnia
podpisania umowy i dotyczy¢ bedzie wytacznie kosztéw osobowych Wykonawcy

12) O zmiany, o ktorych mowa w pkt. 9 lit e) Wykonawca moze wystgpi¢ tylko raz w trakcie
trwania umowy, jednak nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy i mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z zachowaniem ponizszych zasad:

a) zmiany dotycza wytacznie ceny materiatdw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg
zamowienia z tego zakresu prac, ktéry w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostat
do realizacji w okresie powyzej 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,

b) wykazana przez Strone zmiana kosztow uprawniajgca do ztozenia wniosku, nie moze
by¢ mniejsza niz 5% tych kosztdw wynikajacych z kosztorysu ofertowego
i harmonogramu,

c) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci tych kosztéw wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,

d) wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie niniejszego ustepu bedzie zmienione
w trybie waloryzacji $redniorocznym wskaznikiem wzrostu cen i towardw
konsumpcyjnych i lub cen budowlano-montazowych, ogtoszonym przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, z pdézn. zm.), za rok kalendarzowy,
poprzedzajacy rok, w ktéorym wprowadzane sg zmiany, z zastrzezeniem postanowien
pkt. 10i 11 ;
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e) do ztozonego wniosku powinna byc¢ dotaczona szczegdtowa kalkulacja wskazujaca
warto$¢ zmian (kwotowa i procentowa) oraz czynniki, ktére je spowodowaty,
dokumenty potwierdzajace okolicznosci do ztozenia wniosku, jezeli wykonawca
wykonuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw, powinien do wniosku
dotaczy¢ kalkulacje oraz projekt zmian, jakie zostang wprowadzone w umowie
z podwykonawcg badz wspdlne o$wiadczenie wykonawcy i podwykonawcy, ze zmiany,
o ktére wnioskuje Wykonawca, nie majg wptywu na tres¢ umowy z podwykonawca.
W przypadku zmian umowy 2z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany
w terminie do 7 dni, od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy, doreczyc
Zamawiajacemu poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem aneks do umowy
z podwykonawcg oraz kopie tej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 13.

13) nowe, zmienione ceny beda obowigzywaty od miesigqca nastepujacego po okresie
w ktérym Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiane
cen bez mozliwosci wyptaty réznicy za okres wczesniejszy.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg obu
Stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Jezeli Wykonawca uzna koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu whniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany i potwierdzajgacymi to dokumentami.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie od dnia,
w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia z wnioskiem wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowg wraz z informacjg uzasadniajacg zadanie zmiany
umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z informacja uzasadniajacq zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i przekazania go
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zZmiany.

6. W przypadku dokonania zmian wptywajacych na tres¢ zatgczonych do umowy dokumentéw,
Wykonawca zaktualizuje , kosztorysy ofertowe” i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedace
zatgcznikami do umowy i przekaze go Zamawiajgcemu. Kosztorysy i harmonogram
rzeczowo-finansowy po aktualizacji stajq sie obowigzujgce po ich podpisaniu przez strony
umowy.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

1) Za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust.1 niniejszej umowy,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w oddaniu robét objetych umowa - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzied zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
termin usuniecia wad - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom, w  wysokoéci 1%  wynagrodzenia brutto  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
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Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Ilub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentéw, o ktérych mowa w §14 ust. 2 umowy, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia przy realizacji zamoéwienia ktorejkolwiek z
oséb wskazanych w § 14 ust.1 umowy, na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak przedtozenia waznych polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt
25 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu, za
kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak aneksu do umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmian, o ktérych mowa w §11
ust. 1 pkt 9, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy wymieniony przypadek u jednego
podwykonawcy;

13) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérych mowa w 8§11 ust. 1 pkt 9,
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy wymieniony przypadek u jednego podwykonawcy;

14) za zgtoszenie Zamawiajagcemu podwykonawcy podlegajacego wykluczeniu na podstawie
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z pdézn. zm) Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za drugie i kazde
kolejne naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek
ze stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa
zamowien publicznych.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

5. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

6. Zamawiajgcy moze usuna¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy.

8. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje roszczenie z tytutu kar umownych réwniez
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w §9.
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10.

11.

§ 13’
Podwykonawcy

. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Powierzenie wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosSci za nalezyte
wykonanie tego zamdowienia.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe

z podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcq (a takze projekt jej zmian
w trakcie realizacji umowy) okreslajacej zakres oraz wartos$¢ podzleconych robdt, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzujg sie zawrzel

w umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaptfaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia,

2)w przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaptacie,

3) zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawieraé postanowien ksztaftujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczacych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni
nie zgtosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi oraz
jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcdw jak za wtasne.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, =z zachowaniem termindw pfatnosci

* Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawce
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12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptfaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych
robdt. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy, o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedfozonej Zamawiajgcemu Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmian.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich osSwiadczern podwykonawcdéw,
o ktérych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktdére powstaty w sytuacjach opisanych
w ust.13 obcigzajg Wykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgfoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjq umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartosSci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z §11 ust. 1 pkt 9
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sq nastepujace warunki:
1) Przedmiotem umowy sgq roboty budowlane lub ustugi

2) Okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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§ 14
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji niniejszego
zamowienia: tj.: szeroko rozumiane jako czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi
/operatorzy sprzetéw, kierownicy, pracownicy fizyczni/, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

2. kW trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan, Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w powyzszym zakresie, Zamawiajacy okreslit w §12
niniejszej umowy.

§ 15
Dane osobowe
1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia lub przetwarzania danych osobowych,

zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
zasady powierzenia Ilub przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng
nieodptatng umowa.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajacego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a takze
w razie i z tytutu zwigzanej z tym przerwy lub zwtoki w realizacji przedmiotu umowy.
Odmowa podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ podstawg do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§ 16
Osoby wyznaczone do nadzoru prac i realizacji umowy
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni: ......cccovviiiiiiiiiiiiiinnnnnns

tel. o (Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2023. 682 z
pozn. zm.).

2. Obowigzki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni: ....ccoiviiiiiiiiiiii e
Ll (Kierownik budowy dziata w granicach
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umocowania okreslonego przepisami art. 21a, art. 22 i 23 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

3. Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest: .....coviviiiiiiiiiiinnnns
L= P

4. Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest: .....cccovvviiiiiiiiiiiiinnnn,
tel, v

5. Wykonawca przed zmiang osoby (0sdb), o ktérych mowa w ust. 2 i 4, musi pisemnie
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1-4, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu
do Umowy).

§17
Prawo wiasciwe i rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majgq zastosowanie
przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym O roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzuja sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku, skorzystania z mozliwosci podjecia mediacji strony zawrg umowe o mediacje,
w ktorej okreslg osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

4. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacje musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- by¢ osoba fizyczng majaca petng zdolno$¢ do czynnosci prawnych, korzystajacg w petni
z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

- nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to sedziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu
Postepowania Cywilnego,

— by¢ bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

- nie moze by¢ petnomocnikiem przed sadem w postepowaniu dotyczacym sporu objetego
mediacjq lub innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak réwniez w zaden inny sposéb
uczestniczy¢ w tym postepowaniu sgdowym - art. 595 ustawy Pzp.

5. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy
Pzp.

6. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préby polubownego rozwigzania sporu, o ktérych
mowa w ust 2-4 niniejszego paragrafu nie doszto do zawarcia ugody, spory wynikte miedzy
stronami rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten pozostaje wiasciwy rowniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Umowy w zwigzku z dochodzeniem
roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

9. W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien Umowy, z mocy prawa badz ostatecznego lub
prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu
powszechnego, uznane zostanie niewaznym badz bezskutecznym pozostate postanowienia
Umowy pozostajg w mocy. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne,
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i
w petni skutecznymi.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 wydano
Zamawiajacemu, a 1 Wykonawcy.
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2. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
3. Zamieszczone w niniejszej umowie srodtytuty majg charakter wytacznie porzadkowy
4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) SWZ wraz z dokumentacjq projektowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Kosztorys Ofertowy /dokument pomocniczy/

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) wydruk z CEIDG/informacja z KRS

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy
lub osoby przez niego upowaznionej)
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