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Wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na zadanie pn: Pelnienie
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. '"Poprawa
efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznoSci publicznej - Gmina Nowa Shupia - II
Etap", znak: RGILZO0.271.20.2020, opublikowanego w Bazie Konkurencyjnosci pod

numerem; 1242054.

Zamawiajacy informuje, ze do w/w postgpowania wplynely pytania, ponizej zostala
przytoczona ich tre$¢ oraz odpowiedzi Zamawiajgcego.

Pytanie nr 1:
Prosze o informacje kiedy Gmina planuje ogloszenie przetargu/6w na termomodernizacje

budynku UG w Nowej Stupi, PS w Jeleniowie, PSP w Starej Stupi i PSP w Mirocicach i jakie
bedg terminy realizacji robét na poszczegolnych obiektach. Takie dane pozwola nam
doprecyzowaé w jakim czasookresie bedzie sprawowany nadzoér. W zapytaniu podany jest
termin koficowy do 31.10.2022 r. bez okreslenia faktycznego czasu realizacji robot”.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy informuje, Ze przetarg na termomodernizacj¢ budynku Publiczne; Szkoly
w Jeleniowie oraz Publicznej Szkoly Podstawowej w Mirocicach planowany jest na rok 2021.
Natomiast przetarg na pozostate budynki tj. budynek Urzedu Gminy w Nowej Stupi oraz
budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Starej Stupi, planowany jest na rok 2022.

Zaklada sie, ze roboty budowlane na w/w obiektach rozpoczng si¢ i zakoncza
w danym roku.

Jednoczednie Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzsze terminy wynikaja z przyjetego
budzetu na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata nastgpne. Ostateczne terminy
realizacji zostang okreslone po przyjeciu budzetu na rok 2021 1 2022.




