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Tuchów, 28.04.2025r. 

L.Dz. DIR/111/PZ/P/ZP7-25/04/2025/415 
 

Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-7/25 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchów”. Znak 
postępowania ZP-7/25. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. przekazuje odpowiedzi na 

zadane pytania w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchów”. 
 
Pytanie 1. 
Na zadaniu nr 1 – dot. budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w msc. Zabłędza, Zamawiający 
wskazał do wykonania 2880 mb sieci. Po weryfikacji dokumentacji projektowej stwierdzamy ,że 
należy wykonać w rozbiciu -Siec PVC 200- 3004,7 mb oraz PE RC 200 137,10 mb co daje sumę 
łączną 3141,80 mb. Prosimy o korektę lub wskazać przyczynę rozbieżności nie wykonania 261,80 
mb sieci kanalizacyjnej. 
 
Odpowiedź.  
Zamawiający ponownie zweryfikował dokumentację projektową obejmującą roboty na ZADANIU 1 
czego konsekwencją jest modyfikacja treści SIWZ. Jednocześnie wskazujemy, że: 

 odcinek J3.3 – J3.2 kwalifikuje się jako przyłącz 
 odcinek J14 – J16 kwalifikuje się jako przyłącz 

Zakres prac objętych ZADANIEM 1 należy zakończyć na studni A45 zlokalizowanej na działce 418/9 
w msc. Zabłędza. 
 
Pytanie 2. 
Na zadaniu nr 1 ZABŁEDZA sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana w bliskiej odległości od drogi 
asfaltowej gminnej. Odcinki : od studni A2 do studni A8 – długość 200,4 mb, od studni A10 do studni 
A12 – długość 72,80 mb, od studni A13 do studni A17 – długość 138,8 mb. Dokumentacja 
projektowa nie przewiduje wykonania odcinków sieci j/w metodą bezwykopową. Brak w 
dokumentacji szczegółowego rysunku zaprojektowanych odtworzeń jezdni asfaltowej. Czy 
Wykonawca w ramach oferty ma skalkulować odtworzenie drogi na długości łącznej – 412 mb. Brak 
również jakichkolwiek uzgodnień z zarządcą drogi na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej i 
ewentualnym odtworzeniem. 
 
  



Odpowiedź.  
Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie przywrócenie stanu drogi sprzed prowadzenia robót. 
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej stanowi decyzja znak 
IID.7230.2.5.2024.ASJ z dnia 26.03.2024r., która jest załącznikiem do dokumentacji projektowej. 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 
Z uwagi na udzielone odpowiedzi wprowadza się zmianę treści SIWZ w postępowaniu na „Wykonanie 
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
na terenie gm. Tuchów”. 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w każdym z dokumentów dokumentacji przetargowej zapis o treści:  
 
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów obejmująca 
w szczególności: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2,88 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,99 km 
 budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 42 sztuki i długości 0,9 km 
 przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,09 km 
 dostawę, montaż i uruchomienie sieciowej przepompowni  ścieków w ilości 1 kpl. 

 
w następujący sposób: 

 
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów obejmująca 
w szczególności: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,99 km 
 budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 42 sztuki i długości 0,9 km 
 przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,09 km 
 dostawę, montaż i uruchomienie sieciowej przepompowni  ścieków w ilości 1 kpl. 

 
2. Zmienia się treść SIWZ w każdym z dokumentów dokumentacji przetargowej zapis o treści:  

 
KONTRAKT 1 – zakres robót budowlano – montażowych objęty finansowaniem z KPO 
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów obejmująca 
w szczególności: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2,88 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,79 km 
 przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,09 km 
 dostawę, montaż i uruchomienie sieciowej przepompowni ścieków w ilości 1 kpl. 

 
w następujący sposób: 
 
KONTRAKT 1 – zakres robót budowlano – montażowych objęty finansowaniem z KPO 
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów obejmująca 
w szczególności: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,79 km 
 przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,09 km 
 dostawę, montaż i uruchomienie sieciowej przepompowni ścieków w ilości 1 kpl. 

 



3. Zmienia się treść w pkt 1 i 5 Rozdziału 11 SIWZ w następujący sposób:  
 

 było: 
 
1. Termin składania ofert upływa 30.04.2025 r. o godz. 10:00. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2025 roku, o godz. 10:15.  
 

 powinno być: 
 
1. Termin składania ofert upływa 05.05.2025 r. o godz. 13:00. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2025 roku, o godz. 13:15.  
 

4. W konsekwencji zmianie ulega Załącznik nr9 do SIWZ – Przedmiar robót. W załączeniu do 
pisma właściwy załącznik. 

 
 
 
Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy 
traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.  
 

 
 
 
 
Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 

Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
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